



# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## **DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI**

**DETERMINA A CONTRARRE**

**OGGETTO:** Mantenimento in Condizioni Operative - manutenzione programmata e ammodernamento dei Veicoli Blindati da Ricognizione (VBR) NBC vers. Plus e dei moduli chimici e nucleari dei laboratori di analisi campale NBC.

### **1. SCOPO**

Soddisfare le richieste dello SME in merito all'impresa in oggetto, per il mantenimento della capacità operative e l'ammodernamento degli assetti CBRN specialistici, quali i VBR NBC vers. Plus e dei moduli chimici e nucleari dei laboratori di analisi campale NBC in dotazione al 7°rgt difesa CBRN.

### **2. FONTI DI FINANZIAMENTO**

E.F.	OP	Voce di spesa	P/I	Previsione di Finanziamento	Dati Richiesta
2023	SME	200 7120-03C 120PB 26 506-048	A1	0,00 €	LdM 154 /2023 prot n. M_D AE1C1B2 REG2023 0160192 04-08-2023 in data 04/08/2023.
		200 7120-03C 120PB 26 506-044	A1	0,00 €	LdM 150 /2023 prot n. M_D AE1C1B2 REG2023 0160191 04-08-2023 in data 04/08/2023.
2024	SME	200 7120-03C 120PB 26 506-048	A1	214.000,00 €	LdM 154 /2023 prot n. M_D AE1C1B2 REG2023 0160192 04-08-2023 in data 04/08/2023.
		200 7120-03C 120PB 26 506-044	A1	336.600,00	LdM 150 /2023 prot n. M_D AE1C1B2 REG2023 0160191 04-08-2023 in data 04/08/2023.
2025	SME	200 7120-03C 120PB 26 506-048	A1	372.000,00 €	LdM 154 /2023 prot n. M_D AE1C1B2 REG2023 0160192 04-08-2023 in data 04/08/2023.
		200 7120-03C 120PB 26 506-044	A1	270.200,00 €	LdM 150 /2023 prot n. M_D AE1C1B2 REG2023 0160191 04-08-2023 in data 04/08/2023.
Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sui contratti pubblici, per l'importo complessivo.				Non dovuto ai sensi dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs n. 208/2011	

### **3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO**

#### **3.1 Esigenza Operativa**

*Omissis*

### 3.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

Sono stati effettuati approvvigionamenti similari nell'E.F. 2016 (c.tto n. di Rep. 1891 del 28/12/2016), nel 2017 (c.tto n. di Rep. 1927 del 14/12/2017), nel 2021 (SP. n. 46 dell'11/05/2021) e nel 2022 (SP n. 135 del 27/12/2022).

### 3.3 Descrizione e principali aspetti tecnologici

*Omissis*

### 3.4 Rilevanza ai sensi del Decreto Ministeriale del 24/07/2007 art. 1 (apparati radiogeni)

Non applicabile (impresa che non prevede dispositivi radiogeni).

### 3.5 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza (apparati LASER)

Non applicabile (impresa che non prevede dispositivi laser).

## 4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

### 4.1 Priorità

L'impresa è stata recepita nel "Documento di Mandato 2023 var 3, con il seguente codice: A1 (impresa inserita in programmazione con Finanziamento Assicurato, di previsto impegno nell'E.F. di riferimento – Alta Probabilità)

### 4.2 Modalità di finanziamento

Trattasi di Programma Pluriennale da Avviare (PDA) per gli EE.FF. 2023 e 2024.

### 4.3 Profilo finanziario dei pagamenti

I previsionali associati alla fornitura saranno inviati agli OO.PP. per le Voci di Spesa:

- VSP 200 7120-03C 120PB 26 506-048;

- VSP 200 7120-03C 120PB 26 506-044;

O.P.	VSP	E.F. 2023	E.F. 2024	E.F. 2025	TOTALE
SME	506-048	0,00 €	214.000,00 €	372.000,00 €	586.000,00 €
SME	506-044	0,00 €	336.600,00 €	270.200,00 €	608.800,00 €

### 4.4 Programmazione triennale del Ministero della Difesa (D.lgs. 36/2023 art. 37).

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

### 4.5 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010).

Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025" approvato dal Ministro della Difesa in data 31/03/2023 ed è altresì compreso nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2023" emanata in data 19/01/2023.

#### **4.6 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**

Impresa non imponibile IVA, in applicazione dell'art. 72 comma 1 let. b, D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni. L'impresa in oggetto è volta a soddisfare gli *standard* e i *requirements* previsti dalla direttiva NATO Bi-SC "*Capability Codes and Capability Statements*" (ed. 2020) per le unità richieste alla Nazione nell'ambito dei NATO *Capability Target* 2021, pertanto beneficia della non assoggettabilità al regime IVA.

#### **4.7 Incentivi ((D.lgs. 36/2023 art. 45)**

Saranno corrisposti secondo la normativa vigente, con le modalità che saranno successivamente determinate a seguito dell'emissione di un Regolamento comune per le Direzioni Tecniche (a cura di SGD/DNA) per regolamentare l'entità di dettaglio e la ripartizione delle risorse tra le "figure incentivabili".

### **5. PROFILO AMMINISTRATIVO**

#### **5.1 Condizioni di esclusione**

L'Organo Programmatore, con le citate lettere di mandato (al punto 6.), ha dichiarato che per tale approvvigionamento sussiste l'applicabilità del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, in quanto i servizi e i beni in approvvigionamento sono strumentali alle esigenze operative della Forza Armata ed assumono, pertanto, natura militare.

#### **5.2 Procedura di affidamento**

**Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con la Soc. THALES ITALIA S.p.A.**

Il ricorso alla procedura negoziata con la Soc. THALES ITALIA S.p.A., ai sensi dell'articolo 18 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo n. 208 del 2011, è giustificata dal fatto che la società è Design Authority del sistema VBR NBC versione PLUS e dei Laboratori di Analisi Campali NBC e pertanto, come responsabile di progetto, può assicurare la manutenzione e l'implementazione di servizi ingegneristici sul sistema, garantendo il mantenimento in efficienza di assetti di importanza strategica cruciale

**5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento: N.A.**

**5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali: N.A.**

#### **5.5 Criterio di affidamento**

Non applicabile, in quanto è stato previsto il ricorso alla procedura negoziata (precedente punto 5.2). La valutazione tecnico-economica dell'offerta sarà effettuata da una commissione all'uopo nominata successivamente alla ricezione dell'offerta.

#### **5.6 Ripartizione in lotti**

Non applicabile.

**5.7 Compensazioni Industriali: N.A.**

#### **5.8 Pubblicità**

**5.8.1 Bando di Gara N.A.**

#### **5.8.2 Preventiva**

Sebbene trattasi di procedura negoziata, sarà effettuata pubblicità sui siti istituzionali.

#### **5.8.3 Post-stipula**

Si procederà alla pubblicità successiva alla stipula, secondo quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 208/2011 (a cura 9<sup>a</sup> Divisione).

**5.9 Clausole del Progetto di Contratto**

- **Verifica di conformità:** vista la complessità del materiale in fornitura, la verifica di conformità sarà completata entro 60 giorni dalla data di approntamento, fatti salvi eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte della ditta (a norma dell'art. 1 del D. Lgs. 192/2012).
- **Ente Gestore del Contratto:** U.T.T.A.T. di Nettuno.
- **Modalità di pagamento:** in deroga a quanto previsto dall'art. 4 co. 6 del D.Lgs. 231/2002, considerata la particolare complessità della procedura e la natura del contratto, è intendimento di questa Direzione pattuire un termine di pagamenti in 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
  - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità delle rate di fornitura e consegna del materiale presso l'Ente destinatario;
  - consegna alla 10<sup>a</sup> Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.
 Sarà corrisposto il 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125 co.1 del D. Lgs n. 36/2023 entro 15 giorni dalla notifica dell'avvenuta approvazione del contratto, previa emissione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa.
- **Revisione Prezzi:** prevista in accordo all'art 29, comma 1 del D.L. n. 4 del 27/01/2022, convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022.
- **Fornitura Opzionale:** non prevista.
- **Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011):** secondo quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 36/2023.
- **Omologazione:** non prevista.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** la clausola standard di codificazione NATO sarà prevista nel contratto.
- **Assicurazione Qualità:** la Ditta dovrà mettere in atto un sistema di Assicurazione di Qualità rispondente alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e AQAP 2110:2016. Il Piano di assicurazione della qualità (redatto secondo le linee guida del documento NATO AQAP-2015 "*NATO Requirements for Deliverable Quality Plans*") sarà fornito entro sei mesi dalla firma del contratto e comunque entro l'inizio della produzione.
- **Garanzia:** 24 mesi.
- **Manualistica:** a corredo del materiale, la ditta dovrà fornire tutta la manualistica della casa produttrice in lingua originale e in lingua italiana. Dovrà, inoltre, fornire i manuali di istruzione per l'uso e la manutenzione in lingua italiana redatti in aderenza alla pubblicazione TER O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000. Tutti i manuali sopracitati dovranno essere sia su formato cartaceo che su supporto informatico (CD/DVD), senza limitazioni alla riproduzione.

#### 5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, i costi di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero mentre uno specifico articolo sarà inserito nel contratto per prevedere eventuali costi di sicurezza. A tal proposito, nella richiesta di offerta, la Società sarà invitata ad indicare i costi relativi alla sicurezza.

#### 5.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo.

Capo del I Reparto.

#### 5.12 Unità organizzativa incaricata della trasmissione degli atti per anticorruzione e trasparenza

- 9^ Divisione fino ad avvenuta approvazione del contratto;
- 10^ Divisione successivamente all'approvazione del contratto.

**5.13 Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)**

Si dispone:

- che il Responsabile Unico del Progetto sia il Capo della 3^ Divisione protempore Col. ing. Vinicio PASQUALI (dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse e di incompatibilità degli incarichi agli atti della 3^ Divisione);
- che il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale per la fase di esecuzione sia nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno tra gli Ufficiali e Funzionari tecnici dipendenti.

**5.14. Parere di SGD per le funzioni del Ex-Comitato consuntivo:** non previsto.

**6. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA** Redatto e coordinato con le Divisioni Competenti.

**DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE  
Magg. Gen. Claudio DI LEONE