

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N.80213470588)

SMART CIG ZC93AF278B

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) con Sede in ROMA (RM) via di Centocelle n. 301, CAP 00175 (CF n. 80213470588) e la Società **XXXXXXXXXXXX** con Sede Legale in **XXXXXXX (XX) XXX XXXXXXXXX** n. **XX**, CAP **XXXXXX** (CF e P.IVA **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) per la fornitura di n. 16 Connettori Tattici di Superficie di tipo *Raiding Craft* allestiti e completi di dotazioni, sistemi, accessori, mezzi/sistemi di movimentazione/trasporto, supporto logistico e attrezzature complementari per **l'Esercito Italiano** (di seguito denominato "**EI**") per l'importo complessivo di € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXX/XX**) (IVA non imponibile).

L'anno duemilaventiXXX, il giorno XX del mese di XXXXXXXXXXXX in ROMA (RM), in una sala del Ministero della Difesa - (NAVARM), innanzi a me, Dott. XXXXXX XXXXXXXXXXXX, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della Legge 16/02/1913 n. 89, così come modificato dalla Legge 28/11/2005, n. 246.

SONO COMPARSI

il Dott. XXXXXX XXXXXXXXXXXX, Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa (di seguito denominata "A.D."), giusta quanto risulta dal Decreto della Direzione degli Armamenti Navali n. X del XX/XX/XXXX registrato alla Corte dei Conti in data XX/XX/XXXX;

e per l'altra Parte, che nel corso del presente Contratto sarà denominata "Società", il Sig. XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX (XX) il XX XXXXXX XXXX (CF n. XXXXXXXXXXXX), in qualità di Legale Rappresentante della Società XXXXXXXXXXXX XXXX con Sede Legale in XXXXXXXXXXXX (XX), XXX XXXXXXXXXXXX n. XX, CAP XXXXX (CF e P.IVA XXXXXXXXXXXXXXXX) come risulta dalla visura camerale in data XX

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
XXXXXX XXXX o dalla procura con numero di
repertorio XXXX rilasciata in data XX XXXXXX
XXXX da XXXXXXXXXXXX.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto
Ufficiale Rogante ho accertato la piena
capacità del medesimo ad impegnare e
rappresentare legalmente la Società stessa.
Detti comparenti, della cui identità e poteri,
io Ufficiale Rogante sono certo, hanno
richiesto la stipulazione, a mio rogito, del
presente Contratto in forma pubblico
amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre
n. 8 del 27/04/2023 del Sig. Direttore di
NAVARM, è stata esperita Procedura
Ristretta ai sensi dell'art. 17 del D.lgs.
208/2011 con aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa mediante
presentazione di offerte segrete, per la
fornitura di:
 - attività di customizzazione del
Battello nelle differenti
configurazioni e eventuali soluzioni
tecniche, disegno e *mock-up* della
console;

- n. 9 Connettori Tattici di Superficie di tipo *Raiding Craft* versione *Mid Console* (RC-MC) allestiti e completi di dotazioni, sistemi e accessori;
- n. 4 Connettori Tattici di Superficie di tipo *Raiding Craft* versione *Mid Console* (RC-MC) allestiti e completi di dotazioni, sistemi e accessori. Allestimento comando/scoperta;
- n. 2 Connettori Tattici di Superficie di tipo *Raiding Craft* versione *Forward Console* (RC-FC) allestiti e completi di dotazioni, sistemi e accessori;
- n. 1 Connettore Tattico di Superficie di tipo *Raiding Craft* versione *Forward Console* (RC-FC) allestito e completo di dotazioni, sistemi e accessori. Allestimento comando/scoperta;
- n. 1 Sistema di tipo RHIB *Handling System Roodberg* o similare;
- n. 4 trascinatori elettrici (tipo sogliola);
- n. 8 carrelli stradali;
- n. 1 Officina *Shelter*;
- attrezzature, formazione, corsi, manuali, parti di ricambio, sistemi

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto gestionali, modellini, prestazioni e forniture "a richiesta" a supporto del "Programma CNPM", manutenzioni preventive fino al 2025, estensione della garanzia a n. 5 anni;

- Supporto logistico integrato in ITALIA per n. 5 anni (opzionale);

al prezzo posto a base di Gara stabilito dall'A.D. di € 23.200.000,00 (Euro Ventitremilioniducetomia/00) (IVA non imponibile);

- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (NAVARM) ai sensi degli artt. 17, 19, 22 e 25 del D.lgs. n. 208 del 15/11/2011 mediante piattaforma del CONSIP-MEF in modalità ASP;
- in base alla valutazione tecnico-economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della Società **XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX** con Sede Legale in **XXXXXX (XX), XX XXXXXXXXXXXX n. XX, CAP XXXXX** (CF e P.IVA **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) per l'importo complessivo di € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX**) (IVA non imponibile);
- la Società ha presentato unitamente all'offerta il "Patto di Integrità"

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto sottoscritto in data **xx/xx/xxxx**, e allegato al presente Contratto;

- in data **xx/xx/xxxx** è stata disposta l'aggiudicazione definitiva nei confronti della Società di cui al precedente punto per l'importo ivi descritto;
- gli Annessi di seguito elencati, acclusi al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante:
 - l'Annesso n. 01 Lotto 1 - "Specifica Tecnica";
 - l'Annesso n. 02 Lotto 1 - "Descrizione, struttura e suddivisione dei Sub-lotti";
 - l'Annesso n. 03 Lotto 1 - "D.U.V.R.I. Statico";
 - l'Annesso n. 04 Lotto 1 - "Forniture Governative (GFX)";
 - l'Annesso n. 05 Lotto 1 - "Prezzi e Termini di adempimento";
 - l'Annesso n. 06 Lotto 1 - "Riduzioni di prezzo";
 - l'Annesso n. 07 Lotto 1 - "Revisione di Prezzo";
 - l'Annesso n. 08 Lotto 1 - "Annesso Tecnico".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

1.1 Tenuto conto che la natura dell'appalto è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare, il presente Contratto, rientra nelle ipotesi contemplate dal D.lgs. n. 208 del 15/11/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della Difesa e Sicurezza" e dal Regolamento applicativo D.P.R. n. 49 del 13/03/2013 "Regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari" e, per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 236 del 15/11/2012 "Regolamento per gli appalti della Difesa", nonché del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici", ove non derogate e compatibili con le norme di cui sopra e con le clausole contrattuali. La citata normativa, benché non allegata al presente Contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S., ne costituisce parte integrante.

1.2 In caso di contrasto fra quanto indicato nel presente Contratto e negli Annessi prevarrà quanto indicato nel Contratto.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

2.1 Il Responsabile del Procedimento (di seguito "R.U.P."), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il Direttore pro-tempore della 2^ Divisione di NAVARM.

2.2 La comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale e il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito "D.E.C.") avverranno successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente Contratto nei modi di Legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente Contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO ED ULTERIORI OBBLIGAZIONI)

4.1 La Società si impegna a fornire, all'A.D.:

- n. 16 Connettori Tattici di Superficie di tipo *Raiding Craft* (di seguito anche denominati "Battello" e/o "Battello *Raiding Craft*"). Suddivisi nelle seguenti versioni:
 - n. 9 Battelli *Raiding Craft* versione *Mid Consolle* (RC-MC) allestiti e completi di dotazioni, sistemi e accessori;

- n. 4 Battelli *Raiding Craft* versione *Mid Consolle* (RC-MC) allestiti e completi di dotazioni, sistemi e accessori. Allestimento comando/scoperta;
- n. 2 Battelli *Raiding Craft* versione *Forward Consolle* (RC-FC) allestiti e completi di dotazioni, sistemi e accessori;
- n. 1 Battello *Raiding Craft* versione *Forward Consolle* (RC-FC) allestito e completo di dotazioni, sistemi e accessori. Allestimento comando/scoperta;
- le attività di customizzazione del Battello nelle differenti configurazioni e eventuali soluzioni tecniche, disegno e *mock-up* della *consolle*;
- n. 1 Sistema di tipo RHIB *Handling System Roodberg* o similare;
- n. 4 trascinatori elettrici (tipo sogliola);
- n. 8 carrelli stradali;
- n. 1 Officina *Shelter*;
- attrezzature, formazione, corsi, manuali, parti di ricambio, sistemi gestionali,

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto modellini, prestazioni e forniture "a richiesta" a supporto del "Programma CNPM", manutenzioni preventive fino al 2025, estensione della garanzia a n. 5 anni;

- il Supporto logistico integrato in ITALIA per n. 5 anni (opzionale);

L'intera fornitura dovrà corrispondere a quanto stabilito dalla seguente documentazione:

- l'Annesso n. 01 Lotto 1 - "Specifica Tecnica";
- l'Annesso n. 02 Lotto 1 - "Descrizione, struttura e suddivisione dei Sub-lotti";
- l'Annesso n. 03 Lotto 1 - "D.U.V.R.I. Statico";
- l'Annesso n. 04 Lotto 1 - "Forniture Governative (GFX)";
- l'Annesso n. 05 Lotto 1 - "Prezzi e Termini di adempimento";
- l'Annesso n. 06 Lotto 1 - "Riduzioni di prezzo";
- l'Annesso n. 07 Lotto 1 - "Revisione di Prezzo";
- l'Annesso n. 08 Lotto 1 - "Annesso Tecnico".

Le prestazioni sono organizzate in Sub-Lotti e Ordini come dettagliatamente descritti in **Annesso n. 02 Lotto 1** del presente Contratto.

4.2 In relazione all'oggetto di fornitura, valutata l'assenza di interferenze, e la conseguente assenza dei costi connessi, le parti ritengono di non dover procedere all'elaborazione del D.U.V.R.I..

4.3 È fatto obbligo alla Società di redigere un D.U.V.R.I. da sottoporre per la preventiva accettazione all'A.D., in tutti i casi in cui il personale appartenente alla Direzione degli Armamenti Navali, debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti della Società stessa. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26, comma 3-*bis*, del D.lgs. 81/2008. In ogni caso la Società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

4.4 I Battelli dovranno essere realizzati in pieno accordo a quanto prescritto nell'**Annesso n. 01 Lotto 1** del presente Contratto e dovrà essere fornita la Certificazione di Classe, indicata al paragrafo 7 del medesimo Annesso.

La versione del Regolamento da utilizzare sarà quella in vigore alla data di stipula del presente Contratto. Le spese di classificazione di ogni Battello *Raiding Craft*, nonché di collaudo e di sorveglianza, da parte dell'Ente di Classifica IACS, saranno interamente a carico della Società. Eventuali varianti/aggiunte conseguenti a modifiche sia del Regolamento dell'Ente di Classifica IACS che della Certificazione di Classe, successive alla data di stipula del presente Contratto, saranno regolate in conformità a quanto previsto nel successivo art. 8.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo contrattuale complessivo per la fornitura di:

- n. 16 Connettori Tattici di Superficie di tipo *Raiding Craft* (di seguito anche denominati "Battello" e/o "Battello *Raiding Craft*"). Suddivisi nelle seguenti versioni:
 - n. 9 Battelli *Raiding Craft* versione *Mid Consolle* (RC-MC) allestiti e completi di dotazioni, sistemi e accessori;
 - n. 4 Battelli *Raiding Craft* versione *Mid Consolle* (RC-MC) allestiti e

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
completi di dotazioni, sistemi e
accessori. Allestimento comando/
scoperta;

- n. 2 Battelli *Raiding Craft* versione *Forward Consolle* (RC-FC) allestiti e completi di dotazioni, sistemi e accessori;
- n. 1 Battello *Raiding Craft* versione *Forward Consolle* (RC-FC) allestito e completo di dotazioni, sistemi e accessori. Allestimento comando/scoperta;
- attività di customizzazione del Battello nelle differenti configurazioni e eventuali soluzioni tecniche, disegno e *mock-up* della *consolle*;
- n. 1 Sistema di tipo RHIB *Handling System Roodberg* o similare;
- n. 4 trascinatori elettrici (tipo *sogliola*);
- n. 8 carrelli stradali;
- n. 1 Officina *Shelter*;
- attrezzature, formazione, corsi, manuali, parti di ricambio, sistemi gestionali, modellini, prestazioni e forniture "a richiesta" a supporto del "Programma CNPM",

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
manutenzioni preventive fino al 2025,
estensione della garanzia a n. 5 anni;

- Supporto logistico integrato in ITALIA per
n. 5 anni (opzionale);

è di € XX.XXX.XXX,XX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXX/XX)
(IVA non imponibile, ai sensi del D.P.R.
633/1972), di cui € XXX.XXX,XX (Euro XXXXXX/XX)
per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro
interni alla Società.

Gli importi di ciascun Sub-lotto/Ordine sono
dettagliatamente riportati in **Annesso n. 05**
Lotto 1 del presente Contratto.

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Società dichiara e garantisce che l'intera
fornitura oggetto del presente Contratto è
tecnologicamente la più adeguata ai requisiti
richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono
i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro
contraente in ambito nazionale ed
internazionale per materiali e servizi di
analoga qualità in caso di termini contrattuali
e condizioni comparabili. In caso di violazione
rilevata durante il periodo di esecuzione del
Contratto, anche mediante controlli a campione
eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i
prezzi pattuiti entro i limiti predetti,
restituendo quanto eventualmente percepito in

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
più, maggiorato degli interessi legali maturati
dalla data di riscossione alla data di
restituzione. Il relativo importo potrà essere
dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora
effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla
Società a garanzia della buona esecuzione del
Contratto, che si intendono vincolati anche a
copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal
presente Contratto, come specificato all'art.
103 del D.lgs. 50/2016, la Società ha
presentato la fideiussione bancaria/polizza
fideiussoria n. XXXXXXXXXXXXX di € XXXXXXXX,XX
(Euro XXXXXXXXXXXXXXXX/XX) in data XX/XX/XXXX,
rilasciata dalla XXXXXXXXXXXX con Sede in
XXXXXXXXXX (XX), CAP XXXXX, via XXXXXXXXXXXX n.
XXX, pari:

- al X% (X per cento) dell'importo
contrattuale, essendo la Società in
possesso delle certificazioni di Sistema di
Gestione della Qualità conformi alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001 ultima
vigente e UNI EN ISO 14001 ultima vigente
(art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016).

La garanzia è progressivamente svincolata ai
sensi della normativa vigente.

**ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO, ESECUZIONE
CONTRATTUALE E VERIFICA DI CONFORMITA')**

8.1 La durata complessiva del presente Contratto, ad esclusione del Sub-Lotto 1.9 opzionale, sarà di n. 1.500 gg.ss. (millecinquecento giorni solari) decorrenti dal giorno successivo della data di comunicazione da parte del D.E.C. alla Società, e per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), di "Avvio dell'Esecuzione Contrattuale del Lotto 1".

8.2 I termini di adempimento:

- riferiti per ciascun Sub-Lotto/Ordine sono dettagliatamente definiti nell'**Annesso n. 05 Lotto 1** del presente Contratto.
- di ciascun Sub-lotto/Ordine di riferimento e la relativa esecuzione contrattuale decorreranno dal giorno successivo della data di comunicazione di "Avvio dell'Esecuzione Contrattuale del Sub-lotto/Ordine XX del Lotto 1" alla Società e, per conoscenza a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), mediante apposita comunicazione che verrà disposta dal D.E.C.;
- dei soli Sub-Lotto 1.8.6 e 1.9

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto opzionale, ogni attività/intervento verrà attivato "a richiesta" e/o "a tetto di *budget*". Il D.E.C., ricevuta l'esigenza, provvederà a redigere apposita "Richiesta di Esecuzione Attività" e/o "Richiesta di Esecuzione Intervento Tecnico".

8.3 L'esecuzione dell'impresa e la procedura di "Verifica di Conformità" delle varie prestazioni/forniture è regolata dal D.P.R. 236/2012. Nella fattispecie, il controllo delle attività e la redazione della documentazione propedeutica alla "Verifica di Conformità" saranno eseguiti dal personale dell'A.D.. Il pagamento di ciascuna prestazione/fornitura sarà effettuato, a norma di Legge, a seguito del superamento della "Verifica di Conformità", effettuata a cura di apposita "Commissione della Verifica di Conformità" dell'A.D. (di seguito denominata soltanto "Commissione") all'uopo nominata (Organo di Verifica).

8.4 Ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 236/2012, le prestazioni e le forniture di cui all'art. 4 del presente Contratto saranno approntate per la "Verifica di Conformità" nei tempi e con le modalità indicate nel presente Contratto. La data di approntamento delle

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
attività e forniture sarà comunicata non oltre
i termini di adempimento previsti in **Annesso n.**

05 Lotto 1 del presente Contratto, mediante
"Comunicazione di approntamento alla Verifica
di Conformità", da inoltrare al D.E.C. per
ciascun Sub-Lotto/Ordine.

8.5 Ciascuna attività afferente a ciascun Sub-
Lotto/Ordine, sarà sottoposta a "Verifica di
Conformità", come di seguito riportato:

8.5.1 per le forniture dei Battelli *Raiding
Craft*, di cui i Sub-Lotti/Ordini 1.2 e 1.3, la
verifica sarà articolata in:

- Prove in fabbrica (*Factory Acceptance Test*
o "FAT");
- Prove in porto (*Harbour Acceptance Test* o
"HAT");
- Prove in mare (*Sea Acceptance Trials* o
"SAT");

8.5.2 per la fornitura di cui ai Sub-
lotti/Ordini 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8.1,
1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.7, 1.8.8, 1.9
in opzione, la sola "Verifica di Conformità";

8.5.3 per la fornitura delle attività relative
ai soli Sub-Lotto/Ordine 1.8.6 e 1.9 opzionale,
la verifica sarà condotta secondo le modalità
del Sub-lotto/Ordine a cui si riferisce la
"richiesta".

8.6 La "Verifica di Conformità", dovrà svolgersi:

- entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dall'emissione del "Certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni/forniture" del Sub-Lotto/Ordine di riferimento;
- secondo le modalità indicate nei "Test Memoranda" (*Acceptance Test*) per i soli Sub-lotti/Ordini 1.2 e 1.3;
- alla presenza di una Commissione, Organo di Verifica ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 236/2012, composta da Componenti nominati con apposito atto formale dall'A.D..

8.7 Le operazioni necessarie alla "Verifica di Conformità" sono interamente svolte a cura e spese della Società. Nell'ambito della condotta di tali "Verifiche di Conformità", la Società è tenuta a fornire il personale, le attrezzature, gli impianti/macchinari, i carbolubrificanti e tutto quant'altro sia occorrente e necessario per l'esecuzione di tutte le verifiche utili, salvo diverse prescrizioni contenute negli Annessi al presente Contratto. Nel caso in cui la Società non ottemperi a siffatto obbligo, il D.E.C./R.U.P. dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto corrispondente dovuto alla Società stessa. Le eventuali spese di missione per il personale dell'A.D. incaricato delle verifiche di conformità resteranno a carico dell'A.D..

8.8 La data di approntamento delle prestazioni/forniture di ciascun Sub-Lotto/Ordine alla "Verifica di Conformità" sarà comunicata dalla Società al D.E.C. con un preavviso di almeno n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) mediante apposita "Comunicazione di approntamento alla "Verifica di Conformità", non oltre i termini di adempimento indicati e comunque coerentemente con quanto stabilito in **Annesso n. 05 Lotto 1** del presente Contratto.

8.9 Per ciascun Sub-Lotto/Ordine la Società dovrà, entro il termine di n. 60 gg.ss. (sessanta giorni solari) prima della "Comunicazione di Approntamento alla Verifica di Conformità":

- comunicare al D.E.C., e per conoscenza a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), della disponibilità di tutti i NSN/NUC previsti nella fornitura in oggetto (con riferimento all'**Annesso n. 08 Lotto 1** del presente Contratto). Il D.E.C. eseguirà gli accertamenti relativi all'identificazione dei materiali, laddove previsti, mediante

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
codice a barre, verificando se la Società
abbia avuto la disponibilità di tutti i
NSN/NUC nella scadenza sopra indicata. Nel
caso di indisponibilità del NSN/NUC:

- per fatto attribuibile a colpa della Società, i materiali saranno considerati non rispondenti al requisito contrattuale e, qualora superati i termini per la "Comunicazione di approntamento alla Verifica di Conformità", si provvederà all'applicazione della penalità riferita all'intero importo del Sub-Lotto/Ordine di riferimento;
 - per cause non imputabili alla Società, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la "Comunicazione di approntamento alla Verifica di Conformità" del Sub-Lotto si intenderanno rispettati.
- Redigere, per i soli Sub-lotti/Ordini 1.2 e 1.3, i "Test Memoranda" che dovrà inviare, per la successiva approvazione, al D.E.C.. In caso di rifiuto all'approvazione dei "Test Memoranda", la Società dovrà ripresentarli, con termine perentorio,

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto entro n. 30 gg.ss. (quindici giorni solari) dalla data di ricezione della "Comunicazione di avvenuto rifiuto dei Test Memoranda" del D.E.C.. In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata. Qualora la Commissione ritenga, durante il corso dell'esecuzione della "Verifica di Conformità", di dovere effettuare ulteriori prove o verifiche oltre a quelle indicate nei "Test Memoranda" approvati, le prove aggiuntive o verifiche stesse dovranno essere formalizzate mediante l'emissione di ulteriori "Test Memoranda".

8.10 Per ciascun Sub-Lotto/Ordine, entro il termine di n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) prima della data di inizio della "Verifica di Conformità", la Società dovrà inviare apposita "Comunicazione di Approntamento alla Verifica di Conformità", ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 236/2012; tale comunicazione dovrà essere inviata al D.E.C., e per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.). Tale comunicazione dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- "la fornitura, oggetto del Sub-Lotto/Ordine di riferimento risponde alle condizioni tecniche contrattuali ed ha superato il collaudo interno";
- "la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Verifica di Conformità".

Tutti i materiali/componenti facenti parte della fornitura, dovranno inoltre essere accompagnati:

- dal Certificato di Conformità secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'**Annesso n. 08 Lotto 1** del presente Contratto;
- dalla Dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento (CE) 1907 del 18/12/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio - "Regolamento REACH" e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'**Annesso n. 08 Lotto 1** del presente Contratto;
- dalla Dichiarazione rilasciata ai sensi della Legge n. 257, del 27/03/1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'**Annesso n. 08 Lotto 1** del

Il D.E.C. verifica la completezza di tutta la documentazione citata ed effettua i necessari accertamenti, rilasciando il "Certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni/forniture".

8.11 Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, la Società non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.12 Qualora, per fatto dell'A.D., la Società non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 111 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.13 Ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 236/2012 sarà data comunicazione alla Società del luogo e del giorno in cui verrà effettuata la "Verifica di Conformità".

8.14 Per ciascun Sub-Lotto/Ordine, ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 236/2012, l'esito della "Verifica di Conformità" viene formalizzato con la redazione, da parte della Commissione, del "Verbale di Verifica di Conformità", che sarà sottoscritto per accettazione dalla Società, ovvero ad essa trasmesso nell'ipotesi di cui all'art. 115 del

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
D.P.R. 236/2012. Detto documento dovrà
contenere almeno le seguenti informazioni:

- una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni e forniture contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
- gli estremi del provvedimento di nomina della Commissione;
- la data della "Verifica di Conformità";
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel "Verbale di Verifica di Conformità" sono, inoltre, descritti i rilievi fatti dalla Commissione, le singole operazioni e le verifiche compiute il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti.

8.15 La Commissione, ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 236/2012, potrà avvalersi, dei risultati e delle Prove eseguite durante i controlli dell'andamento delle prestazioni, purché certificate dell'Ente di Classifica riconosciuto IACS senza ripetere, in tal caso, le Prove già documentate.

8.16 Ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 236/2012, Qualora la Società non concordi con l'esito delle Prove di "Verifica di Conformità", entro n. 20 gg.ss. (venti giorni

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto solari) da quelli in cui ha firmato il relativo "Verbale di Verifica di Conformità" o dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 115 del D.P.R. 236/2012 (Mancato intervento alle Prove di "Verifica di Conformità"), può inviare alla Commissione controdeduzioni e documentazioni. Sulla base di quanto prodotto dalla Società, la Commissione, entro n. 10 gg.ss. (dieci giorni solari) dalla ricezione, può confermare la proposta già formulata o modificarla esponendo le sue ragioni. La Commissione assume la determinazione con atto formale da comunicare alla Società. Tale atto può essere impugnato, presso gli Organi competenti, entro il termine e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni vigenti. Qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità dei beni/lavori/servizi e/o l'estetica del Mezzo, la Commissione ha facoltà di concedere un termine, non superiore a n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari), entro il quale la Società deve provvedere all'eliminazione del difetto. Qualora, gli stessi, risultino ineliminabili, la Commissione determina, nel Verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati,

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
deve detrarsi dal credito della Società.

8.17 La Commissione, sulla base delle Prove, delle verifiche e degli accertamenti effettuati, tenuto conto delle osservazioni della Società, propone al R.U.P., con apposito Certificato, l'accettazione delle prestazioni /forniture, ovvero la proposta di rifiuto qualora risulti non rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali.

8.18 Il R.U.P. deciderà con atto formale, ai sensi dell'art 102 del D.P.R. 236/2012, sull'accettazione, o il rifiuto, di quanto sottoposto a verifica dandone comunicazione alla Società.

8.19 Per il rifiuto si applica quanto previsto dall'art. 117 del D.P.R. 236/2012.

8.20 Il "Certificato di Verifica di Conformità" deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- gli estremi del Contratto e degli eventuali Atti Aggiuntivi;
- l'indicazione della Società;
- il nominativo del D.E.C.;
- la data di avvio dell'esecuzione del Contratto/Lotto/Sub-Lotto/Ordine;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni/forniture;

- le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni/forniture;
- il richiamo agli eventuali Verbali;
- l'importo totale ovvero, se differente, l'importo a saldo da pagare alla Società.

Il "Certificato di Verifica di Conformità", dovrà inoltre dare evidenza delle eventuali penalità e riduzioni di prezzo da comminare in applicazione all'art. 19 ed all'art. 20 del presente Contratto.

8.21 La consegna delle forniture dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- per i Sub-Lotti/Ordini 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8.1, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6 laddove previsto, 1.8.7 e 1.8.8, ciascuna fornitura dovrà, ai sensi dall'art. 118 del D.P.R. 236/2012, entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dall'avvenuto rilascio del "Certificato di Verifica di Conformità", essere consegnata presso l'Ente che sarà successivamente indicato dall'A.D.;
- per il Sub-Lotto 1.9 (opzionale), le forniture richieste dovranno essere consegnate entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dall'avvenuta accettazione delle stesse.

8.22 La Società dovrà provvedere, a sue intere

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
spese, in conformità a quanto previsto nel
presente Contratto e nella documentazione
annessa, e per tutta la fase di realizzazione
della fornitura, alle seguenti obbligazioni, il
cui costo è già compreso nel prezzo
contrattuale:

- apprestamento dei Battelli *Raiding Craft* e
di tutta l'attrezzatura di supporto, della
manovalanza per l'immagazzinamento nel
Cantiere, l'imbarco e la sistemazione a
bordo del materiale di fornitura e del
trasferimento delle forniture, dei
materiali e della documentazione
tecnico/logistica agli Enti/Comandi
destinatari;
- fornitura di materiali consumabili di
qualsiasi natura (quali combustibili,
lubrificanti, acqua, acqua per consumo
umano, ecc.), di energia elettrica, di aria
condizionata, delle provviste, del
personale, delle attrezzature, degli
impianti, dei macchinari necessari alle
Prove in Fabbrica ("FAT"), Prove in porto
("HAT"), alle Prove in mare ("SAT") e a
tutte le verifiche condotte presso la
Società, inerenti alla "Verifica di
Conformità", e necessarie al trasferimento

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto di ogni fornitura all'Ente di assegnazione indicato dall'A.D.;

- assistenza di Cantiere per l'installazione della strumentazione ed apparecchi di misura per l'esecuzione delle prove di "Verifica di Conformità";
- quanto specificato nella Specifica Tecnica come incluso dalla fornitura.

8.23 L'Ente/Comando destinatario di ciascuna fornitura dovrà inviare tempestivamente al D.E.C. tutta la documentazione inerente la "presa a carico".

8.24 Il D.E.C., alla ricezione della documentazione di cui al precedente punto, provvederà ad inviare tempestivamente a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), un dossier completo costituito dal "Certificato di Verifica di Conformità" comprensivo dei Verbali di consegna, documenti di assunzione in carico di inventario e qualunque altro documento relativo all'esecuzione contrattuale ritenuto rilevante ai fini della liquidazione del credito.

8.25 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente Contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'A.D., mediante Posta Elettronica Certificata (PEC),

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
al seguente indirizzo di NAVARM: navarm (at)
postacert . difesa . it, nonché
successivamente, quella indicata dal D.E.C.
designato che provvederà con apposita
comunicazione da inoltrare alla Società,
informandone NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.).

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

9.1 E' ammesso il subappalto in conformità
alla vigente normativa.

9.2 Almeno n. 20 gg.ss. (venti giorni solari)
prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle prestazioni relative al
Contratto di subappalto, la Società dovrà
presentare, presso NAVARM - 11^Divisione/VDA,
e, per conoscenza, al R.U.P. e/o D.E.C.:

- il Contratto di subappalto;
- la certificazione attestante il possesso,
da parte del Subappaltatore, dei requisiti
di qualificazione tecnici ed economici
prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione
alla prestazione subappaltata;
- una dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'art. 2359 del
Codice Civile con il titolare del
subappalto. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, società o consorzio;

- una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti della Società del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016. Dal Contratto di subappalto dovrà risultare, a pena nullità, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alla fornitura di cui all'oggetto contrattuale, e anche nel caso in cui tali contratti non configurino un subappalto, la relativa comunicazione dovrà pervenire a NAVARM - 11^Divisione/VDA e, per conoscenza, al R.U.P..

9.3 I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Società subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dal D.lgs. 50/2016.

9.4 I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente Contratto dovranno essere,

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
rispettivamente, costruiti ed espletate dalla
Società contraente salvo quanto oggetto di
subappalto autorizzato dall'A.D..

9.5 La Società contraente e il subappaltatore
sono responsabili in solido nei confronti
dell'A.D. in relazione alle prestazioni oggetto
del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è
responsabile agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs.
10/09/2003, n. 276.

9.6 In caso di accertata inosservanza delle
disposizioni di cui al precedente paragrafo
9.2, il Contratto può essere risolto per
inadempimento. In tal caso, salvo il
risarcimento di eventuali ulteriori danni,
NAVARM dispone l'incameramento della cauzione,
spettando all'esecutore solo il pagamento delle
provviste e delle lavorazioni già oggetto di
"Verifica di Conformità".

ARTICOLO 10 (TIPOLOGIA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI LAVORATI)

10.1 Tutti i materiali impiegati nella
fornitura dovranno rispondere alle Normative
richiamate, nella Specifica Tecnica e negli
Annessi al presente Contratto. Per la verifica
di conformità dei materiali ed oggetti le cui
prove e/o collaudi non sono contemplati né

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto dalle citate norme né dalla Specifica Tecnica e dagli Annessi del presente Contratto, varrà quanto previsto dal Piano di Qualità ("PdQ"), una volta approvato.

10.2 Per la fornitura dei sistemi e apparati e materiali, ove non siano espressamente richiamati nella Specifica Tecnica, Annessi del presente Contratto, normative e/o omologazioni particolari, la Società ha l'obbligo di impiegare i materiali, le apparecchiature ed i sistemi tecnologicamente più avanzati offerti dalle linee di prodotto dei fornitori alla data di stipula del presente Contratto.

10.3 Nel caso in cui la Società commissioni a terzi la fornitura e/o l'approntamento di materiali e/o macchinari, l'unico responsabile per la buona esecuzione nei riguardi dell'A.D. rimarrà soltanto la Società.

10.4 È fatto obbligo alla Società di impiegare, ove non in contrasto con la Specifica Tecnica, Annessi del presente Contratto, materiali unificati secondo le Norme UNI.

10.5 È inteso che i soli materiali di provenienza extra UE o da Paesi della UE per i quali non sia ancora in vigore la totale esenzione dei dazi doganali ed oneri o diritti all'importazione, verranno dalla Società

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
introdotti in territorio nazionale in regime di
temporanea importazione a proprio nome ed a
favore dell'A.D. in qualità di utilizzatore
finale.

10.6 Poiché i materiali predetti verranno
incorporati nelle apparecchiature oggetto del
presente Contratto la Società, dopo l'avvenuta
verifica di conformità definitiva con esito
favorevole delle apparecchiature stesse,
provvederà direttamente alla nazionalizzazione
a proprio nome, cura e spese ed a carico delle
corrispondenti bollette di temporanea
importazione accese a nome della Società.

10.7 In caso di mancata accettazione dei
materiali di provenienza estera, la
nazionalizzazione o la riesportazione degli
stessi rimane a totale carico della Società.

10.8 I combustibili, i lubrificanti, i grassi e
tutti gli altri materiali consumabili necessari
al funzionamento degli apparati e dei
macchinari saranno quelli definiti con la
documentazione di cui alla Specifica Tecnica e
negli Annessi al presente Contratto. In caso di
non definizione dei materiali in argomento,
dovranno essere utilizzati prodotti a normativa
nazionale. Eventuali deroghe sono soggette a
preventiva autorizzazione da parte dell'A.D..

10.9 È ammessa la subfornitura di beni e servizi destinati ad essere incorporati nella commessa, in conformità a quanto già previsto nel presente Contratto e nei relativi Annessi.

ARTICOLO 11 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi degli articoli 100 e 101 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 12 (PROROGA DEI TERMINI)

12.1 Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in Contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

12.2 La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del D.E.C. che, dopo le opportune verifiche, proporrà al R.U.P. il periodo di proroga da riconoscere con congruo anticipo rispetto alla scadenza del Sub-lotto/Ordine a cui la richiesta si riferisce.

12.3 Qualunque fatto dell'A.D., che obblighi la Società a ritardare l'esecuzione del Contratto, dà diritto a una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.

ARTICOLO 13 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL

CONTRATTO)

13.1 Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.lgs. 50/2016, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, impediscano temporaneamente l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni, il D.E.C. proporrà al R.U.P. di ordinare la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità ivi precisate.

13.2 Ai sensi del comma 2 del citato art. 107, la sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato dalle Amministrazioni competenti.

13.3 Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse, ai fini della sospensione dell'esecuzione del Contratto, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate Italiane e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto del bene in acquisizione. Il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del Contratto.

13.4 La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del Contratto.

13.5 Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

13.6 Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad 1/4 (un quarto) della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i n. 6 mesi (sei mesi) complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

13.7 Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 14 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

14.1 Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste, laddove richiamato, negli articoli del presente Contratto, l'A.D. può risolvere il Contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016, nonché all'art. 124 del D.P.R. 236/2012.

14.2 L'A.D. ha altresì diritto di recedere dal Contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 107 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente Contratto, tenendo indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

16.1 Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento dell'attività di realizzazione di ogni fornitura e delle attività regolate dai Sub-lotti/Ordini, essa può procedere alla "Verifica di Conformità", nel corso dell'esecuzione

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto contrattuale, incaricando il D.E.C. e altro personale a ciò delegato. Detto personale avrà libero accesso agli uffici, nelle officine della Società, dei suoi subappaltatori e subfornitori. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e, al termine degli stessi, deve essere redatto apposito "Verbale". I Verbali, da trasmettere a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), entro n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari) successivi alla data di ultimazione dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

16.2 La Società dovrà tenere aggiornato il "Piano temporale delle attività" e comunicare tempestivamente all'A.D. le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

16.3 La Società, nell'ambito di tale Verifica, dovrà presentare il proprio Piano di Qualità ("PdQ"), il Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") e il Piano di Sicurezza ("PdS").

16.4 Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società, di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli,

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
l'A.D. ha facoltà di risolvere il Contratto con
incameramento della cauzione per grave ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi
dell'art. 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs.
50/2016, sono ammesse le cessioni di crediti
stipulate con atto pubblico o scrittura privata
autenticata e tempestivamente notificate a
NAVARM - 12^Divisione/VDA. L'A.D. ha facoltà di
rifiutare le cessioni di credito con
comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro n. 45 gg.ss. (quarantacinque
giorni solari) dalla notifica della cessione.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI)

18.1 Ai sensi e per gli effetti del D.lgs.
231/2002 e successive modifiche, le Parti,
considerata la particolare natura del presente
Contratto, alla cui esecuzione devono
partecipare diversi organi dell'A.D., aventi
varia dislocazione nel territorio italiano,
concordano che i pagamenti saranno disposti, da
NAVARM - 12^Divisione/VDA, entro n. 60 gg.ss.
(sessanta giorni solari) decorrenti dalla
ricezione della relativa fattura la quale dovrà
essere emessa successivamente all'emissione del
"Certificato di Pagamento" da parte del R.U.P..

Ciascuna fattura elettronica emessa dalla Società dovrà contenere, oltre all'indicazione degli elementi normativamente previsti, anche i seguenti dati essenziali:

- RAT (Richiesta Attività Tecnica)/RAP (Richiesta Acquisizione PP.dd.RR)/RARP (Richiesta Attività Riparazioni Parti);
- Numero Lotto/Sub-lotto/Ordinativo;
- Numero di Contratto/Atto Aggiuntivo;
- Numero del Certificato di Pagamento;
- Indicazione del conto corrente dedicato come indicato dall'art. 24 del presente Contratto.

18.2 I pagamenti delle prestazioni saranno effettuati con le seguenti modalità:

- 90% (novanta per cento) dell'importo di ciascun Sub-lotto e/o Ordine, entro n. 60 gg.ss. (sessanta giorni solari) dalla data di ricezione/accettazione della fattura elettronica che dovrà essere emessa dalla Società dopo l'emissione del "Certificato di Pagamento" da parte del R.U.P.;
- 10% (dieci per cento) dell'importo di ciascun Sub-lotto e/o Ordine, entro n. 60 gg.ss. (sessanta giorni solari) dallo scadere del relativo periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto potrà essere liquidato, su espressa richiesta della Società, contestualmente al quello relativo al precedente 90% (novanta per cento) dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

18.3 Successivamente all'emissione del "Certificato di Pagamento" da parte del R.U.P., la Società provvederà all'emissione della relativa fattura elettronica, intestandola a NAVARM - 12^ Divisione/VDA. Detta fattura dovrà essere inoltrata secondo le modalità di cui al D.M. 03/04/2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

18.4 In merito all'anticipazione del prezzo nella misura prevista per le prestazioni di ciascuna annualità contabile del Contratto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti e prevista ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, e del art. 159 comma 4-bis del D.lgs. 50/2016, la Società ha espresso l'intenzione di non avvalersi di tale possibilità come

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
esplicitamente indicato nella comunicazione di
cui al prot. XXXXXXXXXX del XX/XX/XXXX allegata
all'Offerta.

18.5 Il D.E.C. provvederà ad inviare
tempestivamente al R.U.P., in formato
elettronico, un *dossier* completo costituito dal
"Certificato di Verifica di Conformità"
comprensivo di altri documenti relativi
all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti
ai fini della liquidazione del credito (in
particolare il conteggio degli eventuali giorni
di ritardo maturati, le mancate forniture e gli
eventuali difetti di prestazioni rilevati).

18.6 Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il
saggio di interesse nella misura stabilita
dall'art. 5 del D.lgs. 231/2002. Gli interessi
di mora decorreranno dal giorno successivo alla
data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 19 (PENALITÀ)

19.1 Per ogni giorno solare di ritardo
nell'esecuzione contrattuale, relativo ad ogni
Sub-lotto/Ordine, la penalità da applicarsi
sarà pari allo 0,5% (zero virgola cinque per
mille) del valore dello stesso per ogni giorno
di ritardo. La penalità complessiva massima non
potrà eccedere, comunque, il 10% (dieci per
cento) dell'importo del singolo Sub-

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
lotto/Ordine, così come previsto all'art. 125
del D.P.R. 236/2012. Il ritardo
nell'adempimento degli obblighi relativi alla
codificazione, per cause non imputabili alla
Società, non darà luogo ad applicazione della
penale; al contrario il ritardo per cause
imputabili alla Società darà luogo
all'applicazione della penale secondo le
modalità previste per il ritardo nella
fornitura.

19.2 Tutte le penalità comminate in base ai
precedenti paragrafi saranno conteggiate
separatamente ed addebitate cumulativamente, ma
il loro ammontare complessivo non potrà
superare il 10% (dieci per cento) dell'importo
complessivo contrattuale.

19.3 Qualora il ritardo nell'adempimento
determini un importo massimo della penale
superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale, il R.U.P. ha la facoltà di
proporre all'organo competente la risoluzione
del Contratto per grave inadempimento.

19.4 L'eventuale domanda della Società per
ottenere la disapplicazione delle penalità
nelle quali fosse incorsa, dovrà essere
presentata, a pena di decadenza, non oltre n.
30 gg.ss. (trenta giorni solari) decorrenti

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
dalla data di ricezione della comunicazione con
la quale è stata comunicata l'applicazione
delle penalità. La domanda, completa degli
eventuali documenti giustificativi o contenente
l'espressa riserva della loro presentazione
appena possibile, è indirizzata al R.U.P., il
quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio
competente, dopo averla corredata delle proprie
osservazioni. L'A.D. si pronuncerà
sull'accoglimento o meno dell'istanza.

ARTICOLO 20 (RIDUZIONI DI PREZZO)

20.1 Saranno applicate riduzioni di prezzo,
ovvero rifiuto della fornitura in toto, per
mancate forniture o qualora nelle Prove di
"Verifica di Conformità" le prestazioni degli
apparati risultassero non conformi a quanto
previsto nella Specifica Tecnica e in **Annesso**
n. 01 Lotto 1 del presente Contratto. In
particolare, saranno anche previste riduzioni
di prezzo per difetto di prestazioni/mancate
forniture riferite alle opzioni di cui alla
matrice di premialità tecnica adottata in fase
di Gara.

20.2 In **Annesso n. 06 Lotto 1** del presente
Contratto sono riportate le metodologie da
adottare per il calcolo della riduzione di
prezzo per mancate forniture/difetto delle

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
prestazioni ovvero le condizioni di rifiuto
delle forniture.

20.3 Qualora i difetti di prestazione/mancata
fornitura determinino un importo della
riduzione del prezzo superiore al 10% (dieci
per cento) dell'importo dell'intero Contratto,
il R.U.P. ha la facoltà di proporre all'organo
competente la risoluzione del Contratto per
grave inadempimento.

ARTICOLO 21 (REVISIONE DI PREZZO)

E' ammessa la revisione di prezzo. Si rimanda a
quanto riportato nell'**Annesso n. 07 Lotto 1** del
presente Contratto.

ARTICOLO 22 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art. 5 del
D.P.R. n. 367 del 20/04/1994 "Regolamento
recante semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa e contabili" e ai sensi
dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010
"Piano straordinario contro le mafie nonché
delega al Governo in materia di normativa
antimafia", e successive modificazioni e
integrazioni, i pagamenti in dipendenza del
presente Contratto saranno effettuati con
ordine di pagamento, mediante accreditamento
sul Conto Corrente bancario dedicato, n.
XXXXXXXXXX intestato al nome della Società

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
contraente presso la Banca XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) o presso
l'Ufficio Postale e la/le persona/e delegata/e
ad operare su di esso è/sono il/i Sig./Sigg.
nato/i a XXXXXXXXXX (XX) il XX XXXXXXXXXX XXXX,
CF n. XXXXXXXXXXXXXXXX. Eventuali variazioni
delle coordinate bancarie dovranno essere
tassativamente e tempestivamente comunicate
dalla Società a NAVARM - 12^Divisione/VDA e,
per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione
(R.U.P.). La Società dichiara di esonerare
l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti
eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 23 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)

La Società assume l'obbligo di garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della Legge 136/2010, e successive
modificazioni e integrazioni. L'appaltatore, il
subappaltatore o il subcontraente che ha
notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui al presente articolo ne dà
immediata comunicazione a NAVARM - 2^Divisione
(R.U.P.) e alla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo - di ROMA.

ARTICOLO 24 (GARANZIE)

In conformità a quanto previsto dal:

- Sub-lotto/Ordine 1.8.8, per i Sub-lotti/Ordini 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8.1, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6 laddove previsto per fornitura di beni e 1.8.7, la garanzia avrà una durata di n. 1.825 gg.ss. (milleottocentoventicinque giorni solari);
- Sub-lotto/Ordine 1.9 (opzionale), la garanzia avrà una durata di n. 730 gg.ss. (settecentotrenta giorni solari);

In tale ciascun periodo, la Società si impegna, anche a nome degli eventuali subfornitori, a riparare o sostituire, a sua intera cura e spese (compresi i materiali consumabili, ecc.), tutte quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della "Verifica di Conformità", si dimostrassero non conformi ai requisiti della Specifica Tecnica e degli Annessi del presente Contratto, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Per ogni Sub-lotto/Ordine oggetto dell'applicazione della garanzia, le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto

Società stessa, a sua cura e spese. Alcune sostituzioni o interventi potranno essere eseguiti, a giudizio discrezionale dell'A.D., presso lo stabilimento della Società, unitamente agli accertamenti di fine garanzia. Gli obblighi di garanzia si estenderanno anche ai difetti costruttivi che, non appalesatisi durante il periodo delle prove contrattuali, si rendessero manifesti nell'esercizio delle forniture, di cui ai Sub-lotti/Ordini oggetto dell'applicazione della garanzia. Le riparazioni saranno compiute dalla Società con i propri mezzi oppure con quelli dell'A.D. se questa lo giudicherà preferibile per esigenze di servizio; in tal caso l'A.D. esigerà da parte della Società il rimborso delle spese affrontate senza alcun aumento a titolo di spese generali lasciando i materiali sostituiti a disposizione della Società. Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio. I suddetti obblighi di garanzia costituiscono l'unico rimedio a favore dell'A.D. e le sole obbligazioni a carico della Società ed escludono ogni altra responsabilità in capo alla Società. Rimane stabilito che,

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto

verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui verrà invitato ad eliminare l'inconveniente verificatosi, sino alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito Verbale. Il Verbale dovrà descrivere gli inconvenienti a carico della Società comprendendo anche quelli accertati nel "Certificato di Verifica di Conformità" per i quali la Società non abbia già provveduto alla scadenza dei termini e degli effetti della stessa, redigere la "Dichiarazione di fine garanzia", che deve essere inviata tempestivamente al D.E.C..

Il D.E.C. provvederà a inoltrare la "Dichiarazione di fine garanzia", corredata di ogni altro documento utile alla finalizzazione dell'attività afferente al Sub-Lotto/Ordine di riferimento, a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.) che provvederà a trasmetterla, per la liquidazione di quanto dovuto e lo svincolo delle somme trattenute alla Società, a NAVARM -

**ARTICOLO 25 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL
LAVORO)**

25.1 La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

25.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'A.D. trattiene dal "Certificato di Pagamento" emesso dal R.U.P., l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 26 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del R.D. n. 2440 del 18/11/1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", le spese di copia, stampa, carta

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente Contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica. Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro n. 5 gg.ss. (cinque giorni solari) dalla data di stipulazione del presente Contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data della scadenza fissata fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto a NAVARM - 11^ Divisione/Ufficiale Rogante, per essere allegato al Contratto. Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto, non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'articolo 72 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.. L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", e successive modificazioni e integrazioni, è dovuta nella

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
misura fissa di € 200,00 (Euro duecento/00).

ARTICOLO 27 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

A tutti gli effetti del presente Contratto la
Società elegge domicilio in **XXXXXXXXXX (XX),**
XXX XXXXXXXXX n. XX, CAP XXXXX, XXXXXXXX (XX).

ARTICOLO 28 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

La Società, con riferimento alle prestazioni
oggetto del presente Contratto, e in aggiunta
alla sottoscrizione del Patto di Integrità
citato nelle premesse e costituente l'**Allegato**
n. 01 Lotto 1 al presente Contratto, si impegna
ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l'attività svolta,
gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n.
62 del 16/04/2013, recante il "Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici", ai
sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso
D.P.R.. A riguardo, si dà atto che l'A.D. ha
trasmesso alla Società, ai sensi dell'art. 17
del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso,
per promuoverne l'integrale conoscenza. La
Società si impegna a trasmettere copia dello
stesso ai propri collaboratori ed eventuali
subappaltatori, fornendo prova dell'avvenuta
comunicazione qualora richiesta. La violazione
degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del Contratto. Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'A.D. contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'A.D. darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 29 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente Contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'A.D. soltanto dopo che sarà stato approvato nei modi di Legge e il relativo Decreto di approvazione sarà stato registrato presso gli Organi di controllo previsti dalla vigente normativa (Ufficio Centrale del Bilancio - Corte dei Conti). L'A.D. provvede a comunicare alla Società l'intervenuta registrazione del Decreto approvativo del Contratto. In caso di mancata approvazione del Contratto la Società ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate

Allegato A Lotto 1 - Progetto di Contratto
degli interessi legali decorrenti dalla data di
versamento fino alla data di effettivo
rimborso.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto
quest'atto del quale ho dato lettura alle Parti
contraenti, le quali da me interpellate lo
approvano e con me lo sottoscrivono.

p. LA SOCIETA'

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e
1342 del Codice Civile, la Società CIMOLAI
S.p.a. dichiara di approvare espressamente le
seguenti clausole: ART. 6 - (CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA), ART.18 - (PAGAMENTI); ART. 24
(GARANZIE), ART. 28 - (OBBLIGHI DI CONDOTTA),
ART. 29 (VINCOLO CONTRATTUALE), Annesso n. 06
del presente Contratto (RIDUZIONE DI PREZZO).

P. LA SOCIETA'

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE