

Il presente foglio di calcolo dovrà essere presentato dal Cantiere aggiudicatario della gara alla AD, per esame ed approvazione, debitamente compilato, secondo le istruzioni di seguito riportate.

L'AD comunicherà al Cantiere l'esito di dette valutazioni.

ISTRUZIONI per l'utilizzo del presente foglio di calcolo:

1. Le "celle pre-compilate" dalla Stazione Appaltante, con importi espressi in Euro (€), NON possono essere modificate, per cui sono riportati, all'atto della stesura del presente documento, gli importi posti a base di gara; qualora detti importi vengano modificati secondo i vincoli di cui al §15 del disciplinare di gara, il Cantiere aggiudicatario dovrà aggiornarli all'atto della presentazione del presente documento.

2. Le "celle vuote" "in giallo" devono essere compilate, per esame ed approvazione dell'AD, dal Cantiere aggiudicatario con i prezzi espressi in Euro (€), nei limiti di cui al precedente punto 1.

3. Con un documento dedicato, il Cantiere propone le quotazioni (costi unitari) delle *facility* a favore del personale in loco preposto sia al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto (i.e. Direttore per l'Esecuzione Contrattuale e relativi Assistenti), sia alla verifica di conformità (i.e. Commissione di Verifica di Conformità ed Accettazione e relative sottocommissioni), sia alla sorveglianza delle lavorazioni (i.e. Ufficio Tecnico Territoriale di NAVARM competente per territorio), descritte al §15 del disciplinare di gara.

Detta quotazione di *facility* non concorre alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; essa sarà compilata dal concorrente, in fase di gara, e presa a riferimento dall'AD, in fase di esecuzione contrattuale se necessario, per le proprie valutazioni tecnico-economiche e successiva richiesta di accettazione nell'ambito del Lotto 5.

ALLEGATO C
ARCHITETTURA CONTRATTUALE

Lotto Sottolotto					Denominazione	Tipo	Operatore economico responsabile dell'esecuzione	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Nota
1					FORNITURA DELLA PROGETTAZIONE DELLE UNITA' MTC/MTF	Corpo Tetto	Cantiere	Euro (€)	SI / NO	Mesi	-
1	1				Fornitura della progettazione SGP, SDCSNT e MW	Corpo	Cantiere		SI	T1 + 16	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
1	2				Program Management	Corpo	Cantiere		SI	T2 + 12	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
TOTALE								€ 6.000.000,00	-	-	La quota CONTRANTE, soggetta a sconto, è variabile del 215% secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara

Lotto Sottolotto					Denominazione	Tipo	Quota	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Nota
2					FORNITURA DI N.2 UNITA' MTC/MTF	Corpo Tetto	Cantiere	Euro (€)	SI / NO	Mesi	-
2	a	1			Fornitura SGP di FOC, comprensivo di FAT, RAT e SAT	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 36	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
2	a	2			Fornitura SDCSNT di FOC, comprensivo di integrazione, FAT, HIT/RAT e SIT/SAT	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 36	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
2	b	1			Fornitura SGP di FOS-1, comprensivo di FAT, RAT e SAT	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 48	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
2	b	2			Fornitura SDCSNT di FOS-1, comprensivo di integrazione, FAT, HIT/RAT e SIT/SAT	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 48	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
2	3				Organizzazione delle cerimonie	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 48	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
TOTALE								€ 117.470.000,00	SI	-	La quota CONTRANTE, soggetta a sconto, è variabile del 215% secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara

Lotto Sottolotto					Denominazione	Tipo	Quota	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Nota
3					FORNITURA DELL'INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (ILS)	Corpo Tetto	Cantiere	Euro (€)	SI / NO	Mesi	-
3	1				Fornitura degli Studi Preliminari di Logistica Integrata	Corpo	Cantiere		SI	T1 + 16	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
3	2				Fornitura Materiali di prima dotazione	Tetto	Cantiere	€ 3.250.000,00	NO	T0 + 48	Importo minimo, stabilito dall'Ad, non soggetto a sconto
3	3				Fornitura dei Corsi di Addestramento	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 44	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
3	4				Fornitura Manuali Tecnici informatizzati (ITTF)	Corpo	Cantiere		SI	T1+ 16	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
TOTALE								€ 6.500.000,00	SI	-	La quota CONTRANTE, soggetta a sconto, è variabile del 215% secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara

Lotto Sottolotto					Denominazione	Tipo	Quota	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Nota
4					FORNITURA DEL TEMPORARY SUPPORT (TS)	Corpo Tetto	Cantiere	Euro (€)	SI / NO	Mesi	-
4	1				Fornitura documentazione propeudeutica all'esecuzione del TS	-	-	-	-	-	-
4	1	1			SETUP	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 36	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
4	2				Attività di pianificazione, gestione e rendicontazione del TS	-	-	-	-	-	-
4	2	1			MANAGEMENT	Corpo	Cantiere		SI	T1 + 48	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
4	2	2			ASSISTENZA INGEGNERISTICA (supporto sul campo - Site Manager / LIME / Help Desk)	Corpo	Cantiere		SI	T1 + 48	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
4	2	3			ANALISI DEL LIVELLO DELLE SCORTE (Back Office)	Corpo	Cantiere		SI	T1 + 48	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
4	3				Prestazioni "A CORPO" per i SS/AA del SGP e SDCSNT	-	-	-	-	-	-
4	3	1	1		MANUTENZIONI PREVENTIVE SS/AA VITALI	Corpo	Cantiere		SI	T1 + 48	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
4	3	1	2		MANUTENZIONI PREVENTIVE ALTRI SS/AA SGP E SDCSNT	Corpo	Cantiere		SI	T1 + 48	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
4	3	2	1		FORNITURA/RIPIANAMENTO PPDDR PER MANUTENZIONI PREVENTIVE SS/AA VITALI	Corpo	Cantiere		SI	T1 + 48	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
4	3	2	2		FORNITURA/RIPIANAMENTO PPDDR PER MANUTENZIONI PREVENTIVE ALTRI SS/AA SGP E SDCSNT	Corpo	Cantiere		SI	T1 + 48	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
4	4				Prestazioni a Richiesta, a Listino e Complementari (TS SLC)	Tetto	Cantiere	€ 3.000.000,00	NO	T1 + 48	Importo minimo, stabilito dall'Ad, non soggetto a sconto
TOTALE								€ 5.960.000,00	SI	-	La quota CONTRANTE, soggetta a sconto, è variabile del 215% secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara

Lotto Sottolotto					Denominazione	Tipo	Quota	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Nota
5					LAVORI, SERVIZI E FORNITURE "A RICHIESTA" A SUPPORTO DEL PROGRAMMA	Corpo Tetto	Cantiere	Euro (€)	SI / NO	Mesi	-
5					Lavori, servizi e forniture "a richiesta" a supporto del Programma	Tetto	Cantiere	€ 600.000,00	NO	T0 + 60	La quota del Lotto 5, non soggetta a sconto, è incrementata dall'economia maturata dall'applicazione dello sconto ai lotti 1, 2, 3, 4 e 6 secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara
TOTALE								€ 600.000,00	-	-	-

Lotto Sottolotto					Denominazione	Tipo	Quota	Prezzo	Definizione prezzo a cura Cantiere	Termini	Nota
6					FORNITURA DI ATTIVITA' INFRASTRUTTURALI/IMPIANTISTICHE	Corpo Tetto	Cantiere	Euro (€)	SI / NO	Mesi	-
6	1				PROGETTAZIONE	-	-	-	-	-	-
6	1	1			Indagine e Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 3	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
6	1	2			Progettazione definitiva (PD)	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 8	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
6	1	3			Progettazione esecutive (PE) e redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 11	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
6	2				VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE	-	-	-	-	-	-
6	2	1			Verifica della progettazione PFTE	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 4	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
6	2	2			Verifica della progettazione PD	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 9	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
6	2	3			Verifica della progettazione PE	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 12	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
6	3				DIREZIONI LAVORI	-	-	-	-	-	-
6	3	1			Direzione Lavori	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 32	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
6	4				COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	-	-	-	-	-	-
6	4	1			Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 32	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
6	5				ADEGUAMENTI INFRASTRUTTURALI / IMPIANTISTICI	-	-	-	-	-	-
6	5	1			Adeguamento posti di ormeggio	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 36	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
6	5	2			Adeguamento sistemazioni logistiche	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 36	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
6	6				COLLAUDO	-	-	-	-	-	-
6	6	1			Collaudo in corso d'opera	Corpo	Cantiere		SI	T0 + 36	Importo proposto dal CONTRANTE, per successiva approvazione da parte dell'Ad, con i vincoli indicati nel Disciplinare di gara
TOTALE								€ 1.524.700,00	-	-	La quota CONTRANTE, soggetta a sconto, è variabile del 215% secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara

NOTE
T₁ = data di avvio dell'esecuzione contrattuale - data di avvio dell'esecuzione del Lotto 1-2-3-4-6
T₂ = giorno successivo alla data di consegna FOC (FOAR FOC) - data di avvio dell'esecuzione del Lotto 4
T₃ = giorno successivo alla data di consegna FOS-1 (FOAR FOS-1)

RIEPILOGO PREZZI POSTI A BASE DI GARA

LOTTO	DENOMINAZIONE	IMPORTO A BASE DI GARA	ONERI PER LA SICUREZZA E RISCHI DA INTERFERENZA	IMPORTO TOTALE
Lotto 1	FORNITURA DELLA PROGETTAZIONE DELLE UNITA' MTC/MTF	€ 6.000.000,00	€ -	€ 6.000.000,00
Lotto 2	FORNITURA DI N.2 UNITA' MTC/MTF	€ 117.470.000,00	€ 30.000,00	€ 117.500.000,00
Lotto 3	FORNITURA DELL'INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (ILS)	€ 6.500.000,00	€ -	€ 6.500.000,00
Lotto 4	FORNITURA DEL TEMPORARY SUPPORT (TS)	€ 5.960.000,00	€ 40.000,00	€ 6.000.000,00
Lotto 5	LAVORI, SERVIZI E FORNITURE "A RICHIESTA" A SUPPORTO DEL PROGRAMMA	€ 600.000,00	€ -	€ 600.000,00
Lotto 6	FORNITURA DI ATTIVITA' INFRASTRUTTURALI/IMPIANTISTICHE	€ 1.524.700,00	€ 39.300,00	€ 1.564.000,00
TOTALE	PROGRAMMA MTC/MTF	€ 138.054.700,00	€ 109.300,00	€ 138.164.000,00