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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRET/\RIATO G E NERALE DELLA DIFESA I:: DIREZIONE NAZ IO NALE DEGLI ARMAMENTI 
DIRI ': ZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 

Il REPARTO - 4 " DIVISIONE 

Direzione deGli Arrn.rnenti 'rerTéSlri 
~ttrl~ J>.rtIr-O~ d. 1 D r;;.t!or. 

Ditta 
ROMA lì, ________ _ 

SICOSWcb Il. 'TE~/04-~ /~ 9 /04-2"r Prat. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N."- \~ . .A~Io~ 

OGGETTO: Attività di cooperazione tecnologica bilaterale Italia-Israele - E.F. 2019 - Contratto con il 
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CrRA) di Capua (CE) per l' implementazione del 
Project Arrangemenl (P A) "Coniati grid space slructures with embe.ddedfìber oplic sensing 
capability (GR/D)". P"ocedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 
(art. 18, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 208/2011), 

P,"evisione di 
Dati Richiesta 

E.F. O.P. Capitolo P/I Finanziamento 
SGD/DNA 

(IV A al 22°,.{, inclusa) 

Lette"a di (l,"e-mandato 

2019 
SGDIDNA 

7101 € 800.000,00 
f.n , M D GSGDNA 

- -
V Repat"to REG20 19 0052360 in data 

10/07/2019 (All.1) 

Quota relativa all 'entità del contributo da versare dalla DAT all' Autorità 
Non applicabile in 'quanto Impresa 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) (attuazione Delibera n, 163 del 
22/12/2015), 

soggetta al D.Lgs. 208/2011 

1. PROFILO TECNICO DELLA RICERCA 

1.1 Esigenza 

SGD/DNA sta conducendo le attività cii negoziazione internazionale e di supporto alla firma 
ciel Project Arrangement (PA) denominato "Conica! grid space slruclures with embedded 
fìber optic sensing capability (GR/D)" fra il Ministero della Difesa Italiano e il Ministro della 
Difesa dello Stato di Israele (bozza in All. 2). In previsione della formalizzazione dell ' accordo 
di cooperazione tecnologica bilaterale, i cui tempi al momento non sono noti , SGD V Reparto 
ha richiesto alla DAT di anticipare tutte le attività preordinate alla contrattualizzazione del 
progetto (citato AlI.l) , rinviando la stipula ciel contratto alla ricezione del mandato, La bozza 
di annesso tecnico (Technica! Annex), allegato al PA, è riportata in AlI. 3, Gli Enti coinvolti 
nel progetto sono il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) di Capua (CE) e la /srael 
Aerospace /ndustries (IAl).· 

1.2 Finalità della ricerca 

Il "Coniati gl'id space slructures with el71beddedfìber optic sensing copability (GR/D)" è un 
progetto congiunto italo-israeliano, finali zzato alla ricerca e sv iluppo di un design ed un 
processo produttivo !ow-cos f per la realizzazione di involucri conici costituiti da una griglia di 
materiali compositi in fibra di carbonio per applicazioni aerospaziali , integrate con sensori in 
fibra ottica inglobate nella stessa struttura. Detta soluzione potrebbe consentire di ridurre i 

1/5 



pesi , m1l11ml ZZare i costi di produzione, facilitare l' installazione di ulteriori dispositivi e 
ridurre il gradiente termico indotto dall'ambiente esterno. L' inserimento, inoltre, di sensori a 
fibra ottica garantirebbe maggiori prestazioni ed una migliore protezione degli stessi. 
Il programma è suddiviso in 10 (dieci) fasi principali (definite Wark Packages nei documenti 
di progetto) , come di seguito riportato: 
l . definizione dei requisiti della Conical Gl'id Slruclure; 
2. progettazione del prototipo; 
3. selezione della tecnologia a fibra ottica (Fiber Oplic Sensars - FOS) e definizione delle 

procedure di integrazione nella struttura; 
4. selezione del materiale e definizione delle proprietà meccaniche delle costole della 

struttura; 
5. progettazione del modello CAD per la produzione; 
6. sviluppo del processo produttivo; 
7. progettazione dei test strutturali; 
8. produzione del prototipo ; 
9. esecuzione dei test strutturali; 
10. risultati e raccomandazioni. 

1.3 Cal'atteristiche del PI'ogl'amma 
Progl'amma per materiale Dual Use. 
Dall 'esame della scheda del programma emerge che trattasi di ricerca su sistemi e materiali 
che, pur possedendo caratteristiche intrinseche dei materiali warlike, non sono destinati a fini 
esclusivamente militari. 

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

2.1 Priorità 
Trattandosi ancora di una fase di pre-mandato, la priorità non è al momento definita. 

2.2 Modalità di finanziamento e pl'ofilo finanziario dei pagamenti 

Per il progetto è previsto un finanziamento annuale da parte di SO D, con riferimento ai fondi 
disponibili sul Cap. 7101 - piano di gestione l "Ricerca Scientifica", per un importo pari al 
50% del valore economico complessivo della ricerca lato italiano con il seguente profilo 
finanziario dei pagamenti (previsionale): 

O.P. E.F.2019 E.F. 2020 E.F. 2021 Totale 

SOD € 0,00 € 500.000,00 € 300.000,00 € 800.000,00 

Oli importi soprariportati sono da intendersi comprensivi di IV A. 

2.3 Modalità di approvazione del programma (art. 536 D.Lgs. 15/03/2010 n. 66) 
Il PA è subordinato alla finali zzazione dell 'accordo di cooperazione tecnologica bilaterale 
tra Italia e Israele . 

2.4 PI'ogrammazione biennale di acquisizione del Ministero della Difesa (art. 21 comma 7 
D.Lgs. 50/2016) 
AI momento non previsto. 

2.5 Applicazione dell'I. V.A. (ex D.P.R. n. 633/72) 
Programma soggetto a I.V.A .. 

3. PROFILO AMMINISTRATIVO 

3.1 Condizioni di esclusione 
Non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all ' art. 6. comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
20812011 per materiali specificamente progettati per fini militari . 
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3.2 ProcedUl'a di affidamento 
Procedura negoziata con il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (ClRA), vIa Maiorise -
81043 Capua (CE). 
Il predetto Ente è stato selezionato da SGD/DNA- V Rep . nel corso delle attività di 
negoziazione del PA con la controparte dello Stato di Israele (art. V[JJ del PA). 
Per quanto sopra, non possono essere eseguite per l'aggiudicazione le procedure concorsuali , 
non esistendo alternativa all ' affidamento della ricerca che avverrà mediante procedura 
negoz iata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell ' art. 18, comma 3, 
lettera b) del D.Lgs. 208/2011, con il suddetto centro di ricerca, che è dotato del knovl'-how 
necessario per realizzarla e che la finanzia al 50%. 

3.3 Requisiti dei subfornitori essenziali 
Non applicabile. 

3.4 Criterio di affidamento 
Non applicabile, in quanto è stato previsto il ricorso alla Procedura Negoziata (punto 3.2). 
Per la determinazione dei prezzi si procederà mediante valutazione tecnico-economica 
dell'offerta, condotta a cura di apposita Commissione che sarà successivamente nominata 
dal Capo del II Reparto come disposto dall ' Atto Dispositivo n. 1/4 del 15/02/2019. 
In AlI. 4 e 4 c/pag. , lettera di richiesta offerta a firma del Sig. Direttore. 

3.5 Ripartizione in rate 
Il PA stabilisce in 24 mesi la durata complessiva del progetto. Il Contratto sarà articolato in 
rate, la cui scadenza sarà dettagliata, come anche la struttura definitiva dei deliverables 
contrattuali, in sede di redazione del Capitolato Tecnico da allegarsi al Contratto. 

3.6 Compensazioni industriali 
Non applicabile. 

3.7 Pubblicità 

3.7.1 Bando di gat"a 
Non previsto 

3.7.2 P."eventiva 
Sebbene trattasi di Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del Bando, si 
procederà alla pubblicazione dell 'avviso di approvvigionamento sui siti istituzionali 
(testo in AlI. 5 e 5 c/pg). 

3.7.3 Post stipula 
Si procederà alla pubblicità successiva alla stipula secondo quanto previsto dall ' art. 23 
del D.Lgs. 208/2011 (a cura 9/\ Divisione). 

3.7.4 Electronic Bulletin BO(lI'd (EBB) della European Defellse Agency (EDA) 
Non applicabile . 

3.8 Clausole del Progetti di Contratto 
Ente gestore del contratto: TERRARM. 

Verifica di Conformità: a cura di apposita Commissione all'uopo nominata dall 'Ente 
gestore. 

Modalità di pagamento: la lettera di mandato , che sarà emessa da SGD a seguito della 
formalizzazione del PA, conterrà indicazioni in merito al pagamento del 20% quale 
anticipazione del prezzo da corrispondere entro 15 giorni dalla notifica dell ' avvenuta 
approvazione del contratto secondo l'art. 35. comma 18 , del D.Lgs. 50/2016 come 
aggiornato dal D.L. 32/2019. Per la restante parte, il pagamento sarà effettuato entro 60 
giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: 
verbalizzazione con esito positivo de l collaudo, accettazione e consegna alla 
10/\D ivisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa. La scelta di 
indicare un termine di 60 giorni , a norma dell"art. I del D.Lgs. 192/20 12 è giustificata in 
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relazione alla pmiicolare complessità della procedura e della natura del contratto per 
consentire il pagamento e l' accreditamento della somma alla ditta fornitrice . 
Revisione prezzi: non prevista. 
Subappalto (mi. 27 del D.Lgs. 208/2011): non previsto. 
Omologazione: non prevista in quanto trattasi di servizio di ricerca e di sviluppo. 
Codificazione, Dati di Gestione e CAB: sarà inserito apposito miicolo contrattuale che 
ne preveda la regolarizzazione; 
Assicurazione Qualità: UNI EN ISO 900 l in corso di validità. 
Garanzia: Non applicabile; 
Proprietà Intellettuale: sarà inserito apposito miicolo contrattuale che ne preveda la 
regolarizzazione; 
Royalties: sarà inserito apposito miicolo contrattuale che preveda la corresponsione di 
diritti (royalties) derivanti dalla commercializzazione totale o parziale di quanto prodotto 
a valle della ricerca; 
Manualistica: non applicabile. 

3.9 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza 
Trattandosi di Progetto di ricerca, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono 
intendersi pari a zero, mentre uno specifico aliicolo sarà inserito nel contratto per prevedere 
eventuali costi di sicurezza. A tal proposito, nella richiesta di offerta, la Società sarà invitata 
ad indicare i costi relativi alla sicurezza. 

3.10 Autorità Responsabile 
Il Capo del II Repmio Brig.Gen. Michele PASQUARIELLO in relazione all'imporio totale 
del progetto (mi. 8 dell 'Atto Dispositivo n. 1/4 in data 15/02/2019). 

3.11 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
In base all ' art. lO, COllli11a 3 dell ' Atto Dispositivo n. 1/4 in data 15/02/2019, l'incarico di 
Responsabile del Procedimento è attribuito al Capo della 4/\ Divisione Col. ing. Carlo 
GABBRIELLINI (Ordine di servizio in AlI. 6 e 6 c/pag.) . 

3.12 Direttore dell'esecuzione del contratto 
In base all ' mi. lO, comma 5 dell ' Atto Dispositivo n. 1/4 in data 15/02/2019, l' incarico di 
Direttore dell ' esecuzione è attribuito al Magg. ing. Valerio GATTO (designazione nel citato 
Ali. 6). 

3.13 Unità organizzativa incaricata della trasmissione dati all' A.N.AC. 
- 9/\ Div. __ Sez. fino ad avvenuta approvazione del contratto; 
- 10/\ Div. __ Sez. successivamente all ' approvazione del contratto. 

3.14 Parere del II Reparto di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo 
Non previsto. 

4 PIANO TEMPORALE DI MASSIMA 
Da completare a cura della 9/\ Divisione con la definizione delle scadenze di propria competenza 
(in AlI. 7). 

5 COORDINAZIONE 
Con la 9/\ Divisione (in c/pg.). La Sezione competente per la 9/\ Divisione è la __ Sezione, che 
ha completato il piano temporale di massima delle attività (citato AlI. 7) ed invio, dopo la firma, 
all ' Ufficio Programmazione e Gestione Finanziaria. 

6 RIEPILOGO ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
Premandato dell 'Organo Programmatore (in AlI. 1); 
Bozza di Project Arrangement (in AlI. 2); 
Bozza di Technical Annex (in All.3); 
Lettera di richiesta di offerta (in AlI. 4); 

4/5 



Avviso per pubblicazione sul sito MIT (in AlI. 5 c/pg) ed allegato avviso di procedura 
negoziata a firma ciel Direttore (in AlI. 5); 
Ordine di Servizio per la nomina ciel Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore 
dell 'esecuzione contrattuale (in AlI. 6) ; 
Piano temporale di massima (in AlI. 7)0 

J (l Ì' 

IL CAPO DIVISIONE 
) :J/ ì (Col. ingo soSM Carlo GABBRIELUNf) 

Il t c;{J C4f1A1i 
VISTO: CONCORDO ~ OV-aç/~ 

J ~O l:Y 0. _ 
o' umA1~SEZ' 

(Brigo Geno Micl - - SQUARIELLO) I _ 

&. IL VICE DIRETTORE TECNICO (P 
(Magg&;~U;k-

} IL VICE DIRETTORE ~$INISTRATIVOr '" . 
(DotLssa Tere f (rOSlTO) 

DETERMINO DI PROCEDERE SECOND LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE 

Data -$_ I- _t: 
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