Allegato n° 1 al fg. Prot.nr. 041/ SUP-3 del 18/02/2026

DISCIPLINARE TECNICO
OBBLIGHI, PRESCRIZIONI E AVVERTENZE A CARATTERE GENERALE

ART. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

Riparazione dei pavimenti degli Uffici e corridoi del 1° piano della palazzina “A” della Caserma “G. LEONE”.

ART. 2
DURATA DELL’APPALTO

La durata dei lavori & stabilita in 40 (QUARANTA) sg solari, decorrenti dalla consegna cantiere che avverra
presumibilmente il 01/06/2026.

ART. 3
D.UV.RI
Visto quanto disposto dal D.Lgs 81/08 art. 26 comma 3/bis, € prevista la sottoscrizione del DUVRL

ART. 4
ORARIO DI LAVORO

La fornitura dovra essere eseguita nella giornata del venerdi dalle 12:00 alle 18:00 e sabato dalle ore 08.00 alle
18.00 per minimizzarc Pinterferenza con le attivita dell’Istituto.
Nei casi ritenuti d’urgenza e/o intralcio ad altre attivitd, verranno forniti degli specifici tempi e modalita
d’intervento da parte del committente. Eventuali variazioni al suddetto orario dovranno essere preventivamente
autorizzate tramite comunicazione scritta, secondo le disposizioni del committente

ART. S

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, 'Appaltatore avra la facoita di impicgare i materiali che riterra di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del R.P.P.E., siano riconosciuti della migliore qualita e rispondenti
alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

ART. 6

OSSERVANZA DI NORME, 1.EGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
L’ Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in ftalia derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari ¢ regolamenti, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di pulizia urbana, a quelle
sulla sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare:
e D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. — Codice dei Contratti;
¢ DPR 15 novembre 2012, n. 236 " Regolamento recante disciplina delle attivita' del Ministero della Difesa in
materia di lavori, servizi e forniture, a2 norma dell'art.196 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163";
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma CO13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Attuazione
dell'articolo 1 delia legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
favoro.
Norme UNJ, CET ed EN vigenti.

ART. 7
ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
Si intendono compresi nel prezzo offerto dei lavori le seguenti forniture, opere ed oneri:

e 1la fornitura ed installazione di tutti i mezzi d'opera necessari all'approntamento di tutte le opere;

e la fornitura di opere e attrezzature neccssarie alla protezione antinfortunistica per i propti dipendenti (secondo
le Leggi e le norme richiamate nell’articolo 6 del presente CSA, e le altre Leggi vigenti in materia di
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prevenzione degli infortuni sul lavoro), ivi comprese le segnalazioni, le delimitazioni degli ostacoli e
l'illuminazione.

ART. 8
ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE

L’Amministrazione mette a disposizione un responsabile per agevolare ’identificazione, la delimitazione e lo
sgombero delle aree soggette alle lavorazioni.

ART.9

VERIFICA DELL’ESECUZIONE

L’ Appaltatore & tenuto a fornire il personale ed i inezzi ed a predisporre le eventuali attrezzature necessarie per lo
svolgimento delle prove che il Collaudatore, nominato dall’Amministrazione, intendesse eseguire e le cui
caratteristiche e modalita verranno rese note in anticipo all’Appaltatore. La verifica accertera la rispondenza alle

prescrizioni contrattuali dell’appalto.

ART. 10
ADEMPIMENTO GIURIDICO/AMMINISTRATIVO
L’Appaltatore ha ’obbligo di fornire ’elenco di tutto il personale che dovra’ accedere in caserma per le
lavorazioni corredato di copia dei documenti di riconoscimento, almeno 20 gg solari prima dell’inizio delle
attivita, secondo le modalita fornite dal Committente. Qualora da un controllo dei suddetti nominativi, dovessero
risultare problematiche di qualsiasi natura, I’Amministrazione si riserva il diritto di vietarne [’accesso
temporaneo/definitivo in qualsiasi momento. La ditta potra fornire un altro nominativo sempre con lo stesso iter.

ART. 11
SMALTIMENTO RIFIUTI
L’ Appaltatore ha ’obbligo di smaltire tutti i rifiuti derivanti dalle lavorazioni ed attivita ad essa collegate, divisi
per tipologia, secondo le vigenti normative nazionali e regionali, e ’Amministrazione si impegna a fornire
un’copia di tutta la documentazione prodotta ed effettuare le eventuali comunicazioni di rito ai competenti uffici
Comunali, Polizia Municipale e ASL.
Altresi, I’ Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare eventuale materiale classificato “non rifiuto” ai sensi del

D. Lgs. 152/2006”.

ART. 12
SOPRALLUOGO

E’ previsto il sopralluogo obbligatorio eseguibile, in orario di lavoro, nelle giornate del martedi, mercoledi e
giovedi secondo le indicazioni ricevute per iscritto dal committente. La richiesta di sopralluogo deve essere
inoltrata, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, alla casella di posta elettronica certificata
stelmilit@postacert.difesa.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente;
recapito telefonico; indirizzo Pec /e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il
sopralluogo coi relativi documenti di riconoscimento ed eventuale automezzo.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

ART. 13
ATTESTAZIONE CONGRUITA’
L’attestazione di congruitd & rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile / Edilcassa
territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ai sensi dell’articolo

1 della legge 11 gennaio 1979, n° 12, ovvero del committente.
La congruitd dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva dovrd essere richiesta dall’impresa
affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa,

prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Parte integrante del presente:
o Annesso “a”: Capitolato con prezzi;
® Annesso “b”: Capitolato senza prezzi.

IL CAPO UFFICIO INFRASTRUTTURE
(Ten. Col. (c.) li. Matte A)
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