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MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI, MARCAPIANO ED ELIMINAZIONE
INFILTRAZIONI DELLE ACQUE METEORICHE DALLA COPERTURA PIANA E
CANALE DI GRONDA DELLA PAL. “A” DELLA SCUOLA
TELECOMUNICAZIONI FF.AA. DI CHIAVARI (GE).

RDO nr. 6296249 del 05/05/2026.

Si commissiona a codesta ditta I’esecuzione del lavoro in argomento, come da Vostra offerta
economica, disciplinare tecnico e dettaglio tecnico economico allegati alla RDO in
riferimento.

OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE

Il presente atto negoziale ha per oggetto 1’esecuzione delle opere di messa in sicurezza a
cornicioni e marcapiano fortemente deteriorati ed eliminazioni delle infiltrazioni delle acque
meteoriche dalla copertura piana del tetto e dal canale di gronda della palazzina “A” della Scuola
Telecomunicazioni FF.AA, con sede a Chiavari (GE) in Via Parma nr. 34.

VALORE

L'importo della presente commessa e determinato come segue:

Importo lavori € 40.702,24
IVA 22% € 8.954,49
Importo totale della commessa € 49.656,73

CONSEGNA DEI LAVORI, TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DELLE
OPERE, PROGRAMMA DI ESECUZIONE, SOSPENSIONI E RIPRESE DEI
LAVORI, PROROGHE

La data di consegna cantiere, come previsto dall’art. 2 dell’allegato A “disciplinare
tecnico” della succitata RDO, ¢ fissata nel mese di luglio 2026.

L’appaltatore € tenuto a presentarsi nel giorno e nel luogo indicati dal RPPE per ricevere la
consegna dei lavori medesimi che deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con
I'Appaltatore stesso. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento
dell'opera o dei lavori.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il RPPE fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima
convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori,
la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
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I lavori devono essere compiuti nel termine di giorni 90 (novanta) solari consecutivi dalla
data del verbale di consegna cantiere, compresi fra gli utili:
= i giorni festivi e semifestivi;
» igiorni necessari per I’impianto di cantiere, per eventuali indagini tecniche e per ogni
altra prestazione e apprestamento propedeutici all’inizio dei lavori veri e propri;
= i periodi di inattivita ed i rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni
meteorologiche o per andamento stagionale sfavorevole, previsti in complessive 5
(cinque) giornate.
Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali
sospensioni, riprese e compimento dei lavori.
Qualora le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle
verbalizzazioni reali, in numero maggiore di quelle come sopra previste, la scadenza del
termine utile sara protratta per un numero di giorni pari alla eccedenza rispetto alla
previsione. Nel caso in cui le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche
risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero minore di quelle come sopra previste, la
scadenza del termine utile contrattuale onnicomprensivo restera immutata.
Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria
a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerati “giorni utili” le eventuali
giornate di sospensione per scioperi a carattere aziendale.
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’appaltatore, resta fermo
lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
La sospensione dei lavori ¢ ammessa nei soli casi previsti dall’art. 121 del Codice, previa
sottoscrizione di apposito verbale di sospensione secondo le modalita ed i contenuti fissati
dall’art. 121. Le esigenze operative connesse ai compiti d’istituto delle Forze armate sono
considerate ragioni di pubblico interesse ai sensi degli articoli 121 del Codice e 41, comma
1 del Regolamento Difesa.
Copia del verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al Responsabile per
I’affidamento e al RUP.
Nel corso della sospensione, il RPPE, dopo aver dato le necessarie disposizioni relativamente
all’opportunita della rimozione di eventuali macchinari e/o attrezzature presenti in cantiere
per evitare che I’appaltatore possa vantare pretese economiche nei confronti
dell’ Amministrazione, dispone visite al cantiere medesimo ad intervalli di tempo non
superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e lo stato di conservazione
delle stesse. Sara sua cura impartire ulteriori disposizioni qualora siano necessarie particolari
attivita manutentive, al fine di evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei
lavori. Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformita a quanto
previsto dagli artt. 121 e 122 del Codice.
L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato puo richiederne la proroga ai sensi e con le modalita stabilite dall’art. 121 del
codice.
La risposta in merito alla richiesta di proroga e resa dal RPPE entro trenta giorni dal suo
ricevimento, acquisita I’autorizzazione da parte del RUP.

PENALITA’

In conformita a quanto previsto dal quarto comma dell’art. 126 del Codice, si prevede che,
in caso di ritardo nell’esecuzione dell’opera, imputabile a fatto dell’appaltatore, la penale
applicata sara pari all’1%o (uno per mille) dell'ammontare del corrispettivo imponibile
contrattuale, per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo
netto.

Ai sensi dell’art. 121 del Codice, I’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto
né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione



appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo
impiegato.

CAUZIONE

L’appaltatore a garanzia degli obblighi assunti, ha costituito cauzione definitiva per un
importo garantito pari a € 4.070,22 (quattromilasettanta/22), equivalente al 10% dell’importo
complessivo di aggiudicazione calcolato ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023,
mediante polizza fideiussoria nr. 206586967 intestata alla Scuola Telecomunicazioni delle
FF.AA., rilasciata in data 12.06.2026 dalla Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’appaltatore ha 1’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al
risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante, di mantenere riservati, anche
successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in
ordine alle attivita svolte in adempimento del presente Contratto.

L’appaltatore ¢ responsabile per I’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi
ultimi, degli obblighi di riservatezza.

Il Concessionario si impegna, altresi, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e dai
relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, nonché dal Regolamento UE
2016/679.

TUTELA DEI LAVORATORI

L’appaltatore ha I’obbligo di rispettare e attuare tutti gli obblighi di legge e le disposizioni
contenute nei Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) del settore.

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA’ FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, I’appaltatore
si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine
agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

A tal fine dichiara che gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:
BANCA PASSADORE S.P.A. — filiale di Genova - codice IBAN
IT76M0333201400000000964591.

L’appaltatore € tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni
dal verificarsi di qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i dedica-to/i nonché le generalita (nome e cognome) e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

FATTURAZIONE
L'emissione della fattura sara richiesta da questo Comando successivamente all’esito
favorevole della verifica di conformita dei servizi forniti da effettuarsi, a cura del
Responsabile dell’esecuzione, entro il termine di 20 giorni decorrenti dall’ultimazione della
fornitura/servizio/lavori. Le fatture inviate senza attendere la richiesta di questo Comando
saranno rifiutate. Non saranno inoltre accettate fatturazioni parziali.
La fattura dovra essere predisposta in formato elettronico, come previsto dal D.M. 3 aprile
2013, n. 55 secondo le seguenti modalita:

= Intestazione fattura: MINIST. DELLA DIFESA SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF.AA.

= Codice IPA: 2DINR7

= Codice Fiscale: 82004050108




= C.1.G.: BBDABOA46A

La fattura dovra inoltre:
- prevedere la descrizione analitica dell'oggetto della prestazione eseguita, in conformita

alla lettera di ordinazione;
- prevedere la specificazione del pagamento richiesto, in conformita alla suddetta
descrizione della prestazione;
- incaso di prestazione soggetta ad Iva contenere I’annotazione “scissione dei pagamenti”
(S) come previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23.01.2015;
- incaso di prestazione non soggetta ad Iva, prevedere apposizione di marca da bollo del
valore di € 2,00 (due/00) da assolvere in modo virtuale.
Il pagamento sara effettuato, dedotte le eventuali penalita, in unica soluzione a mezzo
bonifico bancario sul conto corrente dedicato che sara indicato da codesta Ditta, entro un
termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
In caso di inadempimento, I’Amministrazione attivera le penali e le procedure stabilite dal
D.P.R. n. 236 del 15/11/2012. Rimane comunque fermo il diritto dell’Ente di risolvere in
danno il contratto, mediante semplice denuncia.

IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’art. 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, si individua il valore dell’imposta di
bollo che I’appaltatore dovra assolvere una tantum al momento della stipula del contratto e
in proporzione al valore dello stesso come riportato nell’all. 1.4 del Codice stesso.

<40.000 esente
40.000 < 150.000 40
150.000 < 1000000 120
1.000.000 < 5.000.000 250
5.000.000 < 25.000.000 500

25.000.000 1.000

Si rappresenta che il pagamento della suddetta imposta potra avvenire mediante 1’utilizzo
del modello F24 ELIDE che permette un’univoca associazione del versamento con il
contratto per cui deve essere corrisposta I’imposta.
Il modello deve contenere le seguenti informazioni:

« codice fiscale delle parti;

 codice identificativo di Gara, CIG;

e in mancanza del CIG, un altro identificativo univoco del contratto;

 codice tributo.

I codici tributo da inserire all’interno del modello sono stati istituiti dalla risoluzione
numero 37 del 28 giugno 2023 e sono riportati nella tabella riassuntiva.



Codice ..
Descrizione

tributo

Gz Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D.
Legs. 31 marzo 2023, n. 36

1574 Imposta di bollo sui contratti - SANZIONE -articolo 18,
comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

1575 Imposta di bollo sui contratti — INTERESSI -articolo 18,

comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Nella sezione “CONTRIBUENTE”, devono essere indicati:
« codice fiscale del soggetto tenuto al versamento;
« dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
« codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare;
« codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice identificativo “40”, da
indicare nel campo “codice identificativo”.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO?”, si deve indicare:
e nel campo “tipo”, la lettera “R”;

e nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara, CIG, o un altro
codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa I’imposta

di bollo;
e nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti;

e nel campo “anno di riferimento”, I’anno in cui viene stipulato il contratto, nel
formato “AAAA”;

nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

A comprova del pagamento effettuato, codesta ditta dovra allegare copia quietanzata
del modello F24 ELIDE.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Mario MARGARITA

(documento firmato digitalmente)

LR EDILIZIAS.R.L.
Il Legale Rappresentante

Sig. Leonardo Rotundo

(documento firmato digitalmente)



