N°__ di REP.del ___
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI
VDGT — 22DIVISIONE — PALAZZO MARINA

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA A SEGUITO Dl
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VERIFICA DEL
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO
ESECUTIVO, INCLUSO IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, PER GLI
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO ALLOGGIATIVO (720
ALLOGGI) LOTTO 2 E LOTTO 3 PRESSO LA CITTA MILITARE DELLA
CECCHIGNOLA - AREA EX POLIGONO MONUMENTALE - ROMA - CODICE
ESIGENZA (C.E.): 134826/ Cap: 7120/31 SME — C.U.P. D88C26000330001 - C.I.G.

A) — IMPORTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO
DI FATTIBILITA TECNICO ED ECONOMICA E DEL
PROGETTO ESECUTIVO INCLUSO PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO (a corpo)

B) — QUOTA DEL SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO (35% di

A)

C) — RIBASSO OFFERTO SULLA QUOTA (B) DEL % €
D) - AMMONTARE NETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
(A-C)

E) — INARCASSA (4 % di D)

F) - AMMONTARE IMPONIBILE (D+E)

G) - IVA (22% di F)

H) - AMMONTARE COMPLESSIVO (F+G)

€ 1.899.343,70

€ 664.770,30

an|a| | d

AFFIDATARIO: con sede in

PER L'AFFIDATARIO
Nome Cognome

Documento

Carica

(firmato digitalmente)
PER L'AMMINISTRAZIONE L'UFFICIALE ROGANTE

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

L'anno , addi del mese di in (), nella

sede del - (), C.F

, innanzi a me Ufficiale Rogante
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non assistito, ai sensi dell'Art. 48 della Legge 16.02.1913, n. 89, dai Testimoni per espressa
concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, si sono presentati i Signori:

Col./Dirig. , nella sua qualita di Responsabile Unico del Progetto per
il Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori;
E

per l'altra parte, di seguito denominata “I'Affidatario”, Sig. nato a
, il in qualitd di Rappresentante
Legale della con sede in Via
n. - CAP. - Codice Fiscale/P.IVA n.
come risulta dal certificato della Camera di Commercio LA.A.

Ufficio Registro Imprese di in data

Detti comparenti, della cui identita personale e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo e faccio fede,
hanno richiesto la stipulazione del presente Contratto in forma Pubblico-Amministrativa.

PREMESSO

- che il Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori, con decisione a contrarre prot. M_D
ha disposto 1’avvio della procedura di affidamento del servizio in
titolo mediante Procedura Aperta, ai sensi degli articoli 14 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a
cura di , da svolgersi in modalita Application Service Provider
(ASP), ai sensi dell’art. 25 del citato decreto legislativo;

- che a seguito di procedura aperta (il cui bando di gara e stato pubblicato il
) esperita in piu fasi presso

rispettivamente il giorno del mese di , il giorno del mese di
e il giorno del mese di - 2026, veniva deliberata la proposta
di aggiudicazione datata con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente

piu vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, co. 2, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, con prezzo di
aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile all'Affidatario, calcolato sulla base dell'importo a
base di gara di € 1.899.343,70 (Euro unmilioneottocentonovantanovemilatrecentoquarantatre/70),

che, a seguito dell'applicazione del ribasso del % ( ), Si
riduce ad un importo  effettivo di € (Euro
) al quale importo vanno aggiunti I’onere per il contributo
INARCASSA del 4% pari ad € (Euro
) e lonere per aliquota LV.A. del 22% pari ad €
(Euro ), per un importo

complessivo di € (Euro );

- che si ¢ proceduto, nei confronti dell’Affidatario all’accertamento di tutti i requisiti di carattere
generale (capacita giuridica) e speciale (capacita tecnica, organizzativa, economica e finanziaria)
tramite 1l sistema di verifica c.d. FVOE, “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” ai sensi
dell’articolo 24 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., inclusa l’insussistenza di procedimenti e/o
provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre
2011, n.159;

- che e decorso il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023;

- che con provvedimento del ¢ stata disposta ’aggiudicazione dell’appalto in
epigrafe;

- che I’ Affidatario, all’atto della sottoscrizione del contratto, ha presentato la polizza assicurativa
per la copertura dei rischi legati alle attivita professionali n. in data
rilasciata da , Come previsto dall’art.
37, comma 3, e dall’art. 43 dell’Allegato 1.7 al D.Lgs. n. 36/2023.

- che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117
comma 12 del Codice, nonché in osservanza degli schemi di polizza tipo previsti dal decreto del
Ministro dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193, I'Affidatario ha presentato una
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“garanzia definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione, di €
( ) rilasciata dalla in data
, come previsto dal successivo art. 14;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano la precedente narrativa che forma parte integrante del
presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’ Affidatario, si obbliga e si sottomette, nella pit ampia e valida forma legale, ad eseguire e dare
eseguita all’Amministrazione della Difesa, ¢ per essa alla Direzione Generale dei Lavori, a totali
sue cure, spese, diligenza, la prestazione in epigrafe, in particolare, 1’Affidatario, dopo attenta
lettura delle condizioni generali e particolari stabilite nel presente contratto e nel Disciplinare
Tecnico Prestazionale allegato, dichiara di conoscerle ciascuna singolarmente e nel loro complesso
e si vincola a rispettare il contenuto.
Nell'onere della verifica progettuale ¢ del supporto al RUP, ¢ compreso I’incremento per le
prestazioni con metodologia Building Information Modeling (BIM), le spese e oneri accessori.
In ottemperanza alle previsioni del Codice, la prevalenza contrattuale e la modalita di esecuzione
del servizio & con metodologia Building Information Modeling (BIM) come da indicazioni di
dettaglio contenute nel Disciplinare Piano dei Controlli facente parte integrante del presente
contratto.
Il soggetto affidatario non deve aver partecipato, in alcun modo, all’attivita di redazione e
predisposizione della progettazione.

ARTICOLO 2 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto sono osservate le norme di seguito
elencate:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i., di seguito denominato "Codice";

- il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 - di seguito denominato "Regolamento Difesa" per quanto
compatibile con i principi e la disciplina del Codice dei contratti;

- i regolamenti e provvedimenti attuativi del D. Lgs. n. 36/2023 pubblicati dall’ANAC in G.U. —
Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023,

- il D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018, n. 49;

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. - di seguito denominato "Testo Unico della Sicurezza";

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita dello Stato);

- il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (Regolamento per I'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita generale dello Stato) e s.m.i..

ARTICOLO 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO
L’importo per il quale 1’ Affidatario si obbliga ad eseguire e dare eseguita la prestazione in titolo, a

seguito del ribasso offerto del % sull’importo a base di gara, ¢ di netti € . Per effetto,
del contributo INARCASSA del 4% (€ ), e del’LV.A. __ 10/22%/NON
IMPONIBILE (€ ), il presente contratto assume [’impegno

complessivo di € .

Il predetto importo e da considerarsi fisso ed invariabile.

Salvo quanto previsto dall’art. 9 del presente contratto, 1’ Affidatario rinuncia sin d’ora a qualsiasi
compenso o0 rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente
contratto e da quanto precisato nell’offerta. L’ Affidatario rinuncia, sin d’ora, a qualsiasi compenso,
a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo
non ascrivibile a comportamento colposo dell’ Amministrazione.

Non sono dovuti compensi, rimborsi, indennita od altro per variazioni od addizioni al progetto che
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non siano state oggetto di autorizzazione scritta da parte del Responsabile Unico di Progetto..

ARTICOLO 4 - APPROVAZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI
In ordine all’efficacia del contratto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del
Codice.

ARTICOLO 5 - PRESCRIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA
PRESTAZIONE

La prestazione deve essere eseguita secondo le modalita, prescrizioni ed oneri previsti nel
Disciplinare Tecnico prestazionale e negli ulteriori documenti facenti parte integrante del presente
contratto di cui al successivo articolo 35.
Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento
delle prestazioni, rimanendo egli prestatore d'opera esterno e indipendente dall'organizzazione degli
uffici dell' Amministrazione. L'incarico sara svolto sotto la direzione del RUP che si riserva in
qualsiasi momento la facolta di impartire istruzioni e direttive che [I'Affidatario, con la
sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare.
L’ Affidatario ¢ inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:
- a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice
richiesta dell’ Amministrazione;
- a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verifichino nella
conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento
0 razionalizzazione;
- a partecipare, concordandone le modalita, ad eventuali incontri/riunioni collegiali, a cadenza
periodica, eventualmente indette dall’ Amministrazione affidante;
- ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attivita necessaria affinché il progetto possa conseguire
tutti i pareri favorevoli i nulla osta e le prescritte autorizzazioni.
L’ Affidatario si assume 1’obbligo di comunicare tempestivamente all’ Amministrazione il verificarsi
di eventi o circostanze di rilevante importanza.
L’ Affidatario ha I’obbligo di trasmettere al RUP tutta la documentazione relativa alla prestazione
svolta, nelle modalita e nei tempi specificati nel presente contratto o eventualmente stabiliti per
iscritto dall’ Amministrazione e comunque prima del pagamento del corrispettivo a saldo.
Per cio che attiene il profilo della Responsabilita, si rinvia a quanto previsto dall’art. 42 contenuto
nell’allegato 1.7 del Codice.
Il verificatore si impegna ad effettuare ogni attivita utile e volta a prevenire, per quanto di sua
competenza ed in relazione alla diligenza professionale richiesta (ai sensi del secondo comma
dell’art. 1176 cc), la sussistenza di errori od omissioni progettuali che possano inficiare 1’esatta
realizzazione dei susseguenti lavori, sulla base di quanto disciplinato dal comma 8 bis dell’art. 41 e
dall’AllL L.1 (art. 3 lett. “r””) del Codice.
L’Ente stipulante si impegna a garantire i rapporti con i propri uffici attraverso il Direttore
dell’esecuzione e il RUP e I’accesso all’area interessata dal progetto ogni qualvolta 1’affidatario ne
faccia esplicita richiesta nel corso di espletamento del presente incarico professionale.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA PRESTAZIONE
La prestazione dovra essere eseguita contestualmente allo sviluppo dei livelli di progettazione da
verificare (verifica in progress). Pertanto il verificatore dovra organizzare il proprio lavoro a
contatto con il progettista cosi da poter essere presente e disponibile in ogni momento in cui &
necessario verificare.
L’attivita di verifica dei due livelli di progettazione, si svolgera con le seguenti tempistiche per
complessivi 60 (sessanta) giorni solari:
- Verifica del PFTE ai sensi dell’art. 42 del Codice, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni
solari consecutivi dalla data di consegna del PFTE completo delle autorizzazioni e pareri
previsti per il livello considerato, al rilascio del report di verifica inclusa verifica di livello




LV3 (verifica indipendente, formale e sostanziale) dei dati, delle informazioni e dei
contenuti informativi condotta sui documenti contenuti nell’ACDat per ciascuna directory:

- Verifica del PE comprensivo di PSC, ai sensi dell’art. 42 del Codice, da effettuarsi entro 30
(trenta) giorni solari consecutivi dalla data di consegna del PE completo delle
autorizzazioni e pareri previsti per il livello considerato al rilascio del report di verifica
finale inclusa verifica di livello LV3 (verifica indipendente, formale e sostanziale) dei dati,
delle informazioni e dei contenuti informativi condotta sui documenti contenuti nell’ACDat
per ciascuna directory, in relazione al Progetto esecutivo.

I rapporti di verifica intermedi, emessi durante la verifica in progress con lo scopo di valutare gli
elaborati prodotti, saranno consegnati mediante ordine di servizio e dovranno essere redatti entro un
tempo definito in base alla mole di documenti di analizzare con un tempo massimo di 12 giorni
naturali e consecutivi per ogni rapporto di verifica.

La prevalenza contrattuale dei contenuti informativi e definita dal modello informativo, nella
misura in cui cio sia praticabile tecnologicamente. La verifica di ogni fase progettuale (PFTE e PE),
oltre alle previsioni dell’art. 42 del Codice, dovra raggiungere il livello LV3 (verifica indipendente,
formale e sostanziale) dei dati, delle informazioni e dei contenuti informativi condotta sui
documenti contenuti nell’ACDat per ciascuna directory, in relazione ad ogni livello di maturita
informativa.

Lo svolgimento dell’attivita di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi
verbali, in contraddittorio con il progettista, e di rapporti dello stesso verificatore incaricato.

La decorrenza dei tempi si intende dalla data successiva a quella del verbale di inizio della
prestazione fino alla consegna, con data certa ed in forma completa e conforme alla normativa e
disposizioni del presente disciplinare, degli elaborati. Sono esclusi dal computo i giorni: - per la
redazione dei verbali di inizio della prestazione, di sospensioni, di ripresa e di ultimazione della
prestazione; - per 1’acquisizione dei pareri ove previsti per legge, per il regolare svolgimento della
prestazione e rilasciati da vari Enti competenti (sia esterni che esterni all’Amministrazione), come
per esempio: Enti e SS.AA. interne all’A.D., VVF, Soprintendenza, Comune, Provincia, Regione,
ISPESL/UTOV, etc.); - per ’acquisizione del riscontro alle eventuali osservazioni da parte dei
Progettisti; - per la verifica, da parte dell’Amm/ne degli elaborati consegnati, con data certa ed in
forma completa e conforme alla normativa e disposizioni del presente disciplinare. Sono inclusi nel
computo 1 giorni per il riscontro alle eventuali controdeduzioni dei Progettisti. Per ’acquisizione dei
pareri previsti per legge, ove ritenuto necessario dalle parti, il servizio verra temporaneamente
SOSpeso.

L’amministrazione si riserva la facolta di sospendere il servizio per il tempo ritenuto necessario per
I’esame dei rapporti e per acquisire le necessarie autorizzazioni, senza che cio possa comportare il
riconoscimento di maggiori oneri. Eventuali sospensioni delle attivitd dovute a causa di forza
maggiore ovvero a eventi non imputabili alle parti (quali, ad esempio, omissioni o ritardi degli Enti
preposti alle autorizzazioni, inadempimenti o ritardi dell’affidatario della progettazione) dovranno
essere puntualmente verbalizzate. Al termine dell’esigenza che ha portato alla predetta sospensione
verra predisposto verbale di ripresa.

La validazione del progetto non esime il Professionista incaricato della verifica dalle responsabilita
inerenti a errori od omissioni progettuali.

La regolamentazione dei tempi contrattuali della durata della Verifica, verra gestita mediante inoltro
di mail PEC, escludendo i tempi di recepimento da parte del progettista delle indicazioni,
prescrizioni eventualmente fornite in rapporti di verifica iniziali e \ o intermedi.

Inoltre, il verificatore si impegna ad effettuare ogni attivita utile e volta a prevenire, per quanto di
sua competenza ed in relazione alla diligenza professionale richiesta (ai sensi del secondo comma
dell’art. 1176 cc), la sussistenza di errori od omissioni progettuali che possano inficiare 1’esatta
realizzazione dei susseguenti lavori, sulla base di quanto disciplinato dal comma 8 bis dell’art. 41 ¢
dall’All. 1.1 (art. 3 lett. “r””) del D.lgs. n® 36 del 2023.




ARTICOLO 7 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROFESSIONISTA
PRIMA OPZIONE art. 43 comma 1 lettera a) dell’All. 1.7 del D.lgs. 36/2023
L’Affidatario presenta, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 117,
comma 12 del D. Lgs. n°36 del 2023 e dell’art. 43 contenuto nell’All. 1.7 dello stesso D.lgs., polizza
specifica (in conformita allo schema tipo 2.2 contenuto nel decreto ministeriale 16 settembre 2022
n°193) limitata all’incarico di verifica, per i danni (nuove spese di progettazione dell’opera o di
parte di essa; maggiori costi per le varianti di cui all’art. 120 del Dlgs. n° 36 del 2023) conseguenti
ad errori od omissioni, non intenzionali e imputabili a colpa professionale dell’ Assicurato e/o dei
professionisti della cui opera egli si avvalga, accertati durante 1’esecuzione dei lavori. La polizza
deve avere durata fino alle ore 24 della data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio e
massimale pari ad € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00).
La polizza deve, inoltre, prevedere una clausola contenente la rinuncia alla rivalsa verso la Stazione
Appaltante.

SECONDA OPZIONE (eliminare quella non necessaria dal testo del contratto, in sede di stipula)
art. 43 comma 1 lettera b) dell’All. 1.7 del D.lgs. 36/2023

Se il soggetto affidatario, incaricato dell’attivita di verifica, sia coperto da una polizza professionale
generale per ’intera attivita, la polizza (redatta in conformita allo schema tipo 2.2 contenuto nel
decreto ministeriale 16 settembre 2022 n°193) e integrata, al momento della stipula del presente
contratto (sulla base di quanto indicato dagli artt. 117 del D.lgs. n° 36 del 2023 e dell’art. 43
dell’All. 1.7 al medesimo D.lgs.), da lettera di impegno o dichiarazione di una compagnia
assicuratrice, denominata con sede in , autorizzata all’esercizio del ramo
“Responsabilita civile generale” nel territorio dell’Unione europea, con la quale la stessa si impegna
a rilasciare polizza di responsabilita civile professionale per i danni (nuove spese di progettazione
dell’opera o di parte di essa; maggiori costi per le varianti di cui all’art. 120 del DIgs. n° 36 del
2023) conseguenti ad errori od omissioni occorsi nello svolgimento dell’attivita di verifica e di
supporto al RUP (o al Responsabile dell’esecuzione ove nominato), non intenzionali e imputabili a
colpa professionale dell’Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvalga, accertati
durante I’esecuzione dei lavori. L’efficacia della polizza assicurativa decorrera dalla data di inizio
dei lavori e cessera alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Suddetta polizza avra massimale pari ad € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00) e
redatta in conformita allo schema tipo di cui il Decreto ministeriale 16.09.2022 n°193 e circolare di
Geniodife prot. n. 33831 del 22.12.2022.

La polizza deve inoltre prevedere una clausola contenente la rinuncia alla rivalsa verso la Stazione
Appaltante.

La mancata presentazione delle predette polizze da parte dell’affidatario esonera la SA dal
pagamento di tutti i compensi professionali.

ARTICOLO 8 - GARANZIA FIDEJUSSORIA ATITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni oggetto del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, I'Affidatario costituisce, ai
sensi dell'art. 117 del Codice, una “garanzia definitiva” di natura fideiussoria pari al 10%
dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la
garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, lI'aumento € di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al venti per cento. Inoltre, il calcolo della garanzia viene effettuato
rapportando I’incidenza del ribasso percentuale offerto dall’Affidatario all’intero valore posto a
base di gara, in recepimento delle indicazioni fornite dal MIT con il parere n. 3850/2026.
Detta garanzia deve essere costituita con le modalita di cui all’art.106 del Codice ed in conformita a
quanto previsto dal Decreto MISE 16 settembre 2022, n. 193 e deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all'art.1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operativita entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.



L'importo della garanzia fideiussoria ¢ ridotto del 30% qualora 1’Affidatario sia in possesso di
certificazioni di sistema di qualita conforme alle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9000 e
delle ulteriori riduzioni previste ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice secondo le modalita ivi
indicate.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e I’aggiudicazione
dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione ¢ progressivamente svincolata secondo le modalita definite dall’art. 117 comma 8 del
Codice. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal capitolato
speciale d'appalto, I'Amministrazione potra, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra
costituita.

La stazione appaltante pu0 richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ARTICOLO 9 - REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. n. 36/2023, si applicano le seguenti clausole di revisione dei
prezzi:
a) Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione, della componente delle spese e
degli oneri accessori, superiore al cinque per cento dell’importo complessivo della componente, gli
importi delle spese e degli oneri accessori facenti parte del corrispettivo, cosi come definito
dall’offerta prodotta in sede di gara con applicazione del ribasso offerto, sono aggiornati a cura del
Direttore dell’esecuzione nella misura dell’ottanta per cento della variazione del valore eccedente la
variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
b) Ai fini della determinazione della variazione della componente di cui sopra, in applicazione
delle disposizioni di cui alla Sezione III dell’ Allegato I1.2-bis al Codice, si utilizza 1’indice Istat tipo
PPS — codice Ateco 71 — “Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi
tecniche” di cui alla Tabella D.1 dell’ Allegato medesimo (corrispondente al CPV 71200000-0).
C) Al fine di valutare se sussistono le condizioni per I’attivazione della presente clausola di
revisione prezzi, la Stazione Appaltante verifica la variazione della sola componente “spese e oneri
accessori” del servizio con cadenza trimestrale. La variazione é calcolata come differenza tra il
valore del citato indice ISTAT al momento della rilevazione e il valore del trimestre corrispondente
al provvedimento di aggiudicazione.
d) La clausola di revisione prezzi, ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del suddetto allegato, ¢
attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la
variazione dell’indice sintetico supera la soglia di cui sopra. Al verificarsi delle particolari
condizioni di natura oggettiva suindicate, la revisione dei prezzi si applica anche ai contratti di
subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.
e) L’ammontare della revisione prezzi riconosciuto ¢ corrisposto in forma definitiva su ogni
rata pagata o nei successivi 60 (sessanta) giorni e non e conguagliabile con gli altri pagamenti.
f) Per le variazioni in diminuzione dell’importo contrattuale, si procedera con la medesima
procedura di cui sopra alla relativa detrazione.
9) In ogni caso, per le finalita del presente articolo, gli importi delle categorie di progettazione
presi a riferimento per la quantificazione del corrispettivo del servizio posto a base di gara sono fissi
e invariabili. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo € esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione ’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 10 - PENALITA’
126, del Codice. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera
dell’1%o (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare,
complessivamente, il 10% (dieci) per cento di detto ammontare netto contrattuale, potendo
comportare, il superamento di questo limite, la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 122 del
Codice. La penale sara detratta a partire dal primo pagamento da effettuarsi a qualsiasi titolo
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successivamente al verificarsi dell’inadempienza. Le penali vanno applicate per il ritardo
nell’esecuzione delle obbligazioni ivi assunte.

A mente dell’art. 126 comma 2-bis del Codice non & previsto il riconoscimento del premio di
accelerazione.

ARTICOLO 11 - PAGAMENTI
Il corrispettivo complessivamente dovuto per 1’esecuzione del servizio sara quello risultante
dall’Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali. Tale corrispettivo si intende fisso ed
invariabile per tutta la durata del servizio.
I pagamenti sono effettuati dall'Amministrazione Difesa DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI
mediante ordini di pagare - mandati informatici - tratti sulla competente Sezione della Tesoreria

Provinciale dello Stato di , intestati all’Affidatario, estinguibili mediante

accreditamento sul c¢/c bancario n. , presso la Banca
, codice IBAN e codice BIC

(in alternativa sul c/c postale n. ) che I'Affidatario dichiara quale

conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art.3
della legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i..

L’ Affidatario medesimo assume altresi tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
nella predetta legge n. 136 del 2010. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo competente per territorio
della notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Ai sensi dell’art. 33 dell’Allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023 non ¢ previsto il pagamento
dell’anticipazione.

Il pagamento della prestazione, suddivisa in rate di acconto e saldo, dedotte le eventuali penalita e
gli importi gia erogati, sara effettuato contestualmente al pagamento degli stati avanzamento del
servizio di progettazione associato.

- acconto pari alla quota parte contrattuale per la verifica del PFTE, al momento della sua
approvazione;

- saldo pari alla quota parte contrattuale per la verifica del Progetto Esecutivo, alla sua
approvazione, nonché alla verifica di conformita del servizio di verifica.

| suddetti pagamenti sono subordinati alla presentazione di fattura elettronica, della polizza di cui al
precedente ARTICOLO 7, che deve essere prodotta con le modalita ed i tempi ivi previsti.

La rata di saldo relativa alla prestazione sara pagata all’effettuazione con esito positivo della
Verifica di Conformita finale ai sensi dell’art. 116 del Codice. Tale pagamento €, inoltre,
subordinato altresi alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale
applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della Verifica di Conformita, ai sensi
dell’art. 116 del Codice, e l'assunzione del carattere di definitivita della medesima.

La fatturazione, cosi come previsto dal D.M. 3 aprile 2013 n. 55 "Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 224",
dovra avvenire con emissione di fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (SDI)
utilizzando i seguenti dati: CODICE UNIVOCO UFFICIO:
Il riconoscimento della fattura contemplato nel decreto n. 55/2013 non costituisce nconosumento
del debito fino ad avvenuta emissione del relativo certificato di regolare esecuzione per il saldo nei
termini di legge.

| suddetti termini di pagamento, restano sospesi nel periodo intercorrente tra I'emissione del
certificato di pagamento e la ricezione, da parte dell'Amministrazione, della relativa fattura. Si
precisa che per "ricezione della fattura” deve intendersi la data di accettazione della stessa sul
SICOGE.




L'Amministrazione Difesa resta esonerata da qualsiasi responsabilita derivante dalle variazioni delle
modalita di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente
e legalmente giustificate.

Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalita di pagamento dovra essere sottoscritta
dal Legale Rappresentante dell’Affidatario, e fatta pervenire in tempo utile perché
I'Amministrazione della Difesa possa procedere ai pagamenti cosi come richiesti.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto €
disciplinata dall’art.120, comma 12 del Codice con i limiti e le modalita di cui all’articolo 6
dell’Allegato I1.14 del medesimo.

ARTICOLO 12 - RITARDI NEI PAGAMENTI
In caso di ritardo nel pagamento 1’ Affidatario puo richiedere sulla somma dovuta gli interessi legali

moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall’art.5 del D. Lgs.
09.10.2002, n.231 e s.m.i..

ARTICOLO 13 - OBBLIGO DI RIVERIFICA
Il Contraente ha 1’obbligo, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge o se ne verifica la necessita
in fase esecutiva, di riverificare la progettazione revisionata ai fini dell’esecuzione dei lavori senza
costi ed oneri per I’ Amministrazione.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO
E consentito ricorrere al subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 119 del Codice.
Considerata la complessita e peculiarita delle opere in progetto, le prestazioni affidate in subappalto
non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto di subappalto “a cascata”).
Anche nel subappalto le modalita di programmazione e gestione dei contenuti informativi rivestono
carattere prevalente nella gestione del processo metodologico progettuale.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto quelle di cui all’art. 119, comma 3, del
Codice.

ARTICOLO 15 - VERIFICA, VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO
Le prestazioni eseguite devono essere verificate in contraddittorio con la partecipazione del
progettista autore del progetto ed il professionista esterno all’A.D. incaricato della verifica del
progetto che si esprime in ordine alla conformita dell’elaborato alla prestazione richiesta e a tutte le
disposizioni normative e tecniche coinvolte. In particolare, 1’attivita progettuale sara sottoposta ai
passaggi procedurali e alle approvazioni previste nel Disciplinare tecnico. Le attivita necessarie per
la verifica da parte del soggetto preposto al controllo dei documenti progettuali si svolgeranno
contestualmente all’elaborazione della progettazione e potranno essere eseguite (previo preventivo
accordo) anche presso la sede dell’ Affidatario. Quest’ultimo dovra attenersi alle eventuali direttive
del RUP per la fase di progettazione al fine di consentire lo svolgimento coordinato delle due
prestazioni di progettazione e di verifica del progetto.

Dopo la verifica, la progettazione eseguita verra validata ai sensi dell’art. 26, comma 8 del Codice e
successivamente approvata ai sensi dell’art. 27 del Codice e dell’art. 31 del “Regolamento Difesa”.

ARTICOLO 16 - VERIFICA DI CONFORMITA
Ai sensi dell’art. 116 del Codice, al termine del servizio e previa approvazione e validazione del
progetto, sara effettuata la verifica di conformita, con il rilascio del certificato di cui all’art. 37
dell’ Allegato II.14 del Codice.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE
Per le controversie concernenti I’esecuzione del presente contratto ¢ escluso il ricorso al giudizio
arbitrale di cui all’art. 209 del “Codice dei contratti pubblici” mentre si applica I’art. 25 del C.p.c..



ARTICOLO 18 - TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

E’ fatto divieto all’ Affidatario — che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali
e di tutela del segreto militare — di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di
qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e cosi pure, di divulgare con
qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con
I’ Amministrazione della Difesa.

L’ Affidatario ¢ altresi tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele
affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri
collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché da terzi estranei all’ Affidatario stesso.

ARTICOLO 19 - ROPRIETA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati risultanti dall’esecuzione del servizio resteranno di proprieta piena ed assoluta
dell’Amministrazione.

ARTICOLO 20 - RECESSO DELL’AFFIDATARIO
Qualora la consegna della prestazione avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione

appaltante, I’ Affidatario puo chiedere di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 3, dell’ Allegato
11.14 del Codice.

ARTICOLO 21 - RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE
L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 del Codice, mediante il pagamento delle prestazioni
eseguite, come da verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al decimo dell'importo dei
servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell’ Allegato 11.14 del Codice.

Qualora il recesso, venga esercitato dall’Amministrazione nel periodo tra la stipulazione del
contratto e la consegna dell’incarico relativo alla prestazione, indipendentemente dalla ragione dello
stesso — spetta all’ Affidatario il solo rimborso delle spese contrattuali.

ARTICOLO 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO/
IRREGOLARITA/ RITARDO, CLAUSOLA PENALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA
La risoluzione del contratto deve essere deliberata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 122 del

Codice, per le fattispecie e con modalita ivi previste.
Al fine di valutare la risoluzione ai sensi del comma 3 del suddetto articolo 122, si considerano
condizioni di grave inadempimento le seguenti casistiche:
- interruzione da parte dell’Affidatario della prestazione senza giustificato motivo a tempo
indeterminato e al di fuori delle previsioni dell’articolo 121 del Codice;
- rallentamento nello svolgimento della prestazione, senza giustificato motivo, in misura tale
da pregiudicare il rispetto dei termini previsti per la conclusione delle attivita contrattuali;
- grave negligenza nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare tecnico e delle disposizioni
impartite dal RUP;
- mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi;
- mancata reintegrazione, nel termine di 30 giorni, della garanzia definitiva, in esito
all’escussione della stessa.
La Stazione Appaltante, al verificarsi della risoluzione, trattiene ogni somma ancora dovuta per
I’attivita regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed
indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento
della gara. In assenza di debiti nei confronti dell’ Affidatario, la garanzia definitiva di cui all’articolo
14 viene incamerata in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita, salvo ed
impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante a causa
dell’inadempimento.
Il contratto ¢ risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
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- perdita, da parte dell’ Affidatario, dei requisiti per I'esecuzione della prestazione, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione;

- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n° 136 del 2010 in materia di
tracciabilita dei pagamenti;

- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione
ovvero sospensione dell’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;

- violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici e patto d’integrita.

La risoluzione opera di diritto mediante notificazione all’Affidatario del provvedimento unilaterale
emanato dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 23 - GARANZIE E RESPONSABILITA’
L’ Affidatario garantisce I'Amministrazione e rimane unico responsabile per i danni eventualmente
arrecati durante I'espletamento dell'incarico a persone e/o cose dell’Amministrazione o di terzi.

ARTICOLO 24 - INARCASSA E I.V.A.
La prestazione in epigrafe e sottoposta a contributo INARCASSA del 4%, pari a €
( ) ed e imponibile ai fini IVA 22% ai sensi del D.P.R.26 ottobre 1972 n. 633 e s.m.i., pari
a€ ( ), a carico dell’ Amministrazione della Difesa.
Il numero di codice fiscale di GENIODIFE e: 80411120589.
Il numero di codice fiscale / partita IVA dell’ AFFIDATARIO ¢:
Ciascuna fattura deve essere emessa conformemente a quanto disposto dall’art.21 comma 6 del
D.P.R. 633/72 e s.m.i..

ARTICOLO 26 - ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI
A tutti gli effetti del presente contratto I'Affidatario elegge il proprio domicilio legale ed effettivo in

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto dovranno avvenire esclusivamente tramite
PEC.

L’indirizzo PEC dell’ Affidatario ¢ il seguente
E’ obbligo dell’ Affidatario, in caso di variazioni, di darne preventiva e tempestiva comunicazione al
Responsabile del procedimento fase di esecuzione, per il necessario assenso.

L’indirizzo PEC dell’Ente appaltante ¢ il seguente

ARTICOLO 26 - SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R 26.04.1986 n° 131 e dovuta nella
misura fissa.

Le spese di bollo, di copia, e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico
dell'Appaltatore in conformita con quanto previsto dall’art. 18 comma 10 del Codice e quantificate
secondo gli scaglioni stabiliti dalla Tabella A di cui all’allegato 1.4 al Codice, in relazione
all’importo massimo previsto nel contratto medesimo.

Per quanto sopra, I'Affidatario versa sul conto corrente intestato alla Tesoreria Provinciale dello
Stato di Roma, la somma complessiva di € (Euro

).

L'attestazione del versamento della somma di cui al precedente comma viene presentata a
. - Ufficiale Rogante in sede di stipula del presente

contratto.
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ARTICOLO 27 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 1’Amministrazione Difesa, quale titolare del
trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che tali dati saranno
utilizzati esclusivamente ai fini della gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37 del
D.Lgs. n. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall’affidamento del presente
Contratto.
Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento UE 679/2016, con particolare
attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
I dati dell’ Appaltatore potranno essere utilizzati e comunicati dal Committente o dal suo personale a
terzi per questioni connesse con il Contratto e 1’affidamento.
Ognuna delle Parti informa 1’altra che potra esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente tra
cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le
rispettive sedi.
Le Parti dichiarano che 1 dati personali forniti nell’ambito dell’Appalto sono esatti e
corrispondonoal vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilita per errori
materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli
archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 28 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E
PATTO DI INTEGRITA

L’ Affidatario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo
per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici approvato con d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e s.m.i. che dichiara di conoscere ed
accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al
presente contratto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di
condotta derivanti dal citato Codice comportera la risoluzione di diritto del presente contratto senza
che I’ Affidatario possa avanzare eccezioni di sorta. Il patto di integrita di cui all’art. 1, comma 17,
della legge 6 novembre 2012, n.190, allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall’impresa,
costituisce parte integrante del presente contratto.

Inoltre, I’Affidatario, consapevole del divieto posto dall’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs.
165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente
appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 29 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:
- Disciplinare Tecnico del servizio e relativi allegati;
- Parcella professionale;
- Offerta economica dell’aggiudicatario;
- Offerta tecnica dell’aggiudicatario;
- Patto d’integrita;
- Garanzia definitiva;
- Polizza professionale.

ARTICOLO 30- TRASPARENZA
L’ Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi é stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilita a
titolo di intermediazione o attivita simili comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
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c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilita finalizzate a
facilitare e/o a rendere meno onerosa I’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi
con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara, con riferimento alla Gara indicata in premessa, di non avere in corso né di aver praticato
intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla legge e che 1’offerta ¢
stata predisposta nel pieno rispetto della normativa applicabile.

Qualora anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo non risultasse
conforme al vero, ovvero venissero rispettati per tutta la durata dell’Appalto gli impegni e gli
obblighi di cui alla precedente lettera c), il Contratto potra essere risolto di diritto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Affidatario, con facolta della Committente di
incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 31- EFFICACIA DEL CONTRATTO
Il presente contratto mentre vincola I'Affidatario fin dal momento della sua sottoscrizione, &
obbligatorio ed eseguibile per I'Amministrazione Difesa soltanto dopo 1’approvazione e
registrazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19, co.1 del R.D. n. 2440/1923 e dell'articolo
18 del Codice.
I , Stipulante per le ragioni e nell'interesse dell'’Amministrazione
della Difesa, accetta il presente atto in forma Pubblico-Amministrativa, che viene fatto constatare
da me Ufficiale Rogante previa lettura, fatta ad alta e intellegibile voce,
alle parti contraenti meco sottoscritte.
Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia consta di numero ___ pagine rese legali, di
cui sono occupate facciate interen. e lafacciatan. ___ fino a questo punto.

L’AFFIDATARIO

(firmato digitalmente)

I RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
( )

(firmato digitalmente)

L’UFFICIALE ROGANTE
( )

(firmato digitalmente)
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