Repertorio nr.

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/D.N.A.

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI
E PER L’AERONAVIGABILITA
ROMA

Contratto per Atto Pubblico amministrativo a seguito di Gara Europea a procedura Ristretta, con
criterio di aggiudicazione dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa, con la Ditta , con
sede legale in , per 'acquisizione di Architettura hardware e software di simulazione
addestrativa e di missione finalizzata alla condotta di attivita addestrative/operative aeromobili e
aeromeccanizzate complesse per un ammontare complessivo di Euro (IVA esente).
SMART C.I.G. ZEA3338324.

L’anno duemilaventi__ , addi del mese di , io Marco NEGRONI in
qualita di Ufficiale Rogante, senza I'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti
contraenti, provvedo alla redazione e alla stipula con le modalita previste dal codice di ammi-
nistrazione Digitale, del presente Contratto,

TRA

[l Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Arma-
menti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per I'Aeronavigabilita (qui di seguito denominata
ARMAEREO), codice fiscale n. 80238390589, ufficialmente rappresentata dal Dirigente dottor
Antonio ARLOTTA in qualita di Direttore della 9° Divisione “Contratti nazionali ed esteri”, come
risulta dal D.D. n. 7 datato 9 gennaio 2018

E
Ditta , Codice Fiscale n. , con sede legale in legal-
mente rappresentata da , hato/a a il , hella
sua qualita di , della cui identita personale e giuridica capacita, io Ufficiale

Rogante mi sono accertato e faccio quindi fede.
PREMESSA NARRATIVA

Premesso che:

a. con la lettera di mandato prot. M_D E0012000 REG2021 0174509 del 02-09-2021, lo Stato
Maggiore dell’Esercito ha chiesto di avviare l'iter tecnico-amministrativo per la manutenzione evo-
lutiva degli esistenti Simulatori di missione e volo dell'Aviazione dell'Esercito;

b. con determina a contrarre n. M_D GARM DAC2021 0000134 del 27-09-2021, si & stabilito
di attivare una procedura ristretta in ambito U.E./W.T.O., con criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualitd/prezzo ai
sensi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 208/201;

c. a seguito delle attivita di prequalifica sono state invitate n° 3 Ditte a presentare la propria



offerta tecnico-economica;

d. le prestazioni e forniture, oggetto del presente contratto, sono state aggiudicate alla ditta
con sede legale in , come risulta dal Decreto Dirigenziale n. ___ del

redatto a seguito della predetta procedura ristretta, che per quanto non allegato & parte integrante

del presente Contratto;

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
PREMESSA NARRATIVA

La premessa narrativa é parte integrante del presente Contratto.

ART. 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Laditta avente sede legale in , che nel seguito verra denominata sem-
plicemente “Ditta”, si impegna, alle condizioni stabilite nel presente Contratto, ad eseguire, per
conto dellAmministrazione Difesa, da qui in seguito denominata semplicemente “A.D.”, la forni-
tura di Architettura hardware e software di simulazione addestrativa e di missione finalizzata
alla condotta di attivitd addestrative/operative aeromobili e aeromeccanizzate complesse.

2. Le prestazioni sono cosi suddivise:

Prestazioni programmate per un ammontare totale di €
- simulatori motion per la piattaforma UH-205A;
- simulatori motion per la piattaforma CH-47F;
- “Postazioni Addestrative Integrate Remote (PAIR)” per la piattaforma CH-47F;
- “Postazioni Addestrative Integrate Remote (PAIR)” per la piattaforma AH-129D;
- modulo aggiuntivo per operatore Joint Terminal Air Controller (JTAC);
- Software SAM e relativi tool;
- n.3corsi “utente”;
- n.2 corsi “amministratore” dell’architettura;
- Manualistica.

3. Le prestazioni di cui al presente Contratto dovranno essere eseguite secondo quanto det-
tagliato nel Capitolato Tecnico (C.T.), in Allegato 1 al presente contratto e costituente parte inte-
grante dello stesso.

ART. 3
CONDIZIONI GENERALI

1. Le prestazioni, le forniture ed i lavori oggetto del presente Contratto, per quanto non pre-
visto dal presente atto, sono regolate dalle norme di seguito indicate:
- Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, Regolamento per
la disciplina delle attivita del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e
forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 no-
vembre 2011, n. 208;



Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e Linee Guida ANAC per quanto applica-
bili;

Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012 n. 236 - “Regolamento
Difesa”;

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 con riferimento alle
norme non abrogate dal suddetto Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 agli
articoli 216 e 217, per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni
e/o convenuto nel Contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del ci-
tato Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012 n. 236), noto
come “Regolamento Generale”;

le norme in materia negoziale previste dal: Codice dell'Ordinamento Militare di cui
al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dal relativo Testo Unico regolamen-
tare, di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90;

Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 n. 49, “Linee guida sulle modalita di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, noto come
“‘Regolamento DL/DE”;

il Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 “Regolamento recante il capitolato
generale d’appalto dei lavori pubblici” e successive modificazioni — noto come “Ca-
pitolato Generale” — e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Re-
golamento Difesa;

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro);

Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, auto-
rizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di compor-
tamento dei dipendenti pubblici).

2. Le caratteristiche tecniche e le modalita di esecuzione che regolano la presente com-
messa dovranno corrispondere alla descrizione e ai requisiti tutti di cui al presente Contratto
e, subordinatamente, al C.T. (Allegato 1), che costituisce parte integrante del Contratto stesso.

ART. 4
DURATA

1. Il presente Contratto avra la durata di 12 mesi, al netto del periodo di garanzia dei prodotti
forniti. Il Contratto decorre dal giorno successivo a quello della data di ricezione, da parte della
Ditta, della notifica, trasmessa via PEC, di avvenuta registrazione presso gli Organi di con-
trollo, del decreto di approvazione del presente Contratto ovvero dell’esecuzione anticipata (se

richiesta).

2. Tutte le scadenze indicate nel presente Contratto si intendono in ore, giorni, settimane,
mesi e anni solari, salvo se non diversamente specificato.

ART. 5
AMMONTARE DEL CONTRATTO E PREZZI

1. Tutte le prestazioni programmate di cui al precedente Articolo 2 punto 1, per un valore

totale di €

, includono anche le prestazioni inerenti all’esecuzione delle prove

per la verifica di conformita. Nel prezzo suddetto sono incluse anche le eventuali spese dirette
e indirette relative a diritti industriali di terzi, tra cui la privativa industriale, licenza di produzione,



royalties etc. e per qualsiasi altro diritto, intendendo con cid sollevare I'A.D. da qualsiasi impe-
gno o gravame.

2. Il prezzo di ciascuna prestazione/fornitura di cui al punto 1. dell’Art.2 & dettagliato nell’Al-
legato 2 (“Condizioni Economiche”) al presente Contratto.

3. L’ammontare complessivo del presente Contratto risulta pari ad Euro

4. | prezzi stabiliti nel presente Articolo sono fissi ed invariabili per tutta la durata del Con-
tratto.

5. La Ditta, per 'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, & autorizzata
a ricorrere ad avvalimento o subfornitori nazionali ed esteri per attivita di riparazione o per
I'approvvigionamento di materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti. || prezzo delle sud-
dette prestazioni/forniture € da intendersi comprensivo delle spese di trasporto ed assicura-
zione e, nel caso di forniture estere, di tutti gli oneri di importazione per quelle voci di materiali
di cui all’elencazione prevista dal Regola-mento CE n. 150/2003 come specificato nella diret-
tiva 01/04 di Segredifesa (DDP INCOTERMS 2010).

6. La Ditta si impegna inoltre a gestire con spese a proprio carico tutte le pratiche inerenti
alle operazioni di import/export.

ART. 6
VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolera
I'A.D. se non dopo l'intervenuta approvazione e registrazione dello stesso presso gli Organi di
controllo nei modi e nei termini di Legge, nonché del relativo impegno di spesa.

ART. 7
ESECUTORE CONTRATTUALE, LUOGO E TERMINI DI
PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA

1. |l Direttore del’Esecuzione (DE) sara nominato con successivo atto dal Responsabile
Unico del Procedimento (RUP). Il DE potra avvalersi, nello svolgimento delle sue mansioni,
della collaborazione di uno o piu Rappresentanti del’AD (in seguito denominati RAD). La no-
mina del DE nonché di suoi eventuali assistenti (RAD) sara formalmente comunicato alla Ditta.
2. La DAAA potra nominare un Ente quale Gestore contrattuale ai sensi dell’art. 13 del DPR
n. 49 del 2013.

3. Le prestazioni e forniture di cui al precedente Art. 2 punto 1, dettagliatamente descritte nel
C.T., saranno presentate alla Verifica di Conformita presso gli stabilimenti della Ditta e/o
presso ogni altro luogo convenuto tra le Parti, entro i termini indicati nel C.T. dal giorno suc-
cessivo alla data di ricezione da parte della Ditta della notifica, mediante PEC, dell’avvenuta
registrazione del decreto di approvazione del presente Contratto, ovvero dal giorno successivo
alla data di autorizzazione ad anticipata esecuzione.

4, Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si
intendono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata pre-
ventiva comunicazione della Ditta al’A.D. con almeno 15 (quindici) giorni calendariali di anti-
cipo.



ART. 8
COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITA, VERIFICA DI
AVANZAMENTO LAVORI, ACCETTAZIONE E CONSEGNA

1. Tutte le attivitd contrattualmente previste, saranno soggette a una Verifica di Confor-
mita/Verifica di Avanzamento lavori secondo quanto dettagliatamente disciplinato dal Capito-
lato Tecnico. Dette Verifiche saranno svolte a cura di apposite Commissioni nominate dalla
D.A.A.A. o da Ente da questa delegato, secondo le norme e le specifiche applicabili ai materiali
in verifica e in accordo a quanto previsto dal pertinente C.T.

2. L’accettazione definitiva delle prestazioni e delle forniture verificate € demandata all’Au-
torita preposta della D.A.A.A.

3. In particolare, le attivita di Verifica di Conformita relative alla “Messa in opera e Accetta-
zione”:

- saranno effettuate seguendo la Normativa Applicabile, in particolare nellesame, nelle
verifiche e nelle prove necessarie ad accertare che I'attivitd oggetto di verifica sia con-
forme a quanto previsto dai requisiti contrattuali;

- avranno inizio al piu presto e, possibilmente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni suc-
cessivi alla data di ricezione da parte del’A.D. della Lettera di Presentazione alla Veri-
fica di Conformita.

4, La Commissione di Verifica di Conformita potra:

a. consentire alla Ditta di ritirare dalle prove di verifica quegli articoli che non abbiano supe-
rato dette prove e di ripresentarli dopo aver apportato, a proprie spese e cura, i perfeziona-
menti giudicati opportuni per superare le prove fallite, fermi restando i termini contrattuali per
quanto concerne I'eventuale applicazione di penalita;

b. proporre l'accettazione degli articoli in verifica, anche nel caso in cui presentino difetti
minori od inadempienze che non pregiudichino in alcun modo la funzionalita e la sicurezza
degli articoli stessi e/o degli apparati o sistemi a cui sono destinati o che, pur non avendo
raggiunto i requisiti contrattuali a causa di lievi difformita, abbiano pero raggiunto requisiti tali
da consentirne comunque l'accettazione. In tal caso I'accettazione degli articoli in verifica di
conformita & subordinata ad una decurtazione di prezzo proporzionale all’entita della difformita
riscontrata. La suddetta decurtazione puo essere sostituita, a giudizio insindacabile del’A.D.,
da un formale impegno della Ditta ad eliminare le suddette difformita dopo la consegna degli
articoli non conformi, nei termini stabiliti dall’A.D., e contestualmente alla presentazione di ido-
nea fideiussione di importo pari al valore della difformita riscontrata (della decurtazione che si
sarebbe dovuta applicare), vincolata a favore dellA.D., sino alla constatazione da parte
dell’A.D. stessa dell’avvenuta eliminazione della suddetta difformita.

5. Le forniture contrattuali saranno consegnate all’A.D. presso i luoghi di verifica di confor-
mita, da concordare con la A.D., entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevi-
mento da parte della Ditta della comunicazione di accettazione dell’A.D.

6. Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi Si
intendono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata preven-
tiva comunicazione della Ditta al Gestore Contrattuale con almeno 15 (quindici) giorni calendariali
di anticipo.

ART. 9
MODIFICHE, AGGIORNAMENTI, VARIANTI DEL CONTRATTO

1. E facolta dell’A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali,



se nel corso del periodo di efficacia si rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette
modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, al fine di aumentare la funzionalita operativa e/o le pre-
stazioni tecniche.

2. Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo I'Art. 101 del D.P.R. 15
novembre 2012, n. 236 e Art. 106 del D.Igs. 50/2016.

ART. 10
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. A completamento dell'art. 110 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 si conviene che i
termini fissati per la presentazione alla verifica tecnica / di conformita e per la consegna po-
tranno essere spostati, a richiesta della Ditta, in accordo tra le parti, qualora eventi ritenuti di
forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni, pandemie o altre cause consimili) non causati di-
rettamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta stessa, impediscano
alla stessa di rispettare i termini suddetti.

2. Aifini dello spostamento dei termini lo sciopero € inteso causa di forza maggiore se e stato
generale e di carattere nazionale o regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta.
Gli scioperi aziendali non daranno luogo allo spostamento dei termini.

3. Vengono inoltre considerate cause di forza maggiore i ritardi nella concessione da parte di
Enti Governativi Nazionali e/o Internazionali di informazioni, documentazione tecnica, autorizza-
zioni alla movimentazione/importazione/esportazione di materiali e/o documentazione attinenti
I'esecuzione del presente Contratto, sempreché la Ditta dimostri di aver posto in essere, in tempo
utile e nelle modalita previste, tutte le azioni per pervenire all’ottenimento delle necessarie auto-
rizzazioni.

4. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a terzi, regolarmente
autorizzati dall’A.D.

5. Lo spostamento dei termini potra essere concesso per un periodo corri-spondente al ri-
tardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovra:

a) notificare alla D.A.A.A. 4a Divisione l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di
15 (quindici) giorni calendariali dal suo verificarsi;

b) inoltrare entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione degli effetti dell'evento di forza maggiore la
relativa domanda accompagnata da specifica documentazione che descriva I'evento e dimostri
la durata del ritardo e la correlazione tra evento e durata del ritardo, salvo il caso in cui 'evento
si sia verificato nei 5 (cinque) giorni calendariali precedenti al termine per la presentazione
della verifica di conformita.

6. Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a
fondamento della richiesta di spostamento sono dipendenti da causa di forza maggiore, 0 non
abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, la D.A.A.A.
procedera all'applicazione della penalita previste per i ritardi.

ART. 11
ASSICURAZIONE DELLA QUALITA

1. La Ditta siimpegna ad osservare, nell'esecuzione del presente Contratto, le norme e le pre-
scrizioni applicabili di cui al citato C.T. al fine di assicurare i requisiti di qualita delle prestazioni e
materiali oggetto di fornitura.

2. La Ditta si impegna ad operare nei propri stabilimenti in conformita alle edizioni vigenti al
momento della stipula del Contratto del documento AQAP-2110, che la Ditta dichiara di cono-
scere ed accettare.



3. La Ditta dovra assicurarsi, rimanendone responsabile, che presso i propri subcontraenti sia
attuato un Sistema Qualita adeguato alla natura della sub-commessa.

4. La Ditta deve tenere aggiornata tutta la documentazione generale redatta per documentare
il proprio Sistema di Qualita ed in particolare quella da redigersi per i Piani di Assicurazione Qua-
lita specifici per i tipi di lavorazioni ed attivita richieste nei C.T. Detti piani, redatti in conformita a
quanto previsto dal documento AQAP-2105, devono essere comunque verificati ed approvati dal
Responsabile della Funzione Qualita della Ditta e dovranno essere applicati durante I'intero ciclo
delle attivita del presente Contratto.

5. Il Piano di Qualita dovra essere compilato, emesso e presentato al Gestore Contrattuale per
il Nulla Osta all’attuazione ed eventualmente emendato di comune accordo tra le Parti contraenti.
6. La Ditta deve presentare il Piano di Assicurazione di Qualita (P.A.Q.) definitivo entro 60 (ses-
santa) giorni dalla data di notifica di approvazione del presente Contratto.

7. La Ditta deve assicurare direttamente con documenti propri la certificazione qualita e la ri-
spondenza delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni effettuate all’esterno.

Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell’attuazione del Sistema Qualita
della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualita, la Ditta dovra
adottare gli adeguati provvedimenti correttivi, fermi restando i prescritti termini di presentazione
alla verifica di conformita.

8. La Ditta presentera alla verifica di conformita I'oggetto di fornitura, allegando alla documen-
tazione prevista un "Certificato di Conformitd" redatto secondo il modello previsto dalla Norma
AQAP-2070.

9. Ciascun Certificato di Conformita deve essere firmato dal Responsabile della Funzione Qua-
lita aziendale che sara indicato nel Piano di Assicurazione Qualita.

ART.12

SUBAPPALTO, SUBFORNITURA E AVVALIMENTO
Non €& previsto il ricorso al subappalto per I'esecuzione delle prestazioni previste nel presente
Contratto.
Ovvero
1. Per la disciplina del subappalto si applica quanto previsto dall’articolo 105 del D. Lgs.
50/2016 come applicabile ratio temporis.
2. 2) LaDitta XXX potra ricorrere a Ditte subappaltatrici nei modi e termini previsti nel comma
7 della predetta norma, limitatamente a quanto richiesto nell’offerta prot.
3. 4)L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Articolo e nel predetto articolo
105 autorizza ’Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile.
4. 5) E’ autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale
linea produttiva della Ditta il cui approvvigionamento avverra tramite Ditte subfornitrici. L'affi-
datario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati

ART. 13
FATTURAZIONI E PAGAMENTI

1. Allesito positivo della verifica di conformita ed effettuata la consegna, entro un termine
non superiore a sette giorni dalla stessa, I'A.D. rilascera il certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

2. | pagamenti da corrispondere alla Ditta si intendono fissati nella misura del 100%
(centopercento) di ogni singola fornitura previa presentazione della fattura corredata dei



seguenti documenti in bollo (ove previsto):

- Lettera di Presentazione alla Verifica di Conformita;

- Certificato di pagamento

- Verbale di verifica di conformita e accettazione;

- Verbale di consegna sottoscritto per accettazione dell’Ente ricevente;

- Certificato di assunzione in carico/dichiarazione di avvio delle operazioni di assun-

zione in carico (ove previsto)

3. Alfine di garantire la tempestivita dei pagamenti I'A.D., su richiesta della Ditta, potra prov-
vedere a pagamenti in conto nella misura massima del 90 per cento del valore delle forniture
accettate a seguito della verifica di conformita e consegnate ai sensi dell'articolo 542 del De-
creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Perin.3 corsi “‘utente” e n.2 corsi “amministratore” dell’architettura, all’esito positivo della
buona esecuzione del servizio, entro un termine non superiore a sette giorni dalla stessa, 'A.D.
rilascera il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
5. Laliquidazione della fattura potra avvenire a fronte della seguente documentazione:

- Fattura elettronica;

- Attestazione di buona esecuzione sottoscritta dal frequentatore piu alto in grado di

ciascun corso.

6. In considerazione della natura pubblica del Contratto, le Parti, avvalendosi della facolta
prevista dall’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, come modi-
ficato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, espressamente concordano che il
termine entro il quale verra disposto il pagamento delle fatture, mediante emissione di appo-
sito ordinativo, e fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento da parte
della D.A.A.A. di regolare fattura secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
7. 1l pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza della fornitura in argomento,
sara effettuato con mandati informatici sul conto corrente IBAN n. , dedicato e
intestato alla Ditta medesima, presso la banca
8. Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le procedure stabilite
dall’'articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto
Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare M.E.F. 4 novembre 2013 n. 37.
9. Le stesse dovranno contenere l'indicazione del seguente codice IPA n. UGHDOO e del
Codice Identificativo Gara SMART C.I.G. ZEA3338324.
10. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le norme contenute
nell’articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall’articolo 1,
comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98.
11. In caso di eventuale autorizzazione al subappalto, I'A.D. corrispondera direttamente al
subappaltatore I'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite, in caso di inadempimento
da parte della Ditta.
12. Le Parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma (Alle-
gato _ ) derivanti dall'articolo 42 della Legga 31 dicembre 2009, n. 196 e dall’articolo 6
commi da 10 a 16 del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla
Legge 7 agosto 2012 n. 135, nonché delle circolari applicative M.E.F. n. 24, 27 e 1 rispetti-
vamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012 e 18 gennaio 2013 e seguenti in materia.
13. Aisensi degli articoli 35 comma 18 del D.Igs. 50/2016, I'A.D. corrispondera, nellammon-
tare massimo consentita dalla legge vigente al momento della stipula, I'anticipazione del pa-
gamento dell'importo di cui al precedente Articolo 5 “Ammontare del contratto e Prezzi”.
L’erogazione dell’anticipazione e subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di cui al citato art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, da trasmettere
all’A.D. ai fini del pagamento.
14. In caso di anticipata esecuzione del contratto, I'anticipazione potra essere erogata solo
a seguito dalla registrazione del decreto d'impegno della spesa da parte degli Organi di con-
trollo.
15. L’importo dell’anticipazione di cui al comma precedente é calcolato sul valore dell'intero
ammontare contrattuale ed il relativo procedimento di liquidazione €& avviato, previa presen-
tazione della citata garanzia, entro 15 giorni dalla ricorrenza di tutti i presupposti per I'avvio
del procedimento. Il recupero dell’anticipazione avverra secondo il cronoprogramma delle
prestazioni nellambito della stessa annualita di erogazione, fino alla completa compensa-
zione dell'importo anticipato, con contestuale ed automatica riduzione della predetta




garanzia.

ART. 14
PRIVATIVA INDUSTRIALE E REDEVANCES

La proprieta di tutti i risultati’know-how associati alle attivita necessarie alla fornitura di quanto in
oggetto del presente Contratto, rimane alla Ditta ed ai suoi contraenti/subfornitori per quanto di
loro competenza. Fanno eccezione i risultati / know-how derivanti dalle attivita di studio e ricerca,
spesate come costi hon ricorrenti, necessarie per studio, sviluppo ed omologazione dei sistemi
richiesti specificatamente per le configurazione E.l. del sistema i quali rimangono di proprieta
dell’A.D. Nel caso in cui la Ditta intenda utilizzare le suddette attivita di studio e ricerca per clienti
terzi, la stessa dovra darne comunicazione all’A.D. per il riconosci-mento di eventuali compensa-
zioni.

ART. 15
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE
E DI FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO

1. E fatto obbligo alla Ditta di mantenere a proprie spese le attrezzature realizzate per lo
sviluppo e la produzione del materiale di cui al presente Contratto (a livello di Hardware e
Software) in stato di perfetta efficienza, per I'intero periodo di esecuzione del presente Con-
tratto e di conservarle, in buono stato di manutenzione, per un periodo di 5 (cinque) anni de-
correnti dalla data di liquidazione finale del Contratto medesimo.

2. LaDitta durante I'espletamento del presente Contratto ed il successivo periodo di 5 (cinque)
anni, e prima dell’eventuale esonero di cui al comma precedente, € obbligata inoltre a soddisfare
eventuali richieste dell’A.D. per la fornitura, a condizioni mutuamente accettabili, di parti di ricam-
bio per i materiali oggetto del presente Contratto.

3. La D.AAA. hala facolta di esonerare la Ditta da tale obbligo prima che detto termine sia
scaduto.

4. L’obbligo della Ditta di mantenere le suddette attrezzature non fa sorgere I'impegno, né giu-
ridico né di fatto, che I'A.D. debba assegnare alla Ditta nuove commesse nel predetto quinquen-
nio. Analogamente I'obbligo della Ditta di fornire parti di ricambio non fa sorgere alcun impegno
per I'A.D. di ordinativi di parti di ricambio. Sulla base di preventivi specifici accordi con la Ditta,
A.D. siriserva il diritto di acquisire, tenuto conto di quanto gia corrisposto e libere da diritti di terzi,
tutte o in parte le attrezzature specifiche di proprieta della Ditta, impiegate per I'esecuzione del
presente Contratto, nel corso o allo scadere del quinquennio.

5. Alla scadenza dei 5 (cinque) anni successivi, ove la Ditta intenda alienare o distruggere le
attrezzature nei cui confronti 'A.D. non abbia esercitato il diritto di cui al precedente comma, dovra
ottenere la preventiva specifica autorizzazione del’A.D. medesima. L’A.D. si riserva il diritto di
esercitare nei 5 (cinque) anni i necessari controlli in ordine agli obblighi della Ditta previsti nel
presente articolo.

6. Per qualsiasi eventuale inadempienza alle norme contenute nel presente articolo potranno
essere applicabili a carico della Ditta, penalita convenzionali pari di volta in volta a Euro 3.000,00
(Euro Tremila/00).

7. Le penalita di cui sopra verranno calcolate in aggiunta alle altre previste da D.P.R. 15 no-
vembre 2012, n. 236 e potranno essere trattenute su qualsiasi credito della Ditta.
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ART. 16
PATTO D’INTEGRITA

Il Patto d’Integrita, debitamente sottoscritto, di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge 6 no-
vembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dellillegalita nella Pubblica Amministrazione” nonché di cui all’'allegato 11 del Piano triennale
di prevenzione della corruzione approvato dal Ministro della Difesa in data 28 aprile 2022,
costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia, del presente Contratto.

ART. 17
GARANZIA

1. La durata della garanzia per le prestazioni oggetto del presente contratto &€ di almeno 5
(cinque) anni;
2. Lagaranzia di cui al punto precedente decorre, per ciascun allenatore, dal giorno succes-
sivo alla comunicazione di avvenuta accettazione da parte dell’AD.
3. La garanzia viene prestata dalla Ditta da remoto per gli aspetti Software o, ove tecnica-
mente richiesto, presso i Reparti d’'impiego; gli oneri relativi alle spese di viaggio e trasferta
dei tecnici saranno a completo carico della Ditta.
4. Sedurante il periodo di garanzia dovessero manifestarsi guasti, difetti o vizi non attribuibili
all'utilizzatore, che pregiudichino il buon funzionamento del prodotto, la Ditta & tenuta a:

- intervenire, entro 48 ore, dalla segnalazione del guasto/difetto;

- fornire a proprio carico la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza del pro-

dotto riscontrato difettoso;
- riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose;
- fornirne altre nuove su richiesta dellAD qualora le parti impiegate nella lavorazione
dell’articolo in garanzia non rispondano pienamente alle specifiche di progetto.

5. Alriguardo, tale garanzia dovra contemplare:
- manutenzione periodica calendariale;
- risoluzione problematiche;
- interventi in garanzia entro 48 ore dalla ricezione della richiesta di intervento formulata dalla
F.A
6. Inoltre, la Ditta fornitrice, dovra fornire assistenza, in esito alla richiesta da parte della F.A.
comunicata con almeno 24h di anticipo, per la risoluzione di eventuali problematiche:

- hardware;

- software;

- tecniche, correlate al funzionamento dell’architettura o di parti essa;
7. Dovra essere garantito il supporto telefonico on call/assistenza remota alla F.A. nella fa-
scia oraria lunedi-venerdi 09.00-16.00LT (giorni lavorativi).
8. Il decorso del periodo di garanzia rimarra sospeso dal giorno di comunicazione alla Ditta
dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali.
9. Per le parti sostituite a seguito di un intervento in garanzia sara applicabile un nuovo pe-
riodo di garanzia, pari a quello inizialmente previsto; per le parti rilavorate sara applicabile un
nuovo periodo di garanzia pari a quello residuo all’atto della chiamata in garanzia.
10. Ogni ritardo nella riconsegna del materiale sottoposto a intervento in garanzia sara as-
soggettato alle stesse penalita, per tempo e valore, applicabili per il ritardo nella presentazione
alla Verifica di Conformita e consegna del materiale medesimo.
11. Non rientrano nella garanzia le avarie e i difetti che, da contraddittorio tra 'AD e la Ditta,
risultassero imputabili ad un non corretto impiego dell’articolo fornito rispetto a quanto previsto
dalla documentazione tecnica applicabile.

ART. 18
DIRITTI DI TERZI
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1. La Ditta assicura che per I'esecuzione del presente Contratto non ha violato e non violera
diritti di terzi.

2. Atalfine, fin d’ora la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti dall’eventuale viola-
zione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, proprieta intellettuali, privative, redevances
ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne I'A.D. da qualsiasi
pretesa o azione giudiziaria intentata da terzi titolari del brevetto, della privativa o della pro-
prieta intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

ART. 19
CAUZIONE

1. Agaranzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni e forni-ture previste in Con-
tratto, la Ditta, ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, poiché in
possesso di certificazione di qualita, ha prestato regolare cauzione di Euro
mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da data
ed autenticata nelle firme da , notaio in .
2. In applicazione dellarticolo 103 del D.Igs. 50/2016, detta cauzione sara automaticamente
svincolata progressivamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione corrispondente alla con-
segna delle prestazioni e per quote corrispondenti al prezzo delle stesse nel limite massimo
dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito.
3. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a 12 mesi dalla data di
consegna dell’'ultima prestazione. Lo svincolo del 20% finale sara autorizzato dalla DAAA, pre-
via richiesta da parte della Ditta.

ART. 20
CODIFICAZIONE
(IDENTIFICAZIONE — DATI DI GESTIONE - CODICI A BARRE)

1. Reaquisito di Codificazione: i dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che
il contraente si impegna a fornire, relativamente ai materiali indicati nel precedente Art. 2 “OG-
GETTO DEL CONTRATTO”, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai
relativi codici a barre.

2. Attivita di Screening: al fine di consentire da parte del’Organo Centrale di Codificazione
I'esecuzione delle attivita di “screening”, per verificare I'eventuale esistenza di articoli gia co-
dificati e aggiornare i propri dati di archivio, il Contraente dovra far pervenire, per gli articoli di
cui al presente Contratto, ovvero per gli articoli definiti d’accordo tra le parti, sia al’Ente Ap-
paltante/Esecutore/Gestore competente, sia al’Organo Centrale di Codificazione, entro 90
(novanta) giorni decorrenti dalla data di notifica dell’avvenuta approvazione dell’atto negoziale
nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella “Spare Part List for Codifi-
cation” (SPLC). Si precisa che per le eventuali forniture di materiale richieste in quota non
programmata, saranno oggetto di analisi esclusivamente gli item effettivamente ordinati ed in
questo caso la SPLC sara emessa entro 90 (novanta) giorni dal’approvazione del preventivo.
Tale lista dovra essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino gia codificati. Per
gli articoli di origine estera dovra essere, altresi, presentato il Form AC/135 N.7, contenente
informazioni tecnico amministrative aggiuntive secondo quanto specificato nella Guida al Si-
stema di Codificazione.

L’Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente, comunque responsabile, dal punto di vista
tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potra
intervenire entro 60 (sessanta) giorni per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al
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soddisfacimento del requisito contrattuale. L’'Organo Centrale di Codificazione potra comun-
que richiedere allEnte Appaltante/Esecutore/Gestore competente la verifica dei dati forniti dal
Contraente qualora non ritenuti congrui per I'avvio dell’iter codificativo. In entrambi i casi, il
termine per la conclusione delle attivita di screening s’intende prorogato di un periodo corri-
spondente a quello necessario per I'acquisizione dei dati corretti.
Trascorso il termine previsto per 'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, 'Organo Centrale di
Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest’ultimo, provvedera entro 15
giorni al completamento delle attivita di screening.
3. Proposte di Codificazione: non oltre 30 giorni dalla ricezione dell’esito dello screening per
gli articoli non codificati e, eccezionalmente, anche per articoli gia codificati per i quali 'Organo
Centrale di Codificazione ritiene necessario aggiornare i dati codificati, di origine nazionale o
“Non NATQ?, il Contraente dovra inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente
compilate, al’Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente e allOrgano Centrale di Codifi-
cazione. Questi provvedera entro 30 giorni all’assegnazione del NUC, informandone il Con-
traente, I'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore stesso e I'Ente Logistico/Organo codificatore di
Forza Armata. Qualora la presentazione delle predette proposte avvenga contestualmente alla
presentazione delle liste, il completamento dell’iter codificativo (screening e assegnazione
NUC) avverra entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.
L’Ente Appaltante/Esecutore/Gestore competente, comunque responsabile dal punto di vista
tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potra
intervenire entro 60 (sessanta) giorni per richiedere al Contraente le maodifiche necessarie al
soddisfacimento del requisito contrattuale. L’Organo Centrale di Codificazione potra comun-
gue richiedere all’Ente Appaltante/Esecutore/Gestore la verifica dei dati forniti dal Contraente,
qualora non ritenuti congrui, per I'attivita codificativa. In entrambi i casi, il termine per la con-
clusione delle attivita di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a
guello necessario per I'acquisizione dei dati corretti.
Per consentire all’A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell’attesa di
completare l'iter codificativo con I'Ufficio di codificazione estero competente, 'Organo Centrale
di Codificazione assegnera numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente
sostituiti dai definitivi assegnati dall’Ufficio di Codificazione estero competente.
Lo svincolo della garanzia contrattuale é subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati
codificativi, connesse con la fornitura di dati non corretti da parte del Contraente, rilevate dagli
Organi Centrali di codificazione nazionali o esteri. A tal fine 'Organo Centrale di Codificazione
comunichera all’Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e all’Ente Logistico/Organo codificatore
di Forza Armata i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.
4. Flussi dei dati: lo scambio dei dati dovra avvenire di norma per via telematica (provviso-
riamente attraverso procedure rese disponibili dal’Organo Centrale di codificazione diretta-
mente o attraverso il proprio sito INTERNET).
5. Norme in vigore: le norme procedurali sull’attivita codificativa, sono consultabili sul sito
dell’Organo Centrale di Codificazione; le informazioni di dettaglio sulla modalita di predisposi-
zione dei connessi codici a barre sono di seguito riportate:
- La Ditta s'impegna a fornire i materiali oggetto di fornitura come contrattualmente iden-
tificati e codificati, corredati di riconoscimento a mezzo Codice a Barre (CAB) secondo
lo Standard EAN 128. In armonia con le norme NATO il CAB dovra essere inserito come
“NATO Reference” secondario (Application Identifier + Codice costruttore + Part Num-
ber), nel campo del Numero di Riferimento della procedura automatizzata assegnando
il codice “U” al campo DAC (Document Availability Code), previsto nella gia citata pro-
cedura nella maschera di compilazione della lista SPLC e delle schede CM-03. L’utilizzo
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del Reference o del NSN nella creazione e nell'inserimento nei dati di codificazione del
CAB segue le indicazioni del seguente paragrafo.
- Nell’etichetta il codice di riconoscimento a mezzo CAB dovra essere apposto anche in
chiaro e dovra comprendere:
- Obbligatoriamente, il Codice costruttore NATO della Ditta (N/CAGE code) + Numero di
Riferimento Ditta (NDR) o Part Number (P/N) in un’unica stringa, con Application Identi-
fier (A.l.) = 241,
- il Numero Unificato di Codificazione (NUC) o Nato Stock Number (NSN) se gia asse-
gnato e disponibile, con A.l. = 7001,
- Il Codice commerciale d’identificazione a barre dell’articolo qualora disponibile (stan-
dard commerciale).
- Tenuto conto che lo scopo del CAB & anche quello di “tracciare” il materiale, I'etichet-
tatura deve essere riferita al fornitore, inteso come contraente contrattuale. Comunque,
essendo il CAB gestito nel sistema di codificazione e quindi di gestione come NATO
Reference secondario, non esiste alcuna difficolta a gestire sia il CAB riferito al costrut-
tore sia quello eventuale del fornitore.
- L’apposizione del CAB dovra essere effettuata in conformita a quanto previsto dallo
STANAG 4281.
6. Verifica di Conformita dei materiali: la tassativita dei termini di approntamento alla verifica
di conformita degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.
7. Verifica di Conformita e Accettazione d'urgenza: 'Ente Appaltante pud disporre, in as-
senza della conclusione dell’iter codificativo, la Verifica di Conformita dei materiali e procedere
all’eventuale accettazione degli stessi con riserva, cosi da poterli prontamente utilizzare con
codificazione transitoria, assegnata dal competente Organo Codificativo di Forza Armata in
attuazione della normativa vigente, fermo restando il vincolo fissato al precedente comma, ai
fini della liquidazione dell’importo dovuto.
8. Attestazione di avvenuta codificazione: su richiesta del’Ente Appaltante, 'Organo Cen-
trale di Codificazione dovra redigere attestazione di avvenuta esecuzione delle attivita codifi-
cative svolte.
9. Riferimenti e garanzie: il Contraente potra prendere contatti diretti con 'Organo Centrale
di Codificazione e con I'Organo di Codificazione di F.A. per dirimere dubbi o superare ostacoli
che dovessero insorgere durante l'attivita codificativa.
10. Nellambito della Garanzia Contrattuale, I'Ente Appaltante, potra richiedere al Contraente
tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attivita codificative eventual-
mente gia svolte.

ART. 21
PENALITA

1. Incaso diritardato approntamento alla verifica di conformita/avanzamento lavori e conse-
gna, ove queste siano previste, di quanto oggetto di fornitura a fronte della fornitura in quota
programmata, qualora questo non risulti imputabile a causa di forza maggiore (Articolo 10) e/o
ritardi imputabili ad attivita di competenza dell’AD, si applicheranno penalita pari allo 0,1 % del
valore della fornitura per ogni giorno calendariale di ritardo fino al raggiungimento di un mas-
simo pari al 10% dell'importo della fornitura medesima..

2. In caso di ritardo nella presentazione del Piano di Qualita definitivo rispetto al termine di
60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della
notifica di registrazione, nei modi di legge, del decreto di approvazione del presente Contratto
(ovvero della sua eventuale anticipata esecuzione) sara applicata la penalita pari a 0,3 per
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mille per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% del’lammontare contrattuale.

Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Qualita
della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualita, la Ditta dovra
adottare gli adeguati provvedimenti correttivi. In tal caso sara applicata una penalita pari a 0,5
per mille - fino a un massimo del 10% del’ammontare contrattuale - per ogni giorno intercorso
a partire dal sessantesimo giorno seguente alla notifica della non conformita fino alla notifica
dell'attuazione del provvedimento correttivo.

3. Per qualsiasi eventuale inadempienza alle norme contenute nell’ Art. 15 (Obbligo di con-
servazione delle attrezzature e di fornitura di parti di ricambio) potranno essere applicate, a
carico della Ditta, penalitd convenzionali pari a Euro 3.000,00 ciascuna.

4. Inrelazione ai tempi di intervento per manutenzione straordinaria che la Ditta deve garan-
tire a fronte di quanto dettagliato al Paragrafo 3. del’Appendice 2 al C.T. (Allegato 1), sara
applicata una penalita pari a pari a 0,3 per mille/24 del’ammontare contrattuale per ogni ora
di ritardo rispetto al termine prefissato.

5. Per ogni altra inadempienza non esplicitamente richiamata nei punti precedenti del pre-
sente articolo, sara applicata una penalita pari a € 0,3 per mille del'ammontare contrattuale
per ogni giorno di ritardo rispetto al termine prefissato

6. In ogni caso, 'ammontare complessivo delle penalita applicate alla Ditta non potra supe-
rare il 10% dellammontare complessivo del presente Contratto. La Committente si riserva di
richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 del Codice Civile,
nonché la risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo articolo 29.

ART. 22
NORME U.N.I.

1. Nell’'esecuzione del presente Contratto e fatto obbligo alla Ditta contraente di osservare
le Unificazioni U.N.I gia rese obbligatorie con Decreti Ministeriali, nei modi e nei termini stabiliti
dai Decreti stessi. Verranno inoltre osservate, in quanto possibile, le Unificazioni U.N.I. gia
definite e pubblicate ma per le quali non siano stati ancora emanati i relativi Decreti. Per quanto
si riferisce ai materiali di provenienza estera si dovranno osservare, secondo l'origine, le ri-
spettive Norme di Unificazione, salvo specifiche richieste della Difesa.

2. E altresi fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli STANAG approvati e
pervenuti in Ditta anteriormente alla data di repertoriazione del Contratto, o pervenuti poste-
riormente, purché in tempo utile per la loro applicazione.

ART. 23
PROTOCOLLO DI LEGALITA

1. Per le prestazioni oggetto del presente Contratto, la Ditta si impegna ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”, in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190,
che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche
se non materialmente allegato al presente Contratto, parte integrante e sostanziale del Con-
tratto.

2. Laviolazione degli obblighi derivanti dal citato codice, in relazione alla gravita ed alla com-
patibilitd degli stessi con le circostanze concrete, potra essere causa di risoluzione del pre-
sente Contratto nei casi ritenuti pit gravi.

3. All'atto di sottoscrizione del Contratto viene consegnata copia informatica del Codice di
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comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.

4. L’Amministrazione contestera per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un congruo termine
per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

5. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, 'A.D., nel rispetto dei principi
di proporzionalita e ragionevolezza, si riserva la facolta di dare applicazione alle previste di-
sposizioni sanzionatorie in materia.

6. Inoltre, la Ditta, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.
165/2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non
attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dellEnte appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rap-
porto.

ART. 24
TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE

1. La aggiudicataria é tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano
e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformita delle previsioni delle
direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute
umana e dell’ambiente, inclusi gli obblighi di cui al Regolamento (CEE) n. 1907/2006 “Rego-
lamento REACH” e s.m.i..

2. La Ditta aggiudicataria &€ obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad
assicurare la conformita dell’appalto alle previsioni delle normative di cui punto 1 vigenti al
momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

3. Pertanto, tenuto conto che 'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH
si configura come “utilizzatore a valle”, all’atto della presentazione dei materiali per la Verifica
di Conformita, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti docu-
menti:

a) una copia della “Dichiarazione di conformita della Ditta al Regolamento REACH” dalla
quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH” impone a tutti i
fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in
gquanto componenti di miscela o articolo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di fornitura
(sia di produzione Ditta che di subfornitura);

b) gualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli superino la quan-
tita di n. 1 tonnellata (t)/anno, una copia del “Attestato di Conformita” della Ditta, in cui venga
indicato il “Legale Rappresentante” nominato ai fini del programma REACH e fornisca le se-
guenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

- peso totale della sostanza;

tale Attestato verra prodotto annualmente dalla Ditta, e conterra una valutazione “pro rata” in
peso della percentuale di sostanze impiegate nella produzione Ditta di articoli destinati all’Am-
ministrazione della Difesa, rispetto alla produzione totale.

C) elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze
soggette al Regolamento REACH nonché le relative “schede di sicurezza”, ove applicabile.

4. Laproduzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta & presupposto
per I'avvio della verifica di conformita da parte del’A.D. La mancata produzione dei documenti
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di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto del’ammissione a Verifica di Con-
formita.

5. La Ditta dovra inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito, informare tempesti-
vamente I’A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali gia
forniti, le eventuali precauzioni per I'uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica
dei manuali d’'uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesati a fronte di
successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e
successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilitd per danni da prodotti,
anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d’'uso degli stessi, in
ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni
di sicurezza. Pertanto la responsabilita della Ditta per la prestazione eseguita non si esaurisce
solo nel possibile danno derivante da difetti dovuti al suddetto intervento ma permane nell’'ob-
bligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne 'uso in sicurezza dello
stesso. La Ditta ha I'obbligo e la responsabilitd di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le
indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della
vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la
tutela del personale e dellambiente.

ART. 25
TUTELA DEI LAVORATORI

1. La Ditta é sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle prestazioni
oggetto del Contratto risultanti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro e di
legislazione sociale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. La Ditta e obbligata, altresi, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle
prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risul-
tanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del Contratto, alla categoria e nella
localita in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche
ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto collettivo successivamente stipulato per la
categoria ed applicabile nella localita in cui si svolgono le prestazioni.

3. L’obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.
4. | suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle asso-
ciazioni stipulanti o recede da esse.

ART. 26
ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo I'osservanza degli obblighi di legge e di Contratto
relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicu-
razioni Sociali (invalidita e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..), ivi compresi
quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed gli obblighi che
hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali
aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, in-
dennita ai richiamati alle armi, etc.).

1. Inadempienza Contributiva.

Nel caso di ottenimento da parte del’Amministrazione del documento unico di regolarita con-
tributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, che
segnali un’inadempienza contributiva, I'A.D., ai sensi dellart. 30, comma 5, del D.Igs. n.
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50/2016, provvedera a trattenere I'importo corrispondente all’inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

2. Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta
contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’ese-
cuzione del Contratto, 'Amministrazione (RUP), ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Igs. n.
50/2016, invitera per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quin-
dici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata for-
malmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,
’Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente o dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto
ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione predisporra delle
quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra indicate, '’Ammini-
strazione provvedera all’inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale
del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del
territorio italiano, per i necessari accertamenti.

ART. 27
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

1. Ai sensidel D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81, integrato e corretto dal D.lgs. 3 agosto 2009, n.
106, e successivamente dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9
agosto 2013, n. 98, e con particolare riferimento all'Art.26 comma 3-ter, essendo la stazione
appaltante (A.D. nel presente Atto) diversa dal "datore di lavoro" (Ente di F.A. in cui si espletera
I'attivita della Ditta), si redige e si allega al presente Contratto in Allegato 9 il DUVRI recante
una valutazione preventiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla
esecuzione del Contratto medesimo.

2. L'Ente di F.A. presso il quale si espleteranno le attivita, prima dell'inizio della loro esecu-
zione, integrera il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei
luoghi in cui verranno espletati gli obblighi contrattuali, individuando le misure atte ad elimi-
nare, o quantomeno ridurre, tali rischi, ed indicando i relativi costi.

3. Tali costi, ove ravvisati, saranno sostenuti dall'ente di F.A. con i fondi ordinariamente as-
segnati per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del De-
creto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni.

4. L'integrazione del DUVRI, sottoscritta per accettazione dall'esecutore (Ditta), seppur non
allegata, costituira parte del presente Contratto.

ART. 28
OBBLIGO DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., come modificata dalla legge 17 di-
cembre 2010, n.217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010 n.187), tutti i movi-
menti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tra-
mite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro si-
stema di pagamento dovra contenere il codice identificativo di gara (SMART C.I.G.)
ZEA3338324
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2. L’inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari costituira causa
di risoluzione del presente Contratto. La Ditta assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finan-
Ziari riferiti al presente Contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o,
nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello
stesso termine, delle generalita e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi, a comunicare ogni modifica relative ai dati tra-
smessi.

3. Parimenti, nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente commessa, deve
essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume I'obbligo della traccia-
bilita dei flussi finanziari, pena la nullitd assoluta degli stessi.

L’A.D. procedera, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.
Qualora I'impresa abbia notizia del’inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari deve procedere all' immediata risoluzione del rap-
porto contrattuale, informandone contestualmente il gestore contrattuale e la Prefettura com-
petente per territorio.

L’inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modi-
ficata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta
salva la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto 2. 'applicazione delle sanzioni
previste all’art. 6 della legge medesima

ART. 29
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Contratto si risolvera automaticamente ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- cessazione di attivita e dichiarazione di fallimento della Ditta;

- malafede, frode o negligenza nella esecuzione del Contratto da parte del contraente
nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale; mancata/parziale copertura
assicurativa per i materiali e mezzi oggetto del Contratto;

- sub-appalto non previsto o autorizzato;

2. Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando ’Amministrazione comu-
nica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso
all’esecutore contrattuale € liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni gia rego-
larmente verificate, accettate e consegnate.

Fermo quanto disposto nei precedenti articoli, & riservata altresi allAmministrazione la facolta
di risolvere il Contratto per inadempimento qualora le inadempienze della Ditta si protraggano
oltre il termine indicato dal RUP per porvi rimedio, nonché la facolta di procedere all'incame-
ramento della cauzione e/o alla richiesta di risarcimento danni nei confronti del contraente
inadempiente.

In particolare potra procedersi a risoluzione:

- nel caso in cui la Ditta non esegua in tutto o in parte la fornitura e/o le prestazioni
previste dal presente Contratto;

- nel caso di esito negativo del verbale di conformita qualora la Ditta non apporti, a pro-
pria cura e spese, entro i termini concordati tra le parti le modifiche necessarie per
superare le prove fallite;

- nel caso in cui il Ditta non rispetti gli obblighi 0 non esegua attivita, in contrasto con
quanto previsto dal presente Contratto;
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- nel caso in cui vengano accertati comportamenti/deficienze di particolare gravita impu-
tabili alla Ditta ed intese a mascherare errori od in caso di recidiva nella constatazione
di grave negligenza nello svolgimento delle prestazioni che pregiudichi il buon esito
delle verifiche contrattuali.
L’esercizio delle facolta anzidette da parte del’Amministrazione non esonera la Ditta dalle re-
sponsabilita civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle
disposizioni vigenti.
Inoltre, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 27 (penalitd), nel caso in cui la
Ditta non esegua in tutto od in parte le prestazioni previste dal presente Contratto, trovano
applicazione le norme contenute nell’Articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.
In caso di risoluzione parziale del Contratto, la penalita massima applicabile sara uguale alla
penalita relativa al Lotto o sua frazione raggiunta: o alla data di comunicazione mediante PEC
da parte della Ditta dell'impossibilita adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo con-
cesso dall’A.D. nell’atto di diffida ad adempiere.

ART. 30
RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

E in facolta del’ Amministrazione, con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal
rapporto contrattuale, ove esigenze connesse con il servizio lo richiedessero.

In tal caso sara riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e il
valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla Ditta, come fatto constatare da ver-
bale redatto in contradditorio fra le parti, oltre al dieci per cento dellimporto residuale necessario
per raggiungere i quattro quinti dellammontare globale del Contratto.

| materiali non altrimenti impiegabili dalla Ditta restano acquisiti dall’ Amministrazione.

ART. 31
ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformita con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, regi-
strazione e altre inerenti al presente Contratto, sono a carico della Ditta. La Ditta é tenuta a ver-
sare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata
a tale titolo dall’Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con
D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero del’Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i. Il versamento della somma di cui sopra dovra essere effettuato
entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto con la conseguenza che,
in casi di ritardo, il relativo importo dovra essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla
data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell’effettivo versamento. L’attestato del versa-
mento dovra essere immediatamente prodotto all’Ufficiale Rogante.

Ai sensi dell’Art. 8/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla presta-
zione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Contratto, non &€ imponibile I'lmpo-
sta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

ART. 32
VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E PROCURE
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Qualora nel corso dello svolgimento del presente Contratto si verificassero variazioni nella
denominazione sociale della Ditta, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate
al’A.D.

L’A.D. non rispondera, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa no-
tifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo precedente.

ART 33
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. La Ditta dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le infor-
mazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati
(nel seguito anche “Regolamento UE”), conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del Con-
tratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. L’AD. tratta i dati forniti dalla Ditta, ai fini della stipula del Contratto, per 'adempimento
degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed
amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla
normativa in materia di appalti e contratti pubblici. Tutti i dati acquisiti dal’A.D. potranno essere
trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta, in persona del legale rappresentante pro-
tempore o procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente
espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adem-
piere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei
confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nel’ambito dell’'ese-
cuzione del contratto.

4. La Ditta prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il
prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dellA.D. Inoltre, le
informazioni e i dati inerenti alla partecipazione alla commessa, nei limiti e in applicazione dei
principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005), potranno essere
utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del
Ministero dell’economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e
giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici.
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012;
nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), la Ditta prende atto ed acconsente a che i dati e/o la
documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito in-
ternet dell’A.D., nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del contratto, la Ditta si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di
natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato
al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. In ragione delloggetto del Contratto, ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attivita di trat-
tamento di dati personali, la stessa sara nominata “Responsabile del trattamento” dei dati per-
sonali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE.

7. Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei
dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal tito-
lare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, rispondera
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integralmente del danno cagionato agli interessati. In tal caso, I'A.D. potra risolvere il contratto
ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

8. La Ditta si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riserva-
tezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, sa-
ranno autorizzati trattamento dei dati personali.

ART. 34
CONTROVERSIE

1. Per le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente Contratto, tro-
vano applicazione le norme contenute negli artt. 205 e segg. del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

2. Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie & com-
petente il Foro di Roma.

ART. 35
COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente Contratto potranno essere effettuate
anche via Posta Elettronica Certificata. All'uopo, gli indirizzi PEC dell’A.D. e della Ditta sono di
seguito riportati:

armaereo@postacert.difesa.it

ART. 36
ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. Per la esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di Legge, la Ditta elegge il
proprio domicilio in

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L’UFFICIALE ROGANTE

POSTILLA N. 1: “a pagina __del presente Contratto, dopo I'Articolo 38 si aggiunge il seguente
Articolo: ARTICOLO 39: “FACOLTA DI RECESSO’.

Le parti convengono di sottoscrivere il presente Contratto in assenza delle prescritte informa-
zioni del Prefetto competente e che I'A.D. si riserva la facolta di recedere dal Contratto stesso
secondo le previsioni dell’articolo 92 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i".

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE
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IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
L’UFFICIALE ROGANTE

Si da atto che le parti hanno negoziato e concordato il presente Contratto Articolo per Articolo
e non hanno utilizzato condizioni generali di Contratto predisposte da uno dei Contraenti.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE
IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
L’UFFICIALE ROGANTE
Sulla base dei documenti esibiti dalla Societa contraente, ho accertato la piena capacita del
Sig. ___ ad impegnare la Societa medesima.

Il presente Contratto da me dattiloscritto, consta di n. __ ( ) fogli interamente scritti e
guanto di questo.

L’UFFICIALE ROGANTE

ELENCO ALLEGATI:

ALLEGATO 1 CAPITOLATO TECNICO

ALLEGATO 2 CONDIZIONI ECONOMICHE

ALLEGATO 3 PROCESSO DI VERIFICA DI CONFORMITA
ALLEGATO 4 PROCEDURA PER LE PRESTAZIONI PROGRAMMATE
ALLEGATO 5 DUVRI

ALLEGATO 6 PATTO DI INTEGRITA
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