



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità

1° Reparto – 3^a Divisione

RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Prot. n.:

Roma

CIG (Codice Identificativo di Gara): N/A

OGGETTO: E.F. 2021 – VSP 400 7120-02C 120PB 11 220-013, VSP 400 7120-02C 120PB 11 220-017, VSP 400 7120-02C 120PB 11 220-020, VSP 400 7120-40C 120PB 11 220-023 e VSP 400 7120-02C 120PB 11 220-021 – Contratto 15 mesi SLI C-130J – Art. 101 DPR 236/2012

O.P.	Capitolo/i di spesa	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa 2021 (€)	Previsione di Finanziamento 2021 (€)	Importo Presunto totale (€)	Priorità/ Impegno	Tipologia impegno
SMA	7120-02C	S/M 2020 – AM – LINEA C-130J – SLI	0	0	17.000.000	A1	PDA
SMA	7120-02C	FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – MCO C-130J	0	0	9.200.000	A1	PDA
SMA	7120-02C	S/M 2020 – AM – LINEA C-130J – SLI – SPIRA 2	3.000.000	3.000.000	3.000.000	A1	PDA
SMA	7120-40C	LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM - C-130J – SPIRA 2	1.600.000	1.600.000	4.800.000	A1	PDA
SMA	7120-02C	FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – MCO C-130J – SPIRA 2	20.000.000	20.000.000	20.000.000	A1	PDA
Totale					54.000.000		
VSP 400 7120-02C 120PB 11 220-013, VSP 400 7120-02C 120PB 11 220-017, VSP 400 7120-02C 120PB 11 220-020, VSP 400 7120-02C 120PB 11 220-021, VSP 400 7120-40C 120PB 11 220-023							

Riferimenti: a) Lettera prot. n. M_D ARM001 REG2021 0041851 27-04-2021 (Annesso A)
b) Lettera prot. n. M_D ARM001 REG2021 0050632 20-05-2021 (Annesso B)
c) Lettera prot. n. M_D ARM003 REG2021 0060916 20-05-2021 (Annesso C)

1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

a. Premessa ed esigenza da soddisfare:

Con i fogli a riferimento a) e b), lo Stato Maggiore Aeronautica IV Reparto ha dato mandato alla DAAA di provvedere a perfezionare l'iter tecnico-amministrativo per l'acquisizione di:

- Supporto Logistico Industriale (assistenza ingegneristica) per la durata di 6 mesi (dal 01-08-21 al 31-01-22);
- ulteriori prestazioni aggiuntive (forniture parti di ricambio, riparazioni componenti, ispezioni velivoli) con una durata contrattuale fino ad una massimo di 17 mesi.

Con il successivo documento a riferimento c), il Comando Logistico AM – 2^a Divisione, sottolineando come l’Atto Aggiuntivo 49/CRA al Contratto n. 02/CRA di Rep. 21-11-2018, attualmente in corso di effettività, garantisca le attività relative al SLI in argomento fino al 31-07-2021, ha specificato in dettaglio le prestazioni da assicurare alla Forza Armata a partire dal 01-08-2021 e il relativo cronoprogramma stimato di esigibilità (fino a novembre 2022).

b. Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:

Alla luce delle esigenze prospettate dalla Forza Armata e della necessità di garantire la corretta esigibilità di cassa entro le tempistiche determinate dall’E.F. 2022, l’impresa verrà garantita tramite la stipula di un ulteriore Atto Aggiuntivo al Contratto n. 02/CRA di Rep. del 21-11-2018 che consentirà la copertura del Supporto Logistico Integrato C-130J e delle ulteriori prestazioni aggiuntive (vedi precedente punto 1.a) estendendo complessivamente la durata del predetto Contratto per 15 mesi (dal 01-08-2021 al 31-10-2022), sulla base delle seguenti voci di spesa:

- **VSP 400 7120-02C 120PB 11 220-013** – “S/M 2020 – AM – LINEA C-130J – SLI”, per un importo di € **17.000.000,00** - IVA non dovuta - in codice di priorità “A1”, nell’ambito delle disponibilità del Cap. 7120-02;

- **VSP 400 7120-02C 120PB 11 220-017** – “FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – MCO C-130J” per un importo di € **9.200.000,00** - IVA non dovuta - in codice di priorità “A1”, nell’ambito delle disponibilità del Cap. 7120-02;

- **VSP 400 7120-02C 120PB 11 220-020** – “S/M 2020 – AM – LINEA C-130J – SLI – SPIRA 2”, per un importo di € **3.000.000,00** - IVA non dovuta - in codice di priorità “A1”, nell’ambito delle disponibilità del Cap. 7120-02;

- **VSP 400 7120-40C 120PB 11 220-023** – “LDB 2019 – ART.1 CO.95 – PROGRAMMA MCO AM - C-130J – SPIRA 2”, per un importo di € **4.800.000,00** - IVA non dovuta - in codice di priorità “A1”, nell’ambito delle disponibilità del Cap. 7120-40;

- **VSP 400 7120-02C 120PB 11 220-021** – “FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 – MCO C-130J – SPIRA 2”, per un importo di € **20.000.000,00** - IVA non dovuta - in codice di priorità “A1”, nell’ambito delle disponibilità del Cap. 7120-02;

per un importo complessivo pari a € **54.000.000,00** (IVA non dovuta).

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Le prestazioni e forniture saranno affidate al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI), contraente del contratto n. 02/CRA di Rep. 21-11-2018 (e successivi Atti Aggiuntivi), composto dalla Ditta *Lockheed Martin Corporation*, dalla Ditta Leonardo Spa e dalla Ditta GE Avio srl allo scopo di coprire tutti i servizi richiesti sussistendo i presupposti di cui all’Art. 101 del D.P.R. 236/2012 per la stipula di un Atto Aggiuntivo al predetto Contratto in quanto per ragioni di natura tecnica e amministrativa, non prevedibili al momento della stipula dello stesso, si sono rese necessarie ulteriori prestazioni tecnico-logistiche.

Il suddetto RTI è infatti l’unico idoneo e qualificato a soddisfare l’impresa in parola in quanto:

- ne fa parte la *Lockheed Martin Corporation* riconosciuta quale:
 - ditta progettatrice e costruttrice dell’aeromobile C-130J;
 - unica ditta detentrici dei dati di progettazione e in possesso di quelli afferenti alla certificazione e configurazione dei predetti velivoli;
 - ditta detentrici dei dati per la definizione del programma di manutenzione del Sistema d’Arma in argomento;
 - Ditta nominata dalla DAAA Responsabile di Sistema per il velivolo C-130J che detiene tutte le conoscenze tecniche tali da assicurare le attività ingegneristiche con i necessari requisiti tecnici e il grado di perfezione e qualità richiesti, in aderenza alla normativa emessa dalla DAAA;
- in possesso di personale addestrato e qualificato per le lavorazioni richieste, secondo gli *standard* di qualità richiesti;
- ne fanno parte le Ditte Leonardo e GE Avio, pienamente coinvolte nella tecnico-logistica di molti aree sistemiche del programma e pienamente in grado di supportare in Italia, con il concorso ingegneristico di Lockheed Martin, le attività manutentive programmate e non dei C-130J italiani.

Si precisa che l'imputazione al capitolo 7120/40 di parte della spesa è conforme alla normativa in materia di contabilità di bilancio in quanto l'acquisizione in parola è volta ad assicurare "il potenziamento anche dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza ed il soccorso", così come da declaratoria del piano di gestione in parola.

a. Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 208/2011 e relativo regolamento DPR 49/2013
oppure
 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
eventuali altre (*citare altre fonti normative negli spazi sottostanti*)
 LCGS 2440/1923 e RCGS 827/1924 _____
 D.Lgs. 66/2010 e DPR 90/2010 _____
 L. 136 del 13 agosto 2010 _____
 D.Lgs. 192/2012 _____
 D.P.R. 236/2012
 Altro: Procedura sottoposta alla regolamentazione degli *FMS Case*

b. Nomenclatura

- CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
 Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC): _____
 Non Necessaria

c. Tipologia di attività

- Fornitura di beni
 Fornitura di servizi
 Esecuzione dei lavori
 Misto: Fornitura di beni prevalente
 Fornitura di servizi prevalente
 Esecuzione dei lavori prevalente
 PNRM

d. Tipologia di appalto

- Appalto/Contratto (ambito di applicazione di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs 208/11)
 Appalto/Contratto (ricadente nell'ambito del codice dei contratti D.Lgs 50/2016)
 Appalto/Contratto (escluso tutto o in parte dall'ambito del codice dei contratti D.Lgs 50/2016)
 art.13 art.15 art.16
 art.17 art.162
 Contratto attivo
 Convenzione
 Permuta
 Foreign Military Sales (FMS) Case
 Purchase Order
 Altro: Atto Aggiuntivo

e. Procedure da adottare

Indagine di mercato svolta nei sistemi di acquisizione CONSIP e/o Mercato elettronico:

SI NO

- Non Applicabile – **Motivo:** Atto Aggiuntivo ai sensi del D.P.R. 236/2012 art. 101
- Ristretta
- Ristretta accelerata
- Negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
- Negoziata accelerata
- Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
- Negoziate all'estero
- Sistema dinamico di acquisizione
- Dialogo competitivo
- Accordo quadro
- Concorso di progettazione
- Gara informale
- Gara NATO
- Economia (lavori, servizi o forniture): Cottimo fiduciario
 Ordinativo diretto
- CONSIP
- Mercato elettronico
- Procedura esclusa e non contemplata da D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

f. Criterio di aggiudicazione

- Prezzo più basso
- Offerta economicamente più vantaggiosa
- Valutazioni tecnico-economiche di congruità
- Asta elettronica
- Procedura FMS Case
- Non sussiste - **Motivo:** _____

3. SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITÀ CON SPECIALI MISURE DI SICUREZZA

- NO
- SI Decreto n° _____ del ___/___/_____ firmato dal Segretario GD/DNA

4. PUBBLICAZIONE

- Quotidiani
- Bollettino dei contratti
- Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE)
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI)
- Electronic Bulletin Board (*allegare il relativo "template"*)
- Sito istituzionale della Difesa: sito Ministero Difesa – sezione “Amministrazione Trasparente” – sezione “Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità”¹
- Sito istituzionale del Ministero Infrastrutture e Trasporti
- Non Applicabile

¹ <http://www.difesa.it/AmministrazioneTrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Publicprocurement.aspx>
Pag.4 di 7 della R.P. e D.A.C. n°

5. ELEMENTI FINANZIARI

Organo Programmatore

- S.M.D. ___ Rep.
 SGD/DNA ___ Rep.
 S.M.E. ___ Rep.
 S.M.M. C4S Rep.
 S.M.A. IV Rep.

Com. Gen. C.C.

Ministero Sviluppo Economico

Ministero Economia e Finanze

Altro: (specificare) _____

Copertura finanziaria:

Assicurata

In Riserva **per: Euro**

Capitolo/i di spesa:

7120/02 e 7120/40

Valuta:

EUR

Finanziamento pluriennale:

NO

SI Numero EE.FF: 2 (2021-2022)

Importo previsto (al netto IVA): € 54.000.000,00

- IVA:** Esente ai sensi del D.P.R. 633/1972 articolo: 8 Cessioni all'esportazione
 8bis Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
 9 Servizi internazionali o connessi ai servizi internazionali
 10 Operazioni esenti dall'imposta
 72 Trattati e accordi internazionali

Prevista **Aliquota:** ___ **Importo comprensivo di IVA:** _____

Codici di priorità:

A B C

Codice di fattibilità:

1 2 3

La presente attività esaurisce la voce di spesa/requisito:

SI

Contributo Autorità di Vigilanza: NO SI: Euro ___ per la Stazione Appaltante

Euro ___ per l'operatore economico

(in quanto è applicabile il DLgs 208/2011)

6. PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: 01 Agosto 2021

Importi (€)	EF 2021	EF 2022	Totale
VSP 220-013	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
VSP 220-017	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00
VSP 220-020	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
VSP 220-023	1.600.000,00	3.200.000,00	4.800.000,00
VSP 220-021	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
Totale	24.600.000,00	29.400.000,00	54.000.000,00

7. PARERI

SEGREDIFESA in accordo alle seguenti comunicazioni di SGD II Rep:

- SI
 NO contratto di importo di spesa presunto inferiore a € 5.548.000,00.
 NO contratto che non ricade nella fattispecie di potenziamento/ammodernamento relativo ad armamento.

8. RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI

a. Responsabile del Procedimento

Progettazione: a cura del Comando Logistico AM – 2^ Divisione
 Affidamento: a cura del Comando Logistico AM – 2^ Divisione
 Esecuzione: a cura del Comando Logistico AM – 2^ Divisione

b. Direttore dell'Esecuzione

(Da nominarsi obbligatoriamente per forniture/servizi di importo superiore a 500.000 euro).

- previsto, a cura del Comando Logistico AM – 2^ Divisione
 non previsto, in quanto variante ad *FMS Case* (senza oneri aggiuntivi)

c. Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

(limitatamente alla parte non prevalente dei lavori accessori, necessari)

- previsto non previsto

9. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

Descrizione attività	Inizio attività	Durata in gg solari
SLI C-130J	01/08/2021	457

10. ALTRE NOTIZIE

Assunzione in carico a cura di: 11° Reparto Manutenzione Velivoli/46^ Brigata Aerea Pisa

Codice CEODIFE da inserire sul SIAC per chiedere NUC: N/A

Messa a disposizione dei locali: SI

Modalità di pagamento: con mandati informatici mediante accreditamento su conto corrente

Garanzia: a termine di legge

Codificazione: SI NO

Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato: SI NO

Revisione prezzo: SI NO

Assicurazione di Qualità: ISO9100/9110 e AER(EP).P-145

SOA: prevista - Categoria prevalente..... (se nota) non prevista
 - Classifica..... (se nota)

Enti dell'A.D. destinatari della notifica del contratto:

- Stato Maggiore Aeronautica – IV Reparto – Roma
- Comando Logistico AM – 2^ Divisione – Roma
- 11° Reparto Manutenzione Velivoli – Sigonella (CT)
- 46^ Brigata Aerea – Pisa

11. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Emissione del DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui **non è contemplato** un cantiere temporaneo o mobile:

- PREVISTA (*comma 3*)
Costo oneri della sicurezza (*se noto*):
- NON PREVISTA (*comma 3-bis*) in quanto trattasi di:
- Mera fornitura di materiali o attrezzature
 - Attività di natura intellettuale
 - Lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini/giorno
 - Altro (*specificare*):
- Redazione del PSC (*Piano di Sicurezza e Coordinamento*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui è contemplato un cantiere temporaneo o mobile:
- NON APPLICABILE

ESTENSORI DELLA PRATICA:

- Col. GArn CERASE ing. Fabio (CAPO DELLA 3^ DIVISIONE)
- Dirig. ARLOTTA dott. Antonio (CAPO DELLA 9^ DIVISIONE)

IL DIRETTORE
Gen. Isp. G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe

Elenco Annessi

A	Lettera prot. n. M_D ARM001 REG2021 0041851 27-04-2021
B	Lettera prot. n. M_D ARM001 REG2021 0050632 20-05-2021
C	Lettera prot. n. M_D ARM003 REG2021 0060916 20-05-2021