



# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità  
2° Reparto – 5ª Divisione

## RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINA A CONTRARRE

Prot. n.: ARM/054/20/0621

Roma, 16/12/2020

**CIG (Codice Identificativo di Gara):**

**OGGETTO:** E.F. 2020 - Programma di A/R “ELICOTTERO SAR/SMI/ANTINCENDIO DELL’AERONAUTICA MILITARE – INTERIM SOLUTION EMAM – SUPPORTO LOGISTICO INDUSTRIALE” – VSP 400 7120-27C 120PB 11 211-034, VSP 400 7120-32C 120PB 11 211-035 e VSP 400 7120-38C 120PB 11 211-036, per un importo complessivo di Euro 203.476.230,08.

O.P.	Capitolo/i di spesa	Azione	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa 2020	Previsione di Finanziamento 2020	Importo Presunto Totale	Priorità / Impegno	Tipologia impegno
AM	7120-27C	5.6.6	LdB 2017 – art.1, co.140 - Elicottero SAR/SMI/Antincendio per l’A.M. – Interim Solution EMAM - Supporto Logistico Industriale	0,00	0,00	74.411.883,98	A1	PDA
AM	7120-32C	N.A.	LdB 2018 – art.1, co.1072 - Sviluppo ed Acquisizione elicottero multiruolo per la Difesa – Supporto Logistico Industriale	0,00	0,00	30.973.425,10	A1	PDA
AM	7120-38C	N.A.	LdB 2019 – art.1, co.95 - Elicottero SAR/SMI/Antincendio per l’A.M. – Interim Solution EMAM - Supporto Logistico Industriale	0,00	0,00	98.090.921,00	A1	PDA
<b>Voce di Spesa:</b> VSP 400 7120-27C 120PB 11 211-034 VSP 400 7120-32C 120PB 11 211-035 VSP 400 7120-38C 120PB 11 211-036								

- Rife.**
- lettera n. M\_D ARM001 REG2020 0048728 in data 31/05/2020 di SMA – 4° Reparto;
  - lettera n. M\_D ARM001 REG2020 0055523 in data 23/06/2020 di SMA – 4° Reparto;
  - lettera n. M\_D ARM001 REG2020 0102669 in data 17/11/2020 di SMA – 4° Reparto;
  - lettera n. M\_D ARM001 REG2020 0110843 in data 14/12/2020 di SMA – 4° Reparto.

### 1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

#### a. Premessa ed esigenza da soddisfare:

Nell’ambito delle attività connesse alla realizzazione del Programma di Investimento in oggetto, originato dalla necessità di colmare il gap capacitivo esistente nel settore del *Search And Rescue* militare nazionale, per l’anno 2020, con lettere in riferimento a., b., c. e d. la DAAA ha ricevuto mandato dallo SMA – 4° Reparto di perfezionare l’iter tecnico-amministrativo per l’acquisizione di Supporto Logistico per le flotte HH/UH/VH-139 a partire dal mese di dicembre 2021 (fino ad allora il servizio di Supporto Logistico sarà garantito dai contratti n.34/CRA di Rep. del 03/12/2019 e n.917 di Rep. del 23/12/2019). Il significativo anticipo col quale si rende necessario finalizzare l’iter contrattuale è legato al *lead time* di un anno di cui la Ditta ha bisogno al fine di strutturarsi per la fornitura del servizio nel rispetto dei nuovi requisiti che l’A.M. ha stabilito. L’importo assicurato è pari a € 203.476.230,08.

#### b. Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:

Si applica la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, con la Ditta Leonardo S.p.A. – Divisione Elicotteri, ai sensi dell’art. 18 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 208/2011, in quanto la stessa Ditta è progettatrice, costruttrice e DRS (Ditta Responsabile del Sistema) degli aeromobili militari HH-139A/B, VH-139 e UH-139 ed è fornitrice esclusiva per le relative parti a

specifica e per l'erogazione di assistenza tecnica/ingegneristica. Inoltre, non sussistono e non sono previsti dalla stessa Ditta accordi commerciali con parti terze per l'utilizzo di dati e informazioni ai fini manutentivi dei succitati elicotteri.

Il profilo finanziario attualmente approvato, in accordo a quanto previsto dal Decreto Interministeriale SMD 39/2019, è riportato nella tabella seguente:

E.F.	2020	2021	2022	2023	2024
7120-27C	0,00	0,00	3.283.580,10	0,00	17.819.224,88
7120-32C	0,00	0,00	12.695.800,98	6.896.849,00	11.380.775,12
7120-38C	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	20.800.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.979.381,08</b>	<b>12.896.849,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
E.F.	2025	2026	2027	2028	2029
7120-27C	29.000.000,00	24.309.079,00	0,00	0,00	0,00
7120-32C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120-38C	1.700.000,00	10.890.921,00	34.200.000,00	19.500.000,00	5.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>30.700.000,00</b>	<b>35.200.000,00</b>	<b>34.200.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

## 2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

### a. Normativa di riferimento:

D.Lgs. 208/2011 e relativo regolamento DPR 49/2013

oppure

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

eventuali altre (citare altre fonti normative negli spazi sottostanti)

LCGS 2440/1923 e RCGS 827/1924 \_\_\_\_\_

DLgs 66/2010 e DPR 90/2010 \_\_\_\_\_

L. 136 del 13 agosto 2010 \_\_\_\_\_

D.Lgs. 192/2012 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### b. Nomenclatura

**CPV (Vocabolario comune per gli appalti):** 50650000-6 (Servizi di riparazione e manutenzione di velivoli militari, missili e velivoli spaziali)

Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC): \_\_\_\_\_

Non Necessaria

### c. Tipologia di attività

Fornitura di beni

Fornitura di servizi

Esecuzione dei lavori

Misto:  Fornitura di beni prevalente  
 Fornitura di servizi prevalente  
 Esecuzione dei lavori prevalente

PNRM

### d. Tipologia di appalto

Appalto/Contratto (ambito di applicazione di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs 208/11)

Appalto/Contratto (ricadente nell'ambito del codice dei contratti D.Lgs 50/2016)

Appalto/Contratto (escluso tutto o in parte dall'ambito del codice dei contratti D.Lgs 50/2016)

art.13       art.15       art.16

art.17       art.162

Contratto attivo

- Convenzione
- Permuta
- Foreign Military Sales (FMS) Case
- Purchase Order
- Altro

**e. Procedure da adottare**

Indagine di mercato svolta nei sistemi di acquisizione CONSIP e/o Mercato elettronico:

SI  NO

- Ristretta
- Ristretta accelerata
- Negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
- Negoziata accelerata
- Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
- Negoziate all'estero
- Sistema dinamico di acquisizione
- Dialogo competitivo
- Accordo quadro
- Concorso di progettazione
- Gara informale
- Gara NATO
- Economia (lavori, servizi o forniture):  Cottimo fiduciario  
 Ordinativo diretto
- CONSIP
- Mercato elettronico
- procedura esclusa e non contemplata da D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

**f. Criterio di aggiudicazione**

- Prezzo più basso
- Offerta economicamente più vantaggiosa
- Valutazioni tecnico-economiche di congruità
- Asta elettronica
- procedura FMS Case

**3. SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITÀ CON SPECIALI MISURE DI SICUREZZA**

- NO
- SI Decreto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ firmato dal Segretario GD/DNA

**4. PUBBLICAZIONE**

- Quotidiani
- Bollettino dei contratti
- Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE)
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI)
- Electronic Bulletin Board (*allegare il relativo "template"*)
- Sito istituzionale della Difesa: sito Ministero Difesa – sezione "Amministrazione Trasparente" – sezione "Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità"<sup>1</sup>
- Sito istituzionale del Ministero Infrastrutture e Trasporti
- Non Applicabile

<sup>1</sup> <http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Publicprocurement.aspx>

## 5. ELEMENTI FINANZIARI

**Organo Programmatore**

- S.M.D.  \_\_\_ Rep.  
 SGD/DNA  \_\_\_ Rep.  
 S.M.E.  \_\_\_ Rep.  
 S.M.M.  \_\_\_ Rep.  
 S.M.A.  \_\_\_ Rep.  
 Com. Gen. C.C.  
 Ministero Sviluppo Economico  
 Ministero Economia e Finanze  
 Altro: (specificare) \_\_\_\_\_

**Copertura finanziaria:**

- Assicurata **per:** Euro 203.476.230,08  
 In Riserva **per:** -

**Capitolo/i di spesa:**

7120-27C; 7120-32C; 7120-38C.

**Valuta:**

Euro

**Finanziamento pluriennale:**

- NO Esercizio Finanziario:  
 SI **Numero EE.FF:** 10 **Esercizi finanziari:** 2020-2029

**Importo previsto (al netto IVA):**

E.F.	2020	2021	2022	2023	2024
7120-27C	0,00	0,00	3.283.580,10	0,00	17.819.224,88
7120-32C	0,00	0,00	12.695.800,98	6.896.849,00	11.380.775,12
7120-38C	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	20.800.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.979.381,08</b>	<b>12.896.849,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
E.F.	2025	2026	2027	2028	2029
7120-27C	29.000.000,00	24.309.079,00	0,00	0,00	0,00
7120-32C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120-38C	1.700.000,00	10.890.921,00	34.200.000,00	19.500.000,00	5.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>30.700.000,00</b>	<b>35.200.000,00</b>	<b>34.200.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

- IVA:**  Esente ai sensi del D.P.R. 633/1972 articolo:  8 Cessioni all'esportazione  
 8bis Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione  
 9 Servizi internazionali o connessi ai servizi internazionali  
 10 Operazioni esenti dall'imposta  
 72 Trattati e accordi internazionali

Prevista **Aliquota:** \_\_\_ **Importo comprensivo di IVA:** \_\_\_\_\_

**Codici di priorità:**

- A  B  C

**Codice di fattibilità:**

- 1  2  3

**La presente attività esaurisce la voce di spesa/requisito:**

SI

NO (specificare i motivi):

**Contributo Autorità di Vigilanza:**  NO  SI: Euro \_\_\_\_\_ per la Stazione Appaltante

Euro \_\_\_\_\_ per l'operatore economico

(in quanto è applicabile il DLgs 208/2011)

## 6. PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: 01/01/2021

E.F.	2020	2021	2022	2023	2024
7120-27C	0,00	0,00	3.283.580,10	0,00	17.819.224,88
7120-32C	0,00	0,00	12.695.800,98	6.896.849,00	11.380.775,12
7120-38C	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	20.800.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.979.381,08</b>	<b>12.896.849,00</b>	<b>50.000.000,00</b>
E.F.	2025	2026	2027	2028	2029
7120-27C	29.000.000,00	24.309.079,00	0,00	0,00	0,00
7120-32C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120-38C	1.700.000,00	10.890.921,00	34.200.000,00	19.500.000,00	5.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>30.700.000,00</b>	<b>35.200.000,00</b>	<b>34.200.000,00</b>	<b>19.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

## 7. PARERI

**SEGREDIFESA** in accordo alle seguenti comunicazioni di SGD II Rep:

M\_D GSGDNA 0045246 del 05/06/2013 M\_D GSGDNA 0087920 del 06/11/2013 M\_D GSGDNA 0002462 del 12/01/2018

SI

NO contratto di importo di spesa presunto inferiore a € 5.548.000,00.

NO contratto che non ricade nella fattispecie di potenziamento/ammodernamento relativo ad armamento.

## 8. RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI

### a. Responsabile del Procedimento

Progettazione: il Capo della 5<sup>a</sup> Divisione

Affidamento: il Capo della 5<sup>a</sup> Divisione

Esecuzione: il Direttore del 3° RMAA di Treviso

Unico: //

### b. Ente/Reparto Gestore dell'Esecuzione Contrattuale

3° RMAA di Treviso, ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 49/2013.

### c. Direttore dell'Esecuzione

(Da nominarsi obbligatoriamente per forniture/servizi di importo superiore a 500.000 euro).

previsto – a cura del 3° RMAA di Treviso

non previsto, in quanto \_\_\_\_\_

### d. Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

previsto  non previsto

## 9. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

Durata del contratto: 2021-2029

## 10. ALTRE NOTIZIE

Assunzione in carico a cura di: AM

Codice CEODIFE da inserire sul SIAC per chiedere NUC: 900250 (UTT MI).

Messa a disposizione dei locali: NO

Modalità di pagamento: in accordo alle normative vigenti.

Garanzia: a termine di legge.

Codificazione:  SI  NO

Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato:  SI  NO

Revisione prezzo:  SI  NO

Assicurazione di Qualità:  UNI-EN-ISO 9001:2000 nel settore  
 AER-Q-140; AER-Q-2110

SOA:  prevista - Categoria prevalente..... (se nota)  non prevista  
- Classifica.....(se nota)

**Enti dell'A.D. destinatari della notifica del contratto:**

Stato Maggiore dell'Aeronautica – 4° Reparto; Comando Logistico AM – 2^ Divisione.

**11. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

- Emissione del DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui **non è contemplato** un cantiere temporaneo o mobile:
  - PREVISTA (*comma 3*)  
Costo oneri della sicurezza (*se noto*):
  - NON PREVISTA (*comma 3-bis*) in quanto trattasi di:
    - Mera fornitura di materiali o attrezzature
    - Attività di natura intellettuale
    - Lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini/giorno
    - Altro (*specificare*): .....
- Redazione del PSC (*Piano di Sicurezza e Coordinamento*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui **è contemplato** un cantiere temporaneo o mobile:
  - PREVISTA  
Costo oneri della sicurezza (*se noto*): Euro \_\_\_\_\_
  - NON PREVISTA
  - NON APPLICABILE

ESTENSORI DELLA PRATICA:

- Dir.Amm.vo ARLOTTA Dott. Antonio (CAPO DELLA 9<sup>a</sup> DIVISIONE)
- Col. Gianluca PROIETTI (CAPO DELLA 5<sup>a</sup> DIVISIONE)

**IL DIRETTORE**  
*Gen. Isp. Giuseppe LUPOLI*