

REPUBBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA  
NAVARM  
Divisione Contratti  
Reper n° 20037  
in data 9 DIC. 2010

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale n° 80213470588)

T/12045

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) costituito con atto a rogito del Notaio De Franchis di Roma, in data 15 dicembre 2010 fra la ditta SELEX Sistemi Integrati S.p.A. con sede in Roma (Mandataria) e le ditte SELEX Communications S.p.A. con sede in Genova, OTOMELARA S.p.A. con sede in La Spezia, WASS con sede legale in Livorno (mandanti), per la fornitura per le Unità Navali (UUNN) Classe Orizzonte di:

- attività di adeguamento e potenziamento del Sistema di Combattimento (SDC);
- un Sistema di Supporto Logistico (SSL) di tipo "Temporary Support" (TS) per i Sistemi/Apparati (SSAA) SDC,
- delle Parti di Rispetto (PPdRR) e Mezzi di Supporto Speciali a completamento delle Dotazioni iniziali;

per l'importo complessivo di € 17.313.408,46

Cyber

Giuseppe

Di

(diciassettemilionitrecentotredicimilaquattrocentot  
to/46).

L'anno duemiladieci, il giorno VENTI NOVE del mese  
di DICEMBRE in Roma, in una sala del  
Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale  
n°80213470588).

Innanzi a me, Dott.ssa Felicia GRECI, Ufficiale  
Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM)  
autorizzato a ricevere gli atti di interesse  
dell'Amministrazione della Difesa, non assistito  
dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47  
della legge 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge  
del 20/11/2005 n°246.

SONO COMPARI:

- la Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel  
Ministero della Difesa (Direzione Generale degli  
Armamenti Navali) in rappresentanza  
dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal  
decreto del Direttore Generale del 22/01/2009  
registrato alla Corte dei Conti in data 07/04/2009,  
e per il RTI, che nel corso del presente contratto  
sarà chiamato "il RTI",
- l'ing. Giuseppe Benedetti, nato a Milano il 26  
novembre 1968, in qualità di Procuratore Speciale

della Ditta SELEX Sistemi Integrati S.p.A. (società mandataria), con sede legale in Roma (codice fiscale n°05576291008) come risulta dal Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 18 novembre 2010 e dalla Procura Speciale nr. 100149 di Rep. in data 14 dicembre 2010.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico - amministrativa.

**PREMESSO**

1. che con il contratto A0077107 del 27/10/2000, relativo al programma Italo/Francese, sono state acquisite nr. 2 Unità Navali "Classe Orizzonte" - Nave Andrea Doria e Nave Caio Duilio";
2. che nella fase finale di allestimento e nel periodo di garanzia del SDC delle citate UUNN Classe Orizzonte, è emersa l'esigenza di potenziare

*gfer*

*Alberelli*

*PR*

ed eseguire il completamento di configurazione dei Sistemi d'Arma (SDA) e del Sistema di Telecomunicazione di bordo;

3. che si rende necessario acquisire un Sistema di Supporto Logistico (SSL) integrato per il Sistema di Combattimento (SDC) di tipo Temporary Support (TS) che consenta di mantenere ad un livello adeguato la prontezza operativa e la disponibilità degli apparati per i primi 10 mesi di vita delle due UUNN ovvero per complessivi 540 giorni solari (somma dei giorni di attività TS SDC di Nave Doria con i giorni di attività TS SDC di Nave Duilio);

4. che è necessario, altresì, provvedere al completamento delle dotazioni di Parti di Rispetto (PPddRR) per i Sistemi/Apparati del SDC;

5. che MARISTAT con le lettere protocollo 70020915 del 17.03.2010 e protocollo 70084803 del 04.11.2010 ha conferito mandato a NAVARM per procedere all'acquisizione di quanto necessario per soddisfare le esigenze di cui ai precedenti punti 1,2 e 3 per un importo massimo complessivo stimato in € 17.820.000,00 (diciassettemilioniottocentoventimila/00);

6. che a seguito della determinazione a contrarre

n. 63 del 20/05/2010, è stata avanzata specifica richiesta di offerta al RTI con Dp. 0008620 in data 25/06/2010;

7. che il RTI ha presentato l'offerta con protocollo 10/0615 in data 12/10/2010;

8. che apposita Commissione nominata da NAVARM ha effettuato l'analisi tecnico economica dei costi della citata offerta, valutandone la congruità ed accettabilità;

9. che il RTI con protocollo VEND/ITA/VID/GB/10/0732 in data 10/11/2010 ha accettato le condizioni economiche determinate dalla suddetta Commissione ad esclusione delle attività del Consorzio SIGEN (cfr. offerta al punto 7).

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE).**

La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente Contratto.

Per l'esecuzione del presente Contratto valgono le condizioni generali fissate nel capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con Decreto Ministeriale n°200 in data 14/04/2000, che,

*Itel*

*Alzavelli*

*[Signature]*

benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

**ARTICOLO 2 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO).**

La fornitura delle attività indicate nella Specifica Tecnica allegata al presente contratto non è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di sicurezza dello Stato.

**ARTICOLO 3 (OGGETTO).**

Il RTI si impegna a fornire per le UUNN Classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Nave Caio Duilio):

- le attività di adeguamento e potenziamento del Sistema di Combattimento (SDC);
- il Sistema di Supporto Logistico (SSL) di tipo Temporary Support (TS) per il SDC;
- le PPdRR e Mezzi di Supporto Speciali a completamento della prima dotazione ed in linea con la "Provisioning Conference" dei Sistemi/Apparati (SSAA) del SDC.

La fornitura dovrà corrispondere alla Specifica Tecnica Contrattuale (STC nel seguito del presente contratto) di cui all'ALLEGATO 1 del Contratto.

La STC, sottoscritta dai contraenti, costituisce

parte integrante del presente Contratto.

In caso di divergenza fra quanto indicato nel presente Contratto e nella STC prevarrà quanto indicato nel primo.

Tenuto conto che, in contemporanea alle lavorazioni di cui ai LOTTI 1 e 2, saranno presenti a bordo più Imprese a fronte di altri contratti, il RTI sarà nominato, ai sensi del d.lgs. 27/0/1999 n°272, art. 38, Capo - Commessa.

Il RTI si impegna, pertanto, in aggiunta alle altre specifiche attività inerenti la sicurezza delle attività a bordo ed a quanto previsto dal DUVRI, allegato alla STC, a rendere operativa una propria organizzazione per attuare quanto previsto dal sopraccitato articolo.

La fornitura risulta articolata nei seguenti LOTTI:

**LOTTO 1 - Completamento del SDC.**

a) **SUBLOTTO 1.1:** Completamento della Safety Chain relativa agli impianti 76/62 ed al sistema missilistico PAAMS, articolato in n. 6 **SUBLOTTI** da 1.1.1 a 1.1.3.4, il cui dettaglio è riportato in "Tabella A dell'ALLEGATO 2" al presente contratto.

b) **SUBLOTTO 1.2:** Attività propedeutica

*gfu*

*Agumelli*

*[Signature]*

all'ottimizzazione dell'interferenza tra lancio missile Aster e fuoco degli impianti 76/62 di prora, articolato in n. 7 SUBLOTTI da 1.2.1 a 1.2.3.5, il cui dettaglio è riportato in "Tabella A dell'ALLEGATO 3" al presente contratto.

c) **SUBLOTTO 1.3:** Adeguamento del Fully Integrated Communication System (FICS) alla tecnologia II, articolato in n. 4 SUBLOTTI da 1.3.1 a 1.3.4, il cui dettaglio è riportato in "Tabella A dell'ALLEGATO 4" al presente contratto.

**LOTTO 2 - Temporary Support per i Sistemi/Apparati del SDC (l'elenco dei SSAA del SDC è riportato in Tabella 1 della STC) delle UUNN Classe Orizzonte.**

a) **SUBLOTTO 2.1:** Pianificazione e Gestione del TS, articolato in n. 2 SUBLOTTI da 2.1.1 a 2.1.2, il cui dettaglio è riportato in "Tabella A dell'ALLEGATO 5" al presente contratto.

b) **SUBLOTTO 2.2:** Ingegneria di Campo del TS, articolato in n. 110 SUBLOTTI da 2.2.1.1 a 2.2.22.5 in funzione dei SSAA e delle attività da eseguire, il cui dettaglio è nella "Tabella

A dell'ALLEGATO 6" al presente contratto.

c) **SUBLOTTO 2.3:** Ingegneria di Supporto del TS, articolato in n. 132 **SUBLOTTI** da 2.3.1.1 a 2.3.22.6 in funzione dei SSAA e delle attività da eseguire, il cui dettaglio è nella "Tabella A dell'ALLEGATO 7" al presente contratto.

d) **SUBLOTTO 2.4:** Gestione Materiali del TS, articolato in n. 132 **SUBLOTTI** da 2.4.1.1 a 2.4.22.4, in funzione dei SSAA e delle attività da eseguire, il cui dettaglio è nella nella "Tabella A dell'ALLEGATO 8" al presente contratto.

**LOTTO 3:** Parti di rispetto

PPdRR e Mezzi di Supporto Speciali secondo i listini in allegato 13, 14, 15 e 16 al presente Contratto.

a) **SUBLOTTO 3.1:** PPDDRR SELEX S.I., articolato in n. 2 **SUBLOTTI** da 3.1.1 a 3.1.2; il cui dettaglio è riportato nella "Tabella A dell'ALLEGATO 9" al presente contratto.

b) **SUBLOTTO 3.2:** PPDDRR SELEX COMMS, articolato in n. 2 **SUBLOTTI** da 3.2.1 a 3.2.2; il cui dettaglio è riportato nella "Tabella A dell'ALLEGATO 10" al presente contratto.

c) **SUBLOTTO 3.3:** PPDDRR OTOMELARA, articolato in n. 2 **SUBLOTTI** da 3.3.1 a 3.3.2; il cui dettaglio è riportato nella "Tabella A dell'ALLEGATO 11" al presente contratto.

d) **SUBLOTTO 3.4:** PPDDRR WASS, articolato in n. 2 **SUBLOTTI** da 3.4.1 a 3.4.2; il cui dettaglio è riportato nella "Tabella A dell'ALLEGATO 12" al presente contratto.

#### **ARTICOLO 4 (PREZZO).**

L'importo complessivo del presente Contratto è stato fissato tra le parti in € 17.313.408,46 (diciassettemilioneitrecentotredicimilaquattrocentootto/46) e viene così suddiviso:

**LOTTO 1:** € 6.232.129,26 (seimilioneiduecentotrentaduemilacentoventinue/26) ripartito come di seguito indicato:

a) **SUBLOTTO 1.1:** € 915.183,74 (novecentoquindicimilacentottantatre/74). I prezzi relativi ai singoli **SUBLOTTI** sono indicati nella "Tabella B - ALLEGATO 2" al presente contratto.

b) **SUBLOTTO 1.2:** € 3.616.653,61 (tremilioni seicentosedicimilaseicentocinquantatre/61). I prezzi relativi ai singoli **SUBLOTTI** sono

indicati nella "Tabella B ALLEGATO 3" al presente contratto.

c) **SUBLOTTO 1.3:** € 1.700.291,91 (unmilione settecentomiladuecentonovantuno/91). I prezzi relativi ai singoli **SUBLOTTI** sono indicati nella "Tabella B ALLEGATO 4" al presente contratto.

**LOTTO 2:** € 7.059.755,69 (settemilionicinquanta novemilasettecentocinquantacinque/69) ripartito come di seguito indicato:

a) **SUBLOTTO 2.1:** € 258.136,80 (duecento cinquantottomilacentotrentasei/80). I prezzi relativi ai singoli **SUBLOTTI** sono indicati nella "Tabella B ALLEGATO 5" al presente contratto.

b) **SUBLOTTO 2.2:** € 2.273.664,76 (duemilioni duecentosettantatre milaseicentosessantaquattro /76). I prezzi relativi ai singoli **SUBLOTTI** sono indicati nella "Tabella B ALLEGATO 6" al presente contratto.

c) **SUBLOTTO 2.3:** € 2.156.485,91 (duemilioni centocinquantaseimilaquattrocentottantacinque/91). I prezzi relativi ai singoli **SUBLOTTI** sono indicati nella "Tabella B ALLEGATO 7" al

*Assemblea*  
*FFAI*  
*[Signature]*

presente contratto.

d) **SUBLOTTO 2.4:** € 2.371.468,22 (duemilioni trecentosettantunomilaquattrocentosessantotto/22). I prezzi relativi ai singoli **SUBLOTTI** sono indicati nella "Tabella B ALLEGATO 8" al presente contratto.

**LOTTO 3:** € 4.021.523,51 (quattromilioni ventunomilacinquecentoventitre/51) ripartito come di seguito indicato:

a) **SUBLOTTO 3.1:** € 1.605.736,16 (unmilione seicento cinquemilasettecentotrentasei/16). I prezzi relativi ai singoli **SUBLOTTI** sono indicati nella "Tabella B ALLEGATO 9" al presente contratto.

b) **SUBLOTTO 3.2:** € 1.005.514,53 (unmilione cinquemilacinquecentoquattordici/53). I prezzi relativi ai singoli **SUBLOTTI** sono indicati nella "Tabella B ALLEGATO 10" al presente contratto.

c) **SUBLOTTO 3.3:** € 705.247,29 (settecento cinquemiladuecentoquarantasette/29). I prezzi relativi ai singoli **SUBLOTTI** sono indicati nella "Tabella B ALLEGATO 11" al presente contratto.

d) **SUBLOTTO 3.4:** € 705.025,53 (settecento cinquemilaventicinque/53). I prezzi relativi ai singoli **SUBLOTTI** sono indicati nella "Tabella B ALLEGATO 12" al presente contratto.


#### 4.1 COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO.

I sopra elencati prezzi dei **LOTTI** e **SUBLOTTI** sono comprensivi dei costi relativi alla sicurezza del lavoro il cui importo complessivo è pari a € 66.203,58 (sessantaseimiladuecentotot/58) ed € 12.989,63 (dodicimilanovecentottantanove/63) per i costi per prevenzione dei rischi da interferenza.

#### ARTICOLO 5 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA).

Il RTI dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'AD, il RTI si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti



predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dal RTI a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

#### **ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE).**

Poiché tutte le Società costituenti il RTI sono in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 come previsto dall'artt.75, comma 7, e 113 del D.Lgs 163/06, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto le stesse hanno presentato le seguenti fideiussioni, pari al 5% del prezzo della fornitura per un importo totale di € 865.670,42 (ottocentosessantacinquemilaseicentot settanta/42), che si allegano al presente Contratto:

- La Società SELEX Sistemi Integrati ha presentato polizza fideiussoria n. DE0615374

rilasciata da ATRADIUS CREDIT INSURANCE  
N.V., sede di Roma, Via Crescenzo n.12 in  
data 17 dicembre 2010 di € 462.068,04  
(quattrocentosessantaduemilasessantotto/04),

- La Società SELEX Communications ha  
presentato fideiussione bancaria n. 420207  
rilasciata dal Credito Bergamasco, con sede  
in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 2 in data  
16 dicembre 2010, di € 210.322,86  
(duecentodiecimilatrecentoventidue/86),

- La Società OTO MELARA ha presentato polizza  
fideiussoria n. 1903089 rilasciata da Coface  
Assicurazioni S.p.A., sede di Roma, Via  
Boezio n. 14 in data 16 dicembre, di €  
95.377,99 (novantacinquemilatrecentosettanta  
sette/99),

- La Società WASS ha presentato fideiussione  
bancaria n. 896BGI1001829, rilasciata dalla  
Deutsche Bank, sede di Milano, piazza del  
Calendario 3, di € 97.901,53  
(novantasettemilanovecentouno/53),

I predetti depositi saranno svincolati  
proporzionalmente dopo collaudo consegna,  
accettazione, scadenza del periodo di garanzia e

*GFU*

*St. Agnelli*

codificazione di ogni singolo subplotto, con le modalità di cui all'art. 113 del d.Lgs 163 del 2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

**ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO, STATO DI AVANZAMENTO DELLE FORNITURE E COLLAUDO).**

**7.1. TERMINI DI ADEMPIMENTO E STATO DI AVANZAMENTO**

Le prestazioni relative ai LOTTI 1, 2 e 3, il cui oggetto è descritto nell'articolo 3 del presente contratto, dovranno essere presentate all'approvazione della MM, nei termini sotto indicati.

La data di inizio delle attività ( $T_0$ ) di cui al presente Contratto decorre dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte del RTI, della comunicazione di avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

**7.1.1. LOTTO 1.**

Le prestazioni di cui ai SUBLOTTI 1.1, 1.2 e 1.3 saranno presentate al collaudo definitivo della MM entro i termini indicati rispettivamente nelle "Tabella C dell'ALLEGATO 2", "Tabella C dell'ALLEGATO 3" e "Tabella c dell'ALLEGATO 4" al presente Contratto.

7.1.2. LOTTO 2:

Le prestazioni di cui ai **SUBLOTTI 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4** saranno presentate al collaudo definitivo della MM entro i termini indicati rispettivamente nelle "Tabella C dell'ALLEGATO 5", "Tabella C dell'ALLEGATO 6", "Tabella C dell'ALLEGATO 7" e "Tabella c dell'ALLEGATO 8" al presente Contratto.

Le attività dei **SUBLOTTI 2.2, 2.3 e 2.4** decorrono dal giorno di ricezione, da parte del RTI, della comunicazione di messa a disposizione di ciascuna UN classe Orizzonte e comunque non prima dell'approvazione del Piano Operativo del TS di cui al **SUBLOTTO 2.1.1**.

La durata dell'attività di TS è fissata in complessivi 540 ggss ottenuti dalla somma dei giorni di attività TS SDC di Nave Doria con i giorni di attività TS SDC di Nave Duilio.

Lo stato di avanzamento delle prestazioni eseguite risulterà dai Rapporti di avanzamento semestrali sulla scorta dei dati forniti dalle Relazioni Bisettimanali (da compilarsi secondo "Appendice Q" del STC) e dai Certificati di Eseguito Lavoro (CEL da compilarsi secondo "Appendice R" della STC).

Lo strumento organizzativo tramite il quale si

*effey*  
*Aguiella*  
*[Signature]*

intende garantire in ogni momento, la necessaria visione di Ciclo di Vita per l'intero SDC è il Program Management Office (PMO) del TS SDC di Orizzonte (cfr. paragrafo 3.3.2.1 della STC).

Il PMO è nominato da NAVARM a valle della registrazione del Contratto. Il PMO TS SDC di Orizzonte è costituito da un rappresentante della DG, che svolge il compito di "TS Manager" e da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Enti e unità organizzativa della MM interessata alle attività di TS

- a) NAVISPELOG o altro EO designato da NAVISPELOG
- b) MARICEGESCO
- c) CSSN
- d) MARINARSEN
- e) NAVE DORIA
- f) NAVE DUILIO

Il PMO si interfaccia con due rappresentanti del RTI (un Referente Programmatico ed un Referente Tecnico) che sono nominati contestualmente alla comunicazione del RTI di ricezione della comunicazione di avvenuta registrazione del Contratto.

Il ruolo del PMO TS SDC Orizzonte è permanente per

tutto il servizio TS.

7.1.2. LOTTO 3:

7.1.2.1 SUBLOTTI 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 e 3.4.1

Le forniture di cui ai SUBLOTTI saranno presentate al collaudo definitivo della MM entro i termini indicati rispettivamente nelle "Tabella C dell'ALLEGATO 9", "Tabella C dell'ALLEGATO 10", "Tabella C dell'ALLEGATO 11" e "Tabella C dell'ALLEGATO 12 al presente Contratto.

7.1.2.2 SUBLOTTI 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2 e 3.4.2 3.5.2:

I termini delle forniture delle PPdRR decorrono dalla data di emissione dell'ordine ed hanno una durata come indicato negli allegati 13, 14, 15 e 16.

L'emissione degli ordini decorre dal giorno successivo alla data di ricezione da parte del RTI della comunicazione dell'approvazione dei SUBLOTTI 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 e 3.5.1. fino al 570<sup>mo</sup> giorno solare a prescindere dal raggiungimento dell'importo previsto per ciascun SUBLOTTO.

7.2 COLLAUDI.

7.2.1. LOTTO 1:

7.2.1.1 SUBLOTTO 1.1

Le forniture relative ai SUBLOTTI 1.1.1, 1.1.2,

*Abbas*  
*FF*

1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 e 1.1.3.4 facenti parte del SUBLOTTO 1.1, saranno presentate al collaudo a NAVARM (1<sup>a</sup> Divisione e per conoscenza Ufficio di Programma Fregate Italo Francesi - UPPIF, UTNAV ROMA ed altro EO indicato da NAVARM).

Il collaudo delle forniture oggetto dei SUBLOTTI 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 e 1.1.3.4, verrà effettuato a cura di una Commissione della Marina Militare appositamente costituita, secondo le norme in uso nell'AD richiamate al precedente articolo 1.

I singoli SUBLOTTI in caso di rifiuto al collaudo definitivo dovranno essere ripresentati al nuovo collaudo entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte del RTI, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto di ogni SUBLOTTO.

Per i SUBLOTTI 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3 e 1.1.3.4, i cui collaudi saranno condotti secondo "Test Memoranda" (TM) si rimanda all'articolo 7.2.1.4 del Contratto.

#### 7.2.1.2 SUBLOTTO 1.2

Le forniture relative ai SUBLOTTI 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3, 1.2.3.4 e 1.2.3.5

facenti parte del SUBLOTTO 1.2, saranno presentate al collaudo a NAVARM ( 1^ Divisione e per conoscenza Ufficio di Programma Fregate Italo Francesi - UPFIF, UTNAV ROMA ed altro EO indicato da NAVARM).

Il collaudo delle forniture oggetto dei SUBLOTTI 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3 , 1.2.3.4 e 1.2.3.5, verrà effettuato a cura di una Commissione della Marina Militare appositamente costituita, secondo le norme in uso nell'AD richiamate al precedente articolo 1.

I singoli SUBLOTTI in caso di rifiuto al collaudo definitivo dovranno essere ripresentati al nuovo collaudo entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto di ogni SUBLOTTO.

Per i SUBLOTTI 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3 e 1.2.3.4 i cui collaudi saranno condotti secondo "Test Memoranda" (TM) si rimanda all'articolo 7.2.1.4 del Contratto.

#### 7.2.1.3 SUBLOTTO 1.3

Le forniture relative ai SUBLOTTI 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4 facenti parte del SUBLOTTO 1.3,

*Abanelli gfy*  
*[Signature]*

saranno presentate al collaudo a NAVARM (1<sup>a</sup> Divisione e per conoscenza Ufficio di Programma Fregate Italo Francesi - UPFIF, UTNAV ROMA ed altro EO indicato da NAVARM).

Il collaudo delle forniture oggetto dei SUBLOTTI 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4, verrà effettuato a cura di una Commissione della Marina Militare appositamente costituita, secondo le norme in uso nell'AD richiamate al precedente articolo 1.

I singoli SUBLOTTI in caso di rifiuto al collaudo definitivo dovranno essere ripresentati al nuovo collaudo entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto di ogni SUBLOTTO.

Per i SUBLOTTI 1.3.3 e 1.3.4, i cui collaudi saranno condotti secondo "Test Memoranda" (TM) si rimanda all'articolo 7.2.1.4 del Contratto.

#### **7.2.1.4 TEST MEMORANDA**

I collaudi che saranno condotti secondo "Test Memoranda" (TM) saranno sottoposti dal RTI all'approvazione dell'Ufficio Tecnico di ROMA, dandone conoscenza a UTNAV GENOVA e a NAVARM, almeno 30 (trenta) giorni solari prima della

effettiva presentazione al collaudo delle forniture a cui si riferiscono. Ove tale termine non dovesse essere rispettato, la presentazione al collaudo sarà considerata valida soltanto a partire dal 31° (trentunesimo) giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test Memoranda.

In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione, da parte del RTI, della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, il RTI sarà penalizzato considerando il ritardo in questione come riferito al SUBLOTTO a cui il TM si riferisce.

Qualora la Commissione di Collaudo ritenga, durante l'esecuzione dei Collaudi, di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nei Test Memoranda approvati, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante appositi Test Memoranda.

#### 7.2.2. LOTTO 2:

Il collaudo delle forniture oggetto del LOTTO 2 verrà effettuato a cura di una Commissione della

*Alfonso*  
*Alfonso*

Marina Militare appositamente costituita, secondo le norme in uso nell'AD richiamate al precedente articolo 1.

La Commissione si avvale del supporto del PMO TS SDC di Orizzonte gestore dell'attività di TS.

Le forniture relative ai SUBLOTTI facenti parte del LOTTO 2, saranno presentate al collaudo a NAVARM (1<sup>a</sup> Divisione e per conoscenza Ufficio di Programma Fregate Itale Flancelli - UFFIE, UTHAV ROMA ed altro EO indicato da NAVARM).

I singoli SUBLOTTI in caso di rifiuto al collaudo definitivo dovranno essere ripresentati al nuovo collaudo entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto di ogni SUBLOTTO.

La Commissione provvederà ad emettere Verbali di collaudo ed accettazione, completi di valutazione dei singoli importi da liquidare al RTI.

#### 7.2.2.1 SUBLOTTO 2.1.1

La fornitura del SUBLOTTO 2.1.1 è costituita dal "Piano Operativo del TS SDC delle UUNN Classe Orizzonte".

Il Piano Operativo dovrà essere presentato al

collaudo entro 30 giorni solari dalla data di inizio delle attività ( $T_0$ ) di cui al presente Contratto, decorre dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte del RTI, della comunicazione di avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

Per il SUBLOTTO 2.1.1 la Commissione provvederà ad emettere un "Verbale di collaudo e accettazione del Piano Operativo del TS SDC delle UUNN Classe Orizzonte", completo di valutazione economica dell'eventuale ritardo.

#### 7.2.2.2 SUBLOTTO 2.1.2

Il RTI fornirà, per ogni semestre complessivo di attività di TS (ovvero ogni 180 giorni che sono ottenuti dalla somma dei giorni di attività TS SDC di Nave Doria sommati ai giorni di attività TS SDC di Nave Duilio), un "Documento di consuntivazione semestrale dell'attività di TS SDC per le UUNN Classe Orizzonte".

Nel dettaglio saranno forniti nr. 2 "Documento di consuntivazione semestrale dell'attività di TS" ed un "Documento di consuntivazione finale dell'attività di TS SDC per le UUNN Classe Orizzonte".

*9/10/11*  
*Dr. Caporali*

I citati Documenti dovranno dare evidenza dei risultati conseguiti (cfr. paragrafo 6.1 della STC) nell'ambito del TS in termini di:

a) Ingegneria di Campo (cfr. 7.2.2.3 LOTTO 2.2 - "Documenti di consuntivazione dell'attività di Ingegneria di Campo" uno per ciascuno dei 22 SSAA di cui alla Tabella 1 della STC),

b) Ingegneria di Supporto (cfr. 7.2.2.4 LOTTO 2.3 "Documenti di consuntivazione dell'attività di Ingegneria di Supporto" uno per ciascuno dei 22 SSAA di cui alla Tabella 1 della STC),

c) Gestione Materiali (cfr. 7.2.2.5 LOTTO 2.4 - "Documenti di consuntivazione dell'attività di Gestione Materiali" uno per ciascuno dei 22 SSAA di cui alla Tabella 1 della STC),

Per il SUBLOTTO 2.1.2 la Commissione provvederà ad emettere un "Verbale di collaudo e accettazione semestrale delle attività TS" per i primi due semestri di attività e un "Verbale di collaudo e accettazione finale delle attività TS". Detti verbali dovranno essere comprensivi della valutazione economica degli eventuali ritardi.

I "Documenti di consuntivazione semestrale" dovranno essere presentati al collaudo a NAVARM (1^

Divisione e per conoscenza Ufficio di Programma  
Fregate Italo Francesi - UPFIF, UTNAV ROMA ed altro  
EO indicato da NAVARM) entro 15 giorni solari dal  
termine del semestre di attività di TS a cui si  
riferiscono.

7.2.2.3: SUBLOTTO 2.2

Il RTI fornirà, per ciascun SSAA e per ogni  
semestre di attività di TS, un "Documento di  
consuntivazione dell'attività di Ingegneria di  
Supporto". In particolare il Documento dovrà  
riportare la performance conseguita dal RTI per  
ciascun SSAA delle due UUNN Classe Orizzonte in  
termini di:

- a) "Fidatezza della Manutenzione Correttiva" (cfr  
definizione della "Fidatezza della  
Manutenzione Correttiva" al para 3.8.2.1 della  
STC)
- b) "Puntualità della Manutenzione Preventiva" (cfr  
definizione della "Puntualità della  
Manutenzione Preventiva" al para 3.8.2.2 della  
STC)

I "Documenti di consuntivazione semestrale  
dell'attività di Ingegneria di Campo per ciascun  
SSAA" dovranno essere presentati al collaudo a



NAVARM (1^ Divisione e per conoscenza Ufficio di Programma Fregate Italo Francesi - UPFIF; UTNAV ROMA ed altro EO indicato da NAVARM) entro 15 giorni solari dal termine del semestre di attività di TS a cui si riferiscono.

#### 7.2.2.4: SUBLOTTO 2.3

Il RTI fornirà per ciascuno SSAA e per ogni semestre di attività di TS, un "Documento di consuntivazione dell'attività di Ingegneria di Supporto". In particolare il Documento dovrà riportare la performance conseguita dal RTI per ciascun SSAA delle due UUNN Classe Orizzonte in termini di:

- a) "Efficacia dell'Ingegneria di Supporto" (cfr definizione della "Efficacia dell'Ingegneria di Supporto" al para 3.8.3.4 della STC)

I "Documenti di consuntivazione semestrale dell'attività di Ingegneria di Supporto per ciascun SSAA" dovranno essere presentati al collaudo a NAVARM (1^ Divisione e per conoscenza Ufficio di Programma Fregate Italo Francesi - UPFIF, UTNAV ROMA ed altro EO indicato da NAVARM) entro 15 giorni solari dal termine del semestre di attività di TS a cui si riferiscono.

Nell'ambito di detto lotto, il RTI fornirà lo strumento informatico di supporto al CSSN per le attività di Gestione Configurazione di Esercizio (GCE) e Gestione dei Dati di Rientro da Campo (GRC) quale estensione del Sistema Informativo GCE già acquisito per il TS di Nave CAVOUR (cfr. paragrafo 3.11 della STC).

#### 7.2.2.5: SUBLOTTO 2.4

Il RTI fornirà per ciascun SSAA e per ogni semestre di attività di TS, un "Documento di consuntivazione dell'attività di Gestione dei Materiali". In particolare il Documento dovrà riportare la performance conseguita dal RTI per ciascun SSAA delle due UUNN Classe Orizzonte in termini di:

- a) "Efficacia della Gestione Materiali" (cfr definizione della "Efficacia della Gestione Materiali" al para 3.8.4.3 della STC)

I "Documenti di consuntivazione semestrale dell'attività di Gestione dei Materiali per ciascun SSAA" dovranno essere presentati al collaudo a NAVARM (1^ Divisione e per conoscenza Ufficio di Programma Fregate Italo Francesi - UPFIF, UTNAV ROMA ed altro EO indicato da NAVARM) entro 15 giorni solari dal termine del semestre di attività

*efficienza*  
*Abemelli*  
*FR*

di TS a cui si riferiscono.

**7.2.3.LOTTO 3:**

**7.2.3.1. SUBLOTTI 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 e 3.4.1:**

**FORNITURA LISTE PPDDRR CONSIGLIATE**

Il RTI, dovrà presentare al collaudo, a NAVARM (1<sup>a</sup> Divisione e per conoscenza Ufficio di Programma Fregate Italo Francesi - UPFIF, UTNAV ROMA ed altro EO indicato da NAVARM) per ciascuna Ditta del RTI un documento esplicativo delle PPdRR corredate da un indice di priorità di acquisizione (i listini delle PPdRR sono riportati negli allegati 13, 14, 15 e 16 al presente Contratto).

I singoli SUBLOTTI in caso di rifiuto al collaudo definitivo dovranno essere ripresentati al nuovo collaudo entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte del RTI, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto di ogni SUBLOTTO.

**7.2.3.2. SUBLOTTI 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2 e 3.4.2**

**FORNITURA PPDDRR:**

Le PPdRR di cui ai SUBLOTTI saranno presentate al collaudo presso le officine delle ditte costituenti il RTI entro i giorni solari stabiliti nei listini (allegati 13, 14, 15 e 16)

La comunicazione di approntamento al collaudo degli ordini di PPdRR da parte del RTI a UTNAV ROMA, dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

a) gli ordini rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di collaudo.

Gli ordini presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dall'attestato di conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto al articolo 2 dell'allegato tecnico al presente contratto.

In mancanza di detti documenti la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

All'atto del collaudo la Commissione, appositamente costituita, dovrà eseguire le verifiche e gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre e NUC delle PPdRR.

La suddetta Commissione, almeno 30 giorni solari prima della data di effettiva presentazione al collaudo dovrà verificare se il RTI abbia avuto la

*gfw*  
*Aguselli*  
*gfw*

disponibilità dei NUC. Si evidenzia che nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra riportati e per cause non imputabili al RTI, la presentazione al collaudo sarà considerata valida.

Il RTI è tenuto a fornire il personale e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prove prescritte per i collaudi.

#### **7.2.3.2.1 RIFIUTO AL COLLAUDO**

In caso di rifiuto al collaudo, i SUBLOTTI 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2 e 3.4.2 relativi alla fornitura di PPdRR, dovranno essere ripresentati al nuovo collaudo entro 60 giorni solari.

I suddetti termini decorreranno dalla data di ricezione, da parte del RTI, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

In caso di rifiuto ai rispettivi collaudi, le forniture relative ai SUBLOTTI rifiutati non potranno essere ripresentate che una sola volta.

#### **7.2.3.2.2 CONSEGNA DELLE PPDDRR**

Entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte del RTI della comunicazione dell'avvenuto collaudo definitivo in sede/Ditta/RTI delle PPdRR, con esito favorevole, gli stessi dovranno essere trasportati e consegnati

a cura dello stesso, debitamente imballati per conservazione di lunga durata e franco di ogni spesa, presso i magazzini di MARICEGESCO La Spezia.

#### 7.2.3.2.3 ACCETTAZIONE DELLE PPDDRR

Le PPdRR saranno accettate dalla MM soltanto ad avvenuta attribuzione del NUC.

Le richieste di pagamento e le presentazioni all'approvazione/collaudato delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovranno essere corredate di:

a) attestato di conformità e relativa documentazione riepilogativa;

b) dichiarazione che:

- le prestazioni sono rispondenti alle condizioni tecniche contrattuali e hanno superato il collaudo interno;
- la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di valutazione dell'avanzamento/collaudo.

In mancanza di detti documenti la richiesta di pagamento rata/presentazione all'approvazione o al collaudo non sarà considerata valida.

c) i materiali presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dalla dichiarazione

*Handwritten signatures and initials on the right margin.*

relativa alla applicazione del Regolamento CE 1907/06 (REACH) di cui alla Specifica Tecnica n.

1. In mancanza di detti documenti la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

#### 7.4. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni del RTI, soggette a termini stabiliti nel presente contratto, saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione dell'ufficio ricevente dell'AD, mediante una delle seguenti modalità:

- a. telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendo dalla data di ricezione della stessa;
- b. lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona telefax da confermare con lettera raccomandata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**ARTICOLO 8. (SUBAPPALTI E SUBFORNITURE).**

8.1 È ammesso il subappalto con le modalità ed i limiti indicati dall'art.118 del d.Lgs 163 del 2006.

Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, il RTI dovrà presentare alla divisione tecnica competente:

1. il contratto di subappalto, dal quale risulti, a pena di nullità assoluta, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto/aggiudicazione con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
2. la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;



3. una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del d.Lgs. n 163 del 2006;

4. una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Ditta subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 118 della d. Lgs 163 del 2006 (trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla RTI al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).

L'obbligo di tracciabilità di cui al precedente n. 1) grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto

contrattuale.

8.2 I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dal RTI salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione.

8.3 Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo il RTI sottoscritto.

8.4. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 8.1. il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso l'Amministrazione adotterà le misure ed i provvedimenti previsti dall'articolo 12 comma 5 del capitolato generale d'oneri di cui al precedente articolo 1.

#### ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA).

9.1. Qualora nel corso della esecuzione della commessa oggetto del presente contratto l'Amministrazione Difesa ritenga necessario procedere a delle variazioni del contratto queste dovranno essere autorizzate dall'autorità

*Handwritten signatures:*  
G. F. (top)  
A. G. (middle)  
S. (bottom)

competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

9.2. Qualora nel corso del presente contratto qualche PPdRR (LOTTO 3) non fosse più di normale produzione; il RTI presenterà eventuali "liste integrative" di PPdRR a NAVARM 1<sup>a</sup> Divisione, per il tramite dell'UTNAV ROMA.

Qualora la sostituzione/integrazione comportasse variazioni di prezzo e/o termini di esecuzione contrattuale, tali variazioni saranno regolarizzate secondo la procedura stabilita nel precedente paragrafo 1 del presente articolo.

9.3. Qualora nel corso del presente contratto qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altri similari con diverso P/N e/o codifica NSN, il RTI presenterà una lista di possibili sostituti a NAVARM 1<sup>a</sup> Divisione, per il tramite dell'UTNAV ROMA. L'eventuale sostituzione di componenti non dovrà comportare onere aggiuntivo per l'AD.

9.4. Qualora nel corso del presente contratto emergesse la necessità di integrare le liste di cui

all'allegato 13, 14, 15 e 16 con PPdRR inizialmente non contemplate; il RTI presenterà proposta tecnico-economica relativa a dette PPdRR a NAVARM 1^ Divisione, per il tramite dell'UTNAV ROMA.

Le "proposte" dovranno essere analizzate e congruite secondo le norme in uso presso l'AD.

9.5. Le liste di cui ai para 9.2, 9.3 e 9.4 dovranno essere presentate entro il 500.mo giorno solare dall'approvazione dei SUBLOTTI 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 e 3.4.1 .

#### ARTICOLO 10 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI).

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano ritardi nell'adempimento delle prestazioni, dovuti a cause di forza maggiore o comunque a fatti non imputabili al RTI, lo stesso potrà chiedere all'Amministrazione uno spostamento dei termini, ai sensi dell'art. 25 del D.M. 14.04.2000, n. 200.

Lo spostamento potrà essere concesso per un periodo corrispondente alla effettiva incidenza negativa degli eventi suddetti sull'adempimento delle prestazioni.

A tale scopo il RTI dovrà:

*Handwritten signature: G. G. G.*  
*Handwritten signature: G. G. G.*

a. comunicare al Ministero della Difesa - Navarm - 14<sup>a</sup> Divisione - entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, i fatti che hanno determinato i ritardi;

b. far pervenire alla predetta Divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, apposita istanza di spostamento dei termini, redatta in carta legale e corredata della documentazione probatoria.

Tale domanda dovrà essere inoltrata direttamente a NAVARM 1<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> Divisione per le forniture di cui ai SUBLOTTI 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 e per il tramite UTNAV ROMA per le forniture di cui ai SUBLOTTI 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

#### ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)..

11.1 A norma dell'articolo 26 del D.M. 14.04.2000, n. 200, i periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per i propri adempimenti previsti in contratto o da essa richiesti nel proprio interesse, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini contrattuali. La proroga è richiesta dal RTI con apposita domanda motivata, che deve pervenire al Ministero della Difesa - Navarm - 14<sup>a</sup> Divisione, prima della

scadenza del termine contrattuale.

**ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).**

12.1 L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

12.2 A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

**ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)**

Il RTI assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per la fornitura oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

Il RTI soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il

*eff*

*Abuselli*

*eff*

capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

**ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).**

Gli Enti responsabili dell'esecuzione del contratto sono:

- UTNAV ROMA per i SUBLOTTI 1.1, 1.2 , 1.3., 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4,
- il PMO (Composto da rappresentanti di NAVARM/ NAVISPELOG/ MARINARSEN/ CSSN/ UUNN/ MARICEGESCO per i SUBLOTTI 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Essi hanno il compito di segnalare tempestivamente alla Direzione Generale, per il tramite della 1<sup>a</sup> Divisione e del Responsabile Unico del procedimento, qualsiasi irregolarità nell'esecuzione del contratto, nonché quello di effettuare il monitoraggio semestrale delle esigenze di cassa, elaborate sulla base dello stato di avanzamento dell'esecuzione contrattuale, al fine di trasmetterne i risultati alla 14<sup>a</sup> Divisione di NAVARM e, per conoscenza, alla 1<sup>a</sup> Divisione di NAVARM.

**ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI).**

15.1 A UTNAV ROMA é demandato il controllo delle attività svolte dal RTI e dai suoi subfornitori/subappaltatori di cui ai SUBLOTTI 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 .

Ai Comandi di Nave Andrea DORIA e Nave Caio DUILIO ed al MARINARSEN sito nella sede di assegnazione delle UUNN é demandato il controllo delle attività svolte dal RTI e dai suoi subfornitori/subappaltatori a bordo delle rispettive Navi, di cui ai SUBLOTTI 2.2 .

Al CSSN é demandato il controllo delle attività svolte dal RTI e dai suoi subfornitori/subappaltatori a terra, limitatamente alle forniture di cui ai SUBLOTTI 2.3.

Al MARICEGESCO é demandato il controllo delle attività svolte dal RTI e dai suoi subfornitori/subappaltatori a terra, di cui ai SUBLOTTI 2.4 .

Per il Lotto 2 é prevista l'attivazione di un PMO secondo le modalità di cui all'art. 7.1.2 .

15.2 Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'AD di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali e dei servizi da fornire, il RTI dovrà presentare a NAVARM 1^

*gfy*

*Agnoletti*

*En*

Divisione il piano di controllo di qualità (articolo 2 dell'allegato tecnico), il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto. Inoltre, i funzionari delegati dall'AD avranno libero accesso nei locali del RTI ed in quelli di eventuali subappaltatori/subfornitori, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rifabbricate le parti o rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo il RTI dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte del RTI di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.


**ARTICOLO 16 (ANDAMENTO LAVORATIVO).**

16.1 Qualora il RTI rallenti ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo normale di produzione (desumibile da un ponderato esame delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dell'opera, dell'importo complessivo della fornitura e del tempo concesso per la sua ultimazione, che sarà effettuato da EEOO competente (art 15), lo stesso sarà invitato ad imprimere alle suddette prestazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecniche operative dell'AD, ferma restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

16.2 Qualora il RTI non ottemperi a detto invito, l'AD, previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

#### ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:



- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (14^Divisione) nelle forme di legge;
- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti o sublotti, o all'ammontare delle prestazioni effettuate nel trimestre;
- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto;
- non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n°163/2006.

#### **ARTICOLO 18 - PAGAMENTI.**

Per poter ricevere il pagamento ciascuna Ditta facente parte del RTI dovrà emettere regolare fattura intestata a NAVARM - 14^Divisione - e presentarla all'Ente incaricato dell'esecuzione

contrattuale (NAVARM 1<sup>a</sup> Divisione / UTNAV ROMA) che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, corredandola di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di consegna, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione), alla 14<sup>a</sup> Divisione.

L'importo delle attività oggetto del presente contratto sarà pagato nel modo seguente:

18.1 LOTTO 1

18.1.1 SUBLOTTO 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 1.3.1,

- 100% dell'importo di ciascun SUBLOTTO ad avvenuta approvazione ed accettazione dello stesso;

18.1.2 SUBLOTTO 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3, 1.2.3.4, 1.2.3.5, 1.3.2, 1.3.3 e 1.3.4

- 1<sup>a</sup> rata: 90% dell'importo di ciascun SUBLOTTO dopo il Collaudo con esito positivo, la consegna e l'accettazione della fornitura da parte della MM;

- 2<sup>a</sup> rata: 10% dell'importo di ciascun SUBLOTTO dopo la scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'Ente/comando cui sono destinate le

*Offici*

*Aguzzelli*

*[Signature]*

prestazioni; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta del RTI e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia;

## 18.2 LOTTO 2

### 18.2.1. SUBLOTTO 2.1.1

- 100% dell'importo del SUBLOTTO ad avvenuta approvazione ed accettazione dello stesso;

### 18.2.2 SUBLOTTI 2.1.2

- Il prezzo dei singoli SUBLOTTI sarà pagato a rate ogni semestre (180 giorni complessivo) di attività TS in corrispondenza della verbalizzazione a cura della Commissione (art 7.2.2.1) della fornitura del:

- a. 1° "Documento di consuntivazione semestrale dell'attività di TS" 30% del valore del SUBLOTTO.
- b. 2° "Documento di consuntivazione semestrale dell'attività di TS" 30% del valore del SUBLOTTO.
- c. "Documento di consuntivazione finale dell'attività di TS" 40% del valore del SUBLOTTO.

18.4.2 SUBLOTTI da 2.2.1.1 a 2.4.22.4


- Il prezzo dei singoli SUBLOTTI sarà pagato a rate ogni semestre di attività TS (180 giorni complessivo) in corrispondenza della verbalizzazione a cura della Commissione (art 7.2.2.2) della fornitura del

- a. 1° "Documento di consuntivazione semestrale dell'attività Ingegneria di Campo del TS" 30% del valore del SUBLOTTO.
- b. 2° "Documento di consuntivazione semestrale dell'attività Ingegneria di Campo del TS" 30% del valore del SUBLOTTO.
- c. "Documento di consuntivazione finale dell'attività di Ingegneria di Campo del TS" 40% del valore del SUBLOTTO.

18.4.3 SUBLOTTI da 2.3.1.1 a 2.3.22.4

- Il prezzo dei singoli SUBLOTTI sarà pagato a rate ogni semestre di attività TS (180 giorni complessivo) corrispondenza della verbalizzazione a cura della Commissione (art 7.2.2.3) della fornitura del:

- a. 1° "Documento di consuntivazione semestrale dell'attività Ingegneria di Supporto del TS" 30% del valore del SUBLOTTO.



b. 2° "Documento di consuntivazione semestrale dell'attività Ingegneria di Supporto del TS" 30% del valore del SUBLOTTO.

c. "Documento di consuntivazione finale dell'attività di Ingegneria di Supporto del TS" 40% del valore del SUBLOTTO.

#### 18.4.3 SUBLOTTI da 2.4.1.1 a 2.4.22.4

- Il prezzo dei singoli SUBLOTTI sarà pagato a rate (ogni semestre di attività TS (180 giorni complessivi) in corrispondenza della verbalizzazione a cura della Commissione (art 7.2.2.4) della fornitura del:

a. 1° "Documento di consuntivazione semestrale dell'attività di Gestione Materiali del TS" 30% del valore del SUBLOTTO.

b. 2° "Documento di consuntivazione semestrale dell'attività di Gestione Materiali del TS" 30% del valore del SUBLOTTO.

c. "Documento di consuntivazione finale dell'attività di Gestione Materiali del TS" 40% del valore del SUBLOTTO.

#### 18.5 LOTTO 3

##### 18.5.1 SUBLOTTO 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 e 3.4.1 ..

- 100% dell'importo di ciascun SUBLOTTO ad avvenuta

approvazione ed accettazione dello stesso;

18.5.2 SUBLOTTO 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2 e 3.4.2 .

- 1^ rata: 90% dell'importo contrattuale, dopo il collaudo definitivo, con esito favorevole, la consegna e l'accettazione dei lotti, nonché dopo l'adempimento degli eventuali obblighi relativi alla codificazione attestati dalle certificazioni previste dal contratto;

- 2^ rata: 10% dell'importo contrattuale alla scadenza del periodo di garanzia dei lotti attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte da parte degli Enti/Comandi che hanno in gestione il materiale. Il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

18.6. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n°231 del 2002, le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi, dalla 14^Divisione di NAVARM, entro 180 giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei

documenti prescritti.

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 del C.C., calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

#### ARTICOLO 19 (PENALITÀ E RIDUZIONI DI PREZZO)

19.1 SUBLOTTI 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1, 2.1.2, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4:

Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti per la fornitura dei LOTTI 1 e 3 di cui ai precedenti para 7.1.1 e 7.1.3 dell'articolo 7 saranno, nell'ambito di ciascun SUBLOTTO, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine di ciascun SUBLOTTO sarà sottoposta alla penalità del 2% fino ad un massimo del 10% dell'importo del SUBLOTTO cui l'inadempienza si riferisce.

19.1.1. Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità in

misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

19.1.2. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incidano sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo ad applicazione della penale.

19.2 SUBLOTTO 2.2, 2.3 e 2.4:

Al valore delle rata per ogni singolo sublotto (relativo a ciascun SSAA) verrà applicata una penalità in relazione alla misura del mancato raggiungimento dei "Livelli di Servizio" (Tabella 8 della STC).

Di seguito si riporta lo schema LdS/Penalità:

Livello di Servizio (LdS) conseguito: - FIDCORR - PUNTPREV - EFFINGSUPP - EFFGESTMAT	Penalità applicata al SUBLOTTO corrispondente
LdS ≥ 0,85	Nessuna penalità
0,85 > LdS ≥ 0,84	0,10%
0,84 > LdS ≥ 0,83	0,20%
0,83 > LdS ≥ 0,82	0,30%
0,82 > LdS ≥ 0,81	0,40%
0,81 > LdS ≥ 0,80	0,50%

*Aguzzelli*  
*gtes*

$0,80 > LdS \geq 0,79$	1,00%
$0,79 > LdS \geq 0,78$	2,00%
$0,78 > LdS \geq 0,77$	4,00%
$0,77 > LdS \geq 0,76$	8,00%
$0,76 > LdS \geq 0,50$	10,00%

Sulla base delle risultanze e della valutazione della rendicontazione semestrale, per ciascun sublotto per il quale è stato raggiunto un LdS inferiore allo 0,5 l'Amministrazione si riserva di applicare una riduzione prezzo del 50% dell'importo contrattuale del sublotto.

#### 19.2.1 SUBLOTTO 2.2

Il calcolo della penalità sarà conteggiato come somma della:

- penalità calcolata, per ciascun SSAA in base al valore della "Puntualità della Preventiva", sul prezzo dei SUBLOTTI "Manutenzioni Preventive" (SUBLOTTI 2.2.xx.3; con xx da 1 a 22 SSAA per le due UUNN)
- penalità calcolata, per ciascun SSAA in base al valore della "Fidatezza della Correttiva", sul prezzo dei SUBLOTTI "Manutenzioni Correttive" (SUBLOTTI

2.2.xx.4; con xx da 1 a 22 SSAA)

#### 19.2.2 SUBLOTTO 2.3

La penalità sarà conteggiata, per ciascun SSAA in base al valore della "Efficacia dell'Ingegneria di Supporto", sull'importo dei SUBLOTTI "Ingegneria di Supporto" (SUBLOTTI 2.3.xx ; con xx da 1 a 22 SSAA)

#### 19.2.3 SUBLOTTO 2.4

La penalità sarà conteggiata, per ciascun SSAA in base al valore della "Efficacia della Gestione materiali", sull'importo dei SUBLOTTI "Gestione Materiali" (SUBLOTTI 2.4.xx ; con xx da 1 a 22 SSAA)

19.3. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% del complessivo importo contrattuale di ciascuna società del RTI

19.4. L'eventuale domanda del RTI per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorso, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle

*Alquoddi*  
*Alquoddi*

penalità.

19.5. La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa- NAVARM, 14<sup>a</sup> DIVISIONE, per il tramite la 1<sup>a</sup> DIVISIONE il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

#### ARTICOLO 20 (REVISIONE PREZZO).

Non è ammessa la revisione prezzo.

#### ARTICOLO 21 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sui Conti Correnti dedicati successivamente indicati, e che le persone delegate ad operare su di essi, ove non specificate nel prosieguo, sono quelle indicate in allegato al presente contratto, come parte integrante dello stesso:

- SELEX SISTEMI INTEGRATI presso la Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA (Codici A.B.I./C.A.B. 01030/03213) IBAN IT4510103003213000001310790;

- SELEX COMMUNICATIONS presso la Banca Carige  
S.p.À. (Codici A.B.I./C.A.B.06175/01421) IBAN  
IT76A0617501421000003737580;

- OTOMELARA presso la CASSA DI RISPARMIO DELLA  
SPEZIA S.P.A. (Codici A.B.I./C.A.B. 06030/10736)

IBAN IT04A0603010736000006706C00. Persone

delegata IARDELLA CARLO ALBERTO C.F.

RDLCLL46E29B832D; CORTESI ROBERTO C.F.

CRTRRT53M12Z600F; LUCCHINELLI STEFANO C.F.

LCCSFN56T26B410N; CIRI CARLO C.F.

CRICRL54P21E463G;

- WASS presso la UNICREDIT BANCA S.p.A., (Codici  
A.B.I./C.A.B. 02008/05351) IBAN

IT80G0200805351000005077671. Persone delegate

CERIOLI FRANCO C.F. CRLFNC64D01H501R; LUNARDI

RENZO C.F. LNRRNZ46S24G702X.

Eventuali variazioni dei dati di C/C e coordinate  
bancarie saranno comunicate tempestivamente dal

RTI.

Il RTI dichiara di esonerare l'Amministrazione  
Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti  
eseguiti nel modo sopraindicato.

#### ARTICOLO 22 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La ditta assume l'obbligo di garantire la

*gfw*

*Agnoletti*

*[Signature]*

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modifiche.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

#### ARTICOLO 23 (GARANZIE).

23.1 SUBLOTTI da 1.1.3.1 a 1.1.3.4, SUBLOTTI da 1.2.3.1 a 1.2.3.4, SUBLOTTI da 1.3.2 a 1.3.4 e SUBLOTTI 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2 e 3.4.2 - Dalla data di accettazione delle forniture dei SUBLOTTI decorre il periodo garanzia che avrà la durata di giorni solari 365.

#### 23.2 LOTTO 2

In relazione alla natura della fornitura di cui al LOTTO 2 non è prevista garanzia, ma il RTI dovrà assicurare l'aggiornamento degli oggetti di fornitura qualora ne emerga la necessità nel corso dell'esecuzione delle attività di cui ai citati SUBLOTTI.

Le attività correttive/preventive che saranno effettuate dalla Marina Militare, se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio, dovranno essere considerate dal RTI dello stesso rango di quelle operate dal RTI.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dal RTI e restituite dal RTI stesso a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico del RTI, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

**ARTICOLO 24 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO).**

24.1 Il RTI è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dall'articolo 40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del lavoro - opera una ritenuta fino al

*gta*

*Dr. Agnelli*

venti per cento dell'importo totale della commessa. La somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza. In tal caso il RTI non potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

#### **ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI).**

24.1 Sono a carico del RTI, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente Contratto, per le quali il RTI è tenuto a versare sul conto corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data

dell'effettivo versamento.

L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 12<sup>a</sup> Divisione - per essere allegato al contratto.

Le prestazioni non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1, del DPR 26/10/1972, n. 633 in quanto destinate a bordo di UUNN.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modificazioni è dovuta nella misura fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

#### ARTICOLO 25 (DOMICILIO DEL RTI)

A tutti gli effetti del presente contratto il RTI elegge domicilio, presso la sede legale della Mandataria SELEX Sistemi Integrati S.p.A., in Roma, Via Tiburtina n. 1231

#### ARTICOLO 26 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente Contratto, mentre vincola il RTI fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'articolo 8 delle

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Condizioni Generali fissate nel capitolato d'oneri approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitata dal RTI ove nel termine di 90 (novanta) giorni dalla stipulazione non venga emesso il Decreto di Approvazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 15 maggio 1924, n°327, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo.

E' richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°63 e in fogli n°32 di cui si compone fin qui.

P. IL RTI



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. il RTI dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

Articolo 5 Clausola di Salvaguardia;

Articolo 18 Pagamenti.

P. IL RTI

Giuseppe Benedetti

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Giorgio

L'UFFICIALE ROGANTE

Felice

Giorgio

Dr. Agnelli