

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale n°80213470588)

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Ditta DATAMAT S.p.A. con sede legale in Roma, per la fornitura del "Realizzazione della componente DLP dei link 11 e 16 per il sistema Multi Data Link Processor (M-DLP) della classe DE LA PENNE" per l'importo complessivo di € 1.892.325,03 (euro unmilioneottocentonovantadue-milatrecentoventicinque/03).

L'anno duemilasei, il giorno 19 del mese di DICEMBRE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM (codice fiscale n°80213470588).

Innanzitutto a me, Sig. Alberto Di Giuseppe, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - NAVARM, autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito da testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge del 16/02/1913 n°89, modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARI:

T/953



la Dott.ssa Giorgia FELLI Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale del 09/09/2005, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Ditta",

- L'Ing. Roberto Maurizio CURIONE, nato a Macerata il 09/08/1950, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta DATAMAT S.p.A., con sede legale in Roma, Via Laurentina n°760 ((Codice Fiscale n°12704100150) come risulta dal Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 20/11/2006 e dalla Procura Speciale n°60800 di Rep. in data 05/12/2006.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io, Ufficiale Rogante, sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico - amministrativa.

Premesso che dalla dichiarazione rilasciata dall' Agenzia dell' Entrate di Roma la Ditta DATAMAT risulta debitrice nei confronti dell' Erario della somma di € 9.534,00 (euro ottomilacinquecento-trentaquattro/00;

che alla suddetta DATAMAT non è stato possibile estinguere tale debito in quanto inesistente agli atti dell' Esattoria di Roma;

che dalla Ditta è stata inoltrata formale richiesta all' Agenzia dell' Entrate di Roma affinché fornisca chiarimenti in relazione all' esistenza del debito citato:

che l' Amministrazione ha ritenuto di procedere alla presente stipula in considerazione dell' incertezza circa la sussistenza del debito citato;

che essa si riserva la facoltà di recedere dal contratto, qualora la situazione debitoria venga definitivamente accertata e non risolta dalla Ditta.

PREMESSO QUANTO SOPRA SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (Condizioni generali amministrative).

Per l' esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel capitolato generale d' oneri per i contratti stipulati

DATAMAT S.p.A.
Ing. Roberto M. Curione

E. Felu

[Handwritten signature]

dall'Amministrazione della Difesa, approvato con decreto ministeriale n°200 in data 14/04/2000, in quanto non vengono modificate dalle presenti condizioni particolari.

ARTICOLO 2 (Oggetto).

2.1. La fornitura, oggetto del presente contratto si compone di n° 8 lotti, ciascuno costituito come di seguito riportato:

LOTTO 1 Documentazione di progetto.

LOTTO 2 Sistema campione M-DLP/11-16 V(1) per MARICENPROG:

Sublotto 2a Sviluppo del software applicativo dei sistemi M-DLP 11-16 V(1) la cui destinazione finale sarà sulle UU.NN.;

Sublotto 2b Fornitura dell'hardware del sistema campione M-DLP/11-16 V(1) per MARICENPROG, e relativi accessori, il cui elenco è riportato in allegato 1 al presente contratto;

Sublotto 2c Installazione e integrazione del sistema campione M-DLP/11-16 V(1) a MARICENPROG.

Sublotto 2d Codifica NATO del sistema (HW e SW applicativo) e dei PP.DD.RR. di prima accensione

LOTTO 3 Fornitura di n°1 sistema M-DLP/11-16 V(1) per UU.NN. classe AMMIRAGLI comprensivo di una serie di PP.DD.RR. di bordo per la prima accensione

il cui elenco è riportato in allegato 1 al presente contratto.

LOTTO 4 Fornitura di n°1 sistema M-DLP/11-16 V(1) per UU.NN. classe AMMIRAGLI comprensivo di una serie di PP.DD.RR. di bordo per la prima accensione il cui elenco è riportato in allegato 1 al presente contratto.

LOTTO 5 Supporto all'installazione e integrazione del sistema a bordo di Nave DURAND DE LA PENNE.

LOTTO 6 Supporto all'installazione e integrazione del sistema a bordo di Nave MIMBELLI.

LOTTO 7 Fornitura della documentazione tecnica di sistema:

Sublotto 7a Fornitura degli studi logistici;

Sublotto 7b Fornitura dei manuali di sistema e di apparato.

LOTTO 8 Fornitura di corsi di addestramento:

Sublotto 8a Corso di addestramento per operatori presso MARICENPROG;

Sublotto 8b Corso di addestramento per manutentori presso MARICENPROG.

2.2. I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni e condizioni di cui alla "Specifica Tecnica" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del

DATA MAT S.p.A.
Ing. Roberto M. Curione

effe

Gen. Coll. conforme
L. 30.03.1990 n. 46
COLL. AMMIN. VO CONT. LE
Al. Teresio 11/11/11



Beltrami

presente contratto al quale si allega.

ARTICOLO 3 (Tutela della Sicurezza dello Stato).

La fornitura, oggetto del presente contratto, non è soggetta ai vincoli derivanti da classifiche di sicurezza in quanto di natura "NON CLASSIFICATO".

ARTICOLO 4 (Prezzi).

4.1. L'importo complessivo della fornitura è di euro 1.892.325,03 (unmilioneottocentonovantaduemilatrecentoventicinque/03) ripartito come segue:

- **Lotto n° 1 :** € 213.178,09 (duecentotredicimilacentosettantotto/09);
- **Lotto n° 2:** € 622.842,64 (seicentoventiduemilaottocentoquarantadue/64) ripartito come segue:
 - sublotto n°2a:** € 186.042,52 (centottantaseimilaquarantadue/52);
 - sublotto n°2b:** € 400.269,69 (euro quattrocentomiladuecentosessantanove/69);
 - sublotto n°2c:** € 31.509,93 (euro trentunomilacinquecentonove/93);
 - sublotto n°2d:** € 5.020,50 (euro cinquemilaventi/50).
- **Lotto n°3 :** € 433.118,79 (euro quattrocentotrentatremilacentodiciotto/79);
- **Lotto n°4:** € 433.118,79 (euro quattrocentotrenta-

tremilacentodiciotto/79);

• **Lotto n°5:** € 26.593,89 (euro ventiseimila-
cinquecentonovantatre/89);

• **Lotto n°6:** € 26.593,89 (euro ventiseimila-
cinquecentonovantatre/89);

• **Lotto n°7:** € 116.246,92 (euro centosedicimila-
duecentoquarantasei/92) ripartito come segue:

sublotto n°7a: € 30.094,91 (euro trentamilanovanta-
quattro/91);

sublotto n°7b: € 86.152,01 (euro ottantaseimila-
centocinquantadue/01);

• **Lotto n°8:** € 20.632,02 (euro ventimila-
seicentotrentadue/02) ripartito come segue:

sublotto 8a: € 10.316,01 (euro diecimila-
trecentosedici/01);

sublotto 8b: € 10.316,01 (euro diecimila-
trecentosedici/01).

ARTICOLO 4/bis (Clausola di Salvaguardia).

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura
oggetto del presente contratto è tecnologicamente
la più adeguata ai requisiti richiesti e che i
singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa
applicati a qualsiasi altro contraente in ambito
nazionale ed internazionale per materiali e servizi
di analoga qualità e a parità di termini e

condizioni.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 5 (Deposito Cauzionale).

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Ditta ha presentato la Polizza Fideiussoria n°061666076 di € 197.868,09 (euro centonovantasettemilaottocentosessantotto/09), pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale rilasciata dalla RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' S.p.A., Ag. Principale di Roma Via Po n°45 in data 05/12/2006 che si allega al presente contratto.

La quota proporzionale del deposito cauzionale, relativa ai singoli lotti/sublotti 2a, 2b, 3 e 4, per i quali è prevista la garanzia, sarà

svincolata, lotto per lotto, al termine del relativo periodo di garanzia. La quota proporzionale del deposito cauzionale, relativa ai restanti lotti/sublotti, per i quali non è prevista la garanzia, sarà svincolata dopo collaudo, consegna e, ove prevista, accettazione dei lotti/sublotti stessi.

ARTICOLO 6 (Subappalti e subforniture).

6.1. Non è ammesso il subappalto.

6.2. I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere costruiti ed espletate dalla Ditta.

Eventuali subforniture saranno limitate a prodotti o servizi esistenti sul mercato destinati a essere incorporati nell'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art.1 della legge 18/6/1998 n°192, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Difesa.

6.3. Nei confronti dell'Amministrazione Difesa l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane, comunque, solo la Ditta sottoscritta.

6.4. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 6.1 il

DATAMAT S.p.A.
Ing. Roberto M. Curione

Effeu



Per Copia Conforme
L'UFFICIALE LEGALE
COLL. AMM.VO CONTILE
M. Teresa Di Biase

[Handwritten signature]

contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso l'Amministrazione adotterà le misure ed i provvedimenti previsti dall'articolo 12 comma 5 del capitolato generale d'oneri di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 7 (Privativa industriale di terzi).

La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per la fornitura oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

ARTICOLO 8 (Controllo delle prestazioni).

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, è dato mandato a MARICENPROG di espletare tale funzione di controllo con il proprio personale tecnico per le attività che verranno svolte in

loco. Inoltre i funzionari degli Uffici Tecnici Territoriali competenti avranno libero accesso nelle officine della Ditta e in quelle delle subfornitrici, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rifabbricate le parti o rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della Ditta, di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 9 (Varianti nel corso della Fornitura).

9.1. Qualora nel corso dell'esecuzione della commessa, oggetto del presente contratto, l'Amministrazione Difesa ritenga necessario procedere a delle variazioni nel contratto, queste dovranno essere autorizzate dall'autorità

competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

9.2. Eventuali controversie originate dall'applicazione dell'articolo 18 sopracitato saranno risolte ai sensi dell'articolo contrattuale denominato "Clausola Compromissoria" qualora non sia possibile risolverle in via amministrativa.

9.3. Qualora nel corso del presente contratto qualche componente non fosse più di normale produzione, la Ditta presenterà una lista di possibili sostituti a NAVARM 10^Divisione, che deciderà in merito. Tale lista dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di approntamento al collaudo.

Qualora la sostituzione comportasse variazioni di prezzo e/o termini di consegna, tali variazioni saranno regolarizzate secondo la procedura segnalata nei precedenti para 1,e 2 del presente articolo.

ARTICOLO 10 (Andamento Lavorativo).

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo normale di produzione (desumibile da un ponderato

esame, che sarà effettuato da UTNAV ROMA, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche delle prestazioni, dell'importo complessivo del contratto, del tempo concesso per la sua ultimazione), la stessa sarà invitata ad imprimere alle lavorazioni il necessario impulso onde tener fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecniche e operative dell'Amministrazione Difesa, fermo restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.


Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito, l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e avvalendosi di quanto previsto all'articolo 37 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1, potrà decretare la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 11 (Sospensione dell'esecuzione del contratto).

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per cause di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

DATA MAT S.P.A.
Ing. Alberto Curione

off



Per Copia Contabile
UFFICIO TECNICO
COLLABORATORI
A. T. A.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 11/BIS (Proroga dei termini).

La proroga prevista dall'articolo 26 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato al precedente articolo 1, avrà luogo nei casi in cui il contratto non abbia già disposto lo scomputo dei periodi di tempo corrispondenti a fatti suscettibili di determinarla.

L'eventuale applicazione dell'articolo 27 delle condizioni generali sopracitate dovrà fare salva la modifica disposta dall'articolo 11 del presente contratto.

ARTICOLO 12 (Termini di Adempimento e Collaudo).

12.1. Tutti i collaudi delle forniture e delle prestazioni di cui all'art.2 del presente contratto saranno effettuati da apposita Commissione dell'A.D. secondo le norme in uso nell'Amministrazione Difesa e le prescrizioni contenute nella Specifica Tecnica contrattuale. Tali forniture e prestazioni saranno presentate al

collaudo nel modo seguente:

- **Lotto n°1.**

- La Ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10^Divisione, quanto descritto nel para 4.1 della S.T., entro 240 (duecentoquaranta) giorni solari dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione della notifica, da parte dell'A.D., dell'approvazione del contratto nei modi di legge.

- Entro 30 giorni solari dalla data di presentazione al collaudo, MARICENPROG dovrà comunicare alla Ditta l'accettazione o il rifiuto della stessa. In caso di rifiuto, la Ditta avrà 30 giorni solari di tempo, computati dalla data di ricezione in Ditta della comunicazione di rifiuto, per la ripresentazione al collaudo della suddetta documentazione.

- **LOTTO n°2.**

Sublotti 2a e 2b:

La Ditta dovrà presentare a collaudo in Ditta (FAT) all'A.D. quanto previsto dai sublotti 2a e 2b entro 150 (centocinquanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D.

attestante l'accettazione del lotto 1, fermo restando gli obblighi di codificazione relativi al sublotto 2d.

Tali termini saranno validi semprechè la MM abbia messo a disposizione della ditta i materiali GFE, indicati nella Specifica Tecnica, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione da parte della Ditta della comunicazione comprovante l'avvenuta registrazione del contratto nei modi di legge. In particolare:

- i materiali GFE indicati dalla voce n° 1 alla voce n°7 dell'appendice A della Specifica Tecnica dovranno essere inviati entro la suddetta scadenza presso la Ditta (Sede di Roma) a cura della MM;

- la messa a disposizione del materiale GFE indicato alla voce n°8 dell'appendice A della Specifica Tecnica avverrà presso MARICENPROG Taranto con modalità da concordare (nei tempi e nei modi) tra l'A.D. e la Ditta, nel corso dell'esecuzione contrattuale delle prestazioni.

Eventuali ritardi nella messa a disposizione dei materiali da parte della MM provocheranno una proroga dell'approntamento al collaudo o dell'inizio delle attività del sublotto corrispondente, di tanti giorni solari quanti sono

quelli del ritardo di tale messa a disposizione.

I materiali GFE dovranno essere forniti dalla MM, provvisti della manualistica e (ove possibile) dell'assistenza standard della Ditta produttrice.

La ditta è inoltre esonerata da eventuali oneri che derivassero da difetti e/o anomalie riscontrate nell'utilizzo dei materiali GFE. Qualora necessario sarà cura di MM intervenire al fine della risoluzione dei problemi riscontrati.

I collaudi dei presenti sublotti saranno effettuati a cura dell'UTNAV ROMA, dandone conoscenza a NAVARM 10^Divisione e a MARICENPROG.


Il collaudo di ciascun subplotto sarà eseguito in accordo alla NCA, facente parte della fornitura del subplotto.

La relativa NCA dovrà essere presentata al collaudo all'UTNAV competente almeno 30 giorni solari prima della data di richiesta di presentazione al collaudo del Sistema.

Eventuali osservazioni, debitamente dettagliate, dovranno essere comunicate alla Ditta entro i 20 giorni solari successivi alla data di ricevimento della NCA da parte dell'UTNAV competente. Decorso tale termine la NCA si intenderà tacitamente approvata.

DATA MAT S.p.A.
Ing. Roberto Curione

gfer



Per Copie Contingine
L'UFFICIALE ROGANTE
COLLAUDO AMM.VO CONTINLE
M. Teresa P. LIDDM

Roberto Curione

La Ditta dovrà consegnare i materiali previsti dai sublotti 2.A e 2.B e, debitamente imballati e franco di ogni spesa, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto collaudo (FAT), con esito favorevole, a MARICENPROG.

I trasporti dei materiali verso l'Ente destinatario saranno a cura e spese della Ditta.

Una volta presi a carico, i materiali dovranno essere messi a disposizione della Ditta per le successive attività nei termini previsti dalla Specifica Tecnica.

Sublotto 2c.

La Ditta dovrà presentare al collaudo, presso MARICENPROG, quanto previsto dal sublotto 2c entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di messa a disposizione:

- dei materiali consegnati a fronte del sublotti 2.a e 2.b;
- dei locali presso MARICENPROG;
- degli apparati necessari ad interfacciare il Sistema campione.

In caso contrario, il termine sopracitato si intenderà prorogato di un numero di giorni pari al ritardo verificatosi.

Non saranno in nessun caso a carico della ditta adeguamenti strutturali dei locali, adeguamenti delle alimentazioni elettriche e dei sistemi di condizionamento e mezzi per la movimentazione dei materiali.

Il collaudo sarà eseguito in accordo alla NCA dell'integrazione del Sistema Campione presso MARICENPROG, facente parte della fornitura del subplotto.

La NCA dovrà essere presentata al collaudo all'UTNAV competente almeno 30 (trenta) giorni solari prima della data di richiesta di presentazione al collaudo del Sistema installato ed integrato.

Eventuali osservazioni, debitamente dettagliate, dovranno essere comunicate alla Ditta entro i 20 (venti) giorni solari successivi alla data di ricevimento della NCA da parte dell'UTNAV competente. Decorso tale termine la NCA si intenderà tacitamente approvata.

Sublotto 2d.

Le modalità di codificazione dei materiali, sono previste al successivo art.13.

• **LOTTO N°3.**

La Ditta dovrà presentare al collaudo definitivo

presso la sede della Ditta (FAT), quanto previsto dal lotto 3, entro 120 (centoventi) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione dei sublotti 2a e 2b.

~~Il collaudo del presente lotto sarà effettuato a cura dell'UTNAV ROMA, dandone conoscenza a NAVARM 10^Divisione.~~

Il collaudo sarà eseguito in accordo alle NCA, facenti parte della fornitura dei sublotti 2a e 2b.

La Ditta dovrà consegnare i materiali previsti dal lotto 3, debitamente imballati e franco di ogni spesa, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto collaudo (FAT), con esito favorevole, all'Ente indicato dall'A.D..

I trasporti dei materiali verso l'Ente destinatario saranno a cura e spese delle Ditte.

• **LOTTO N°4**

La Ditta dovrà presentare al collaudo definitivo presso la sede della Ditta (FAT), quanto previsto dal lotto 4, entro 150 (centocinquanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Ditta, della

comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione dei sublotti 2a e 2b.

Il collaudo del presente sublotto sarà effettuato a cura dell'UTNAV ROMA, dandone conoscenza a NAVARM 10^Divisione.

Il collaudo sarà eseguito in accordo alle NCA, facenti parte della fornitura dei sublotti 2a e 2b.

La Ditta dovrà consegnare i materiali previsti dal lotto 4, debitamente imballati e franco di ogni spesa, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto collaudo (FAT), con esito favorevole, all'Ente indicato dall'A.D..

I trasporti dei materiali verso l'Ente destinatario saranno a cura e spese delle Ditte.

• **LOTTO N°5.**

La Ditta dovrà fornire presso l'Arsenale M.M. di Taranto/bordo Nave DE LA PENNE, su richiesta da parte dell'Arsenale stesso, quanto previsto dal lotto 5 a decorrere dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della richiesta della prestazione che dovrà essere inoltrata dall'A.D. successivamente all'accettazione del lotto 3.

La richiesta delle prestazioni oggetto del lotto 5 dovrà essere inoltrata dall'A.D. entro e non oltre

DATA MAT S.P.A.
Ing. Roberto M. Curione

gfw



Per Copia Cambiata
L'UFFICIALE ROMANO
COLL. ARMATO COSTIERE
M. T. 1000/11

Polak

360 (trecentosessanta) giorni solari decorrenti dalla data di accettazione del lotto 3.

La Ditta è tenuta ad intervenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della richiesta di intervento.

L'Arsenale di Taranto dovrà definire all'interno della richiesta:

- data inizio attività;
- data presumibile fine attività.

Le date di messa a disposizione dell'unità navale (DE LA PENNE) e quindi i periodi di esecuzione di tale lotto dovranno essere preventivamente concordati tra lo stesso Arsenale di Taranto e la ditta al fine di ottimizzarne l'esecuzione stessa con il periodo lavori stabilito per l'unità navale. Al termine di ogni intervento MM dovrà fornire alla Ditta un attestato di prestazione riportante l'entità della prestazione erogata.

In particolare, nell'ambito del presente lotto, la Ditta è tenuta a fornire il supporto per un ammontare massimo complessivo equivalente a 40 (quaranta) giornate lavorative, pari a 320 (trecentoventi) ore lavorative suddivise eventualmente tra più periodi di durata minima 5 (cinque) giorni lavorativi continuativi. Tutte le

prestazioni costituenti il lotto dovranno comunque essere ultimate entro e non oltre 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione in ditta della richiesta da parte dell'A.D. di effettuazione del primo intervento.

La Ditta è tenuta a impiegare esclusivamente figure professionali a livello "analista/ingegnere senior".

Il collaudo del presente lotto sarà effettuato da MARINARSEN Taranto e regolarizzato amministrativamente mediante un unico verbale attestante la regolare effettuazione da parte della Ditta dei 40 giorni lavorativi.

• **LOTTO N°6**

La Ditta dovrà fornire presso l'Arsenale M.M. di Taranto/bordo Nave MIMBELLI, quanto previsto dal lotto 6 a decorrere dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della richiesta della prestazione che dovrà essere inoltrata dall'A.D. successivamente all'accettazione del lotto 4.

La richiesta delle prestazioni oggetto del lotto 6 dovrà essere inoltrata dall'A.D. entro e non oltre 360 (trecentosessanta) giorni solari decorrenti dalla data di accettazione del lotto 4.

La Ditta è tenuta ad intervenire entro e non oltre

10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della richiesta di intervento.

MM dovrà definire all'interno della richiesta:

- data inizio attività;
- data presumibile fine attività.

Le date di messa a disposizione dell'unità navale (MIMBELLI) e quindi i periodi di esecuzione di tale lotto dovranno essere preventivamente concordati tra l'A.D. (Arsenale di Taranto) e la Ditta al fine di ottimizzarne l'esecuzione stessa con il periodo lavori stabilito per l'Unità Navale. Al termine di ogni intervento MM dovrà fornire alla Ditta un attestato di prestazione riportante l'entità della prestazione erogata.

In particolare, nell'ambito del presente lotto, la Ditta è tenuta a fornire il supporto per un ammontare massimo complessivo equivalente a 40 (quaranta) giornate lavorative, pari a 320 (trecentoventi) ore lavorative suddivise eventualmente tra più periodi di durata minima 5 (cinque) giorni lavorativi continuativi. Tutte le prestazioni costituenti il lotto dovranno comunque essere ultimate entro e non oltre 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione in ditta della richiesta da parte dell'A.D. di

effettuazione del primo intervento.

La Ditta è tenuta a impiegare esclusivamente figure professionali a livello "analista/ingegnere senior".

Il collaudo del presente lotto sarà effettuato da MARINARSEN Taranto e regolarizzato amministrativamente mediante un unico verbale attestante la regolare effettuazione da parte della Ditta di 40 giorni lavorativi.

• **LOTTO n°7.**

Sublotto 7a:

La Ditta dovrà presentare a collaudo a MARICENPROG Taranto, dandone conoscenza a NAVARM 10^Divisione, la documentazione prevista dal sublotto 7a entro 210 (duecentodieci) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione dei sublotti 2a e 2b.

Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di presentazione al collaudo, NAVARM 10^Divisione, dovrà comunicare alla Ditta l'accettazione/rifiuto della stessa. In caso di rifiuto, la Ditta avrà 30 (trenta) giorni solari di tempo per la ripresentazione al collaudo della suddetta documentazione.

DATA MAT S.p.A.
Ing. Roberto M. Curione

effu

Per Copia
L'UFFICIALE
COLL. AMM.VO CONT. LE
M. Teresa



Sublotto 7b:

La Ditta dovrà presentare a collaudo a MARICENPROG la documentazione costituente il sublotto 7b in formato bozza, nel numero di copie precisate al para 5.7.2 dell'Appendice Tecnica, entro 210 (duecentodieci) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione dei sublotti 2a e 2b.

Le copie definitive della documentazione prevista dal sublotto 7b, dovranno essere presentate al collaudo definitivo in ditta entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con la quale verrà restituita una copia delle bozze unitamente alle eventuali correzioni da apportare nel corso della stampa in edizione definitiva.

Entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto collaudo definitivo della documentazione, le copie definitive saranno consegnate, franco di ogni spesa, a NAVARM 10^Divisione.

In caso di rifiuto al collaudo delle bozze o delle copie definitive dei documenti, la ripresentazione

al nuovo collaudo dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

In caso di non accettazione alla presentazione o di rifiuto al collaudo delle bozze o delle copie definitive dei manuali di sistema e di apparato, un adeguato numero di copie dei medesimi potranno essere trattenute, fino all'accettazione delle bozze o delle copie definitive, dall'A.D. per soddisfare le proprie immediate esigenze.

• **LOTTO N° 8.**

Sublotto 8a:

Il corso di addestramento per operatori dovrà essere effettuato presso MARICENPROG, utilizzando il Sistema Campione, a richiesta da parte dell'A.D. ed in accordo con la Ditta, successivamente alla ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione formale del sublotto 2.c (Installazione/Integrazione del Sistema Campione presso MARICENPROG), ed a condizione che la M.M.I. abbia messo a disposizione un'aula di MARICENPROG con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo rispetto alla data di inizio del corso stesso.

MARICENPROG emetterà un verbale di eseguito lavoro attestante la corretta esecuzione del corso da parte della Ditta nei tempi e nei modi riportati nella specifica tecnica del presente contratto.

Sublotto 8b:

Il corso di addestramento per manutentori dovrà essere effettuato presso MARICENPROG, utilizzando il Sistema Campione, a richiesta da parte dell'A.D. ed in accordo con la Ditta, successivamente alla ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione formale del sublotto 2.c (Installazione/Integrazione del Sistema Campione presso MARICENPROG), ed a condizione che la M.M.I. abbia messo a disposizione un'aula di MARICENPROG con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo rispetto alla data di inizio del corso stesso.

MARICENPROG emetterà un verbale di eseguito lavoro attestante la corretta esecuzione del corso da parte della Ditta nei tempi e nei modi riportati nella specifica tecnica del presente contratto.

12.2 La comunicazione da parte della Ditta di approntamento al collaudo dei lotti dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- i lotti stessi rispondono alle condizioni

tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

- la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Collaudo.

12.3. I materiali presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dall'"Attestato di Conformità", integrato dalla "Documentazione Riepilogativa di Eseguito Lavoro" secondo quanto previsto al successivo art.13. In mancanza di detti documenti la presentazione al collaudo non sarà ritenuta valida.

12.4. I collaudi dei lotti/sublotti 2.a, 2.b, 2.c, 3 e 4 saranno condotti secondo le procedure riportate nelle "Norme di Collaudo e Accettazione".

Le NN.CC.AA. saranno sottoposte dalla Ditta alla approvazione dei vari Enti dell'A.D., di volta in volta designati per il collaudo dei singoli lotti/sublotti, almeno 30 (trenta) giorni solari prima della effettiva presentazione al collaudo.

Ove tale termine non dovesse essere rispettato, la presentazione al collaudo sarà considerata valida soltanto a partire dal trentunesimo giorno solare successivo a quello di presentazione dei predetti documenti. In caso di rifiuto all'approvazione delle NN.CC.AA., le stesse dovranno essere

DATA MAT S.p.A.
Ing. Roberto Perrone

Spf



Per Copia Compilata
L'UFFICIALE ROCCANTE
M. Ferraro

F. Ferraro

ripresentate all'approvazione entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricezione dell'avvenuta comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di rappresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Ditta sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito ai materiali oggetto del contratto, cui i documenti si riferiscono.

Eventuali varianti/aggiunte alle procedure di collaudo richieste dalla Commissione di Collaudo, durante l'esecuzione dei collaudi, dovranno essere documentate, a cura della Ditta, con aggiornamento delle relative NN.CC.AA..

12.5. In caso di rifiuto al collaudo, le prestazioni dovranno essere ripresentate al collaudo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui è stato notificato il rifiuto.

12.6. In caso di rifiuto al collaudo le prestazioni/materiali costituenti i lotti/sublotti oggetto di rifiuto potranno essere ripresentati al collaudo una sola volta.

12.7 La Ditta dovrà consegnare i materiali di fornitura debitamente imballati e franco di ogni

spesa, presso l'Ente/Comando che le verrà indicato dall'A.D.

I trasporti dei materiali verso gli enti destinatari dovranno essere effettuati a cura e spese della Ditta.

12.8. La Ditta è tenuta a fornire il personale e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei collaudi.

12.9. Tutte le comunicazioni della Ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione dell'ufficio ricevente dell'Amministrazione mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 13 (Procedure relative alla

codificazione e dati di gestione).

13.1 Oggetto della codificazione.

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Ditta si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

13.2 Procedura in unica fase: presentazione screening e fornitura proposte di codificazione contemporanee.

La Ditta deve presentare contestualmente le proposte di schede CM-03 e GM-02 e le liste S.P.L.C., al fine di consentire da parte dell'O.C.C. (Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SEGREDIFESA) - VI° Reparto, 3° Ufficio, denominato "O.C.C.") l'esecuzione delle attività di "screening" (per verificare l'esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio) e l'assegnazione dei NUC agli articoli non codificati; pertanto la Ditta dovrà far pervenire, qualora già individuati l'elenco degli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che Navarm 10^

Divisione riterrà di effettuare, sia a NAVARM 10^Divisione sia all'O.C.C., entro 150 (centocinquanta) giorni solari decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge, le liste S.P.L.C. relative a tutti gli articoli di rifornimento e le proposte di schede CM-03 e GM-02 relative a quegli articoli che, a conoscenza della Ditta, risultino non codificati. Le liste S.P.L.C. dovranno essere presentate anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera (nazioni NATO) dovrà essere presentata una lista S.P.L.C. per ogni nazione e, altresì, dovrà essere presentato il corrispondente Form AC/135 N.7, contenente informazioni tecnico-amministrative aggiuntive (il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" reperibile sul sito Internet dell'O.C.C.).

NAVARM 10^Divisione sarà comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede) e potrà intervenire entro 45 (quarantacinque) gg.ss. per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del

DATA MAT S.p.A.
Ing. Roberto M. P. Pione

SpFey



Per Copia Conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
COLLAUDO CONTILE

Teresa Allam
T. Allam

requisito contrattuale. L'O.C.C. potrà comunque richiedere a NAVARM la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti congrui per l'attività codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti.

Il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) da parte dell'O.C.C. avverrà entro 45 giorni solari dalla ricezione dei dati corretti.

13.3 Procedura per la codificazione di articoli esteri di nazioni appartenenti alla NATO.

Per gli articoli di origine estera (nazioni NATO) dovrà essere presentata una lista S.P.L.C. per ogni nazione e, altresì, dovrà essere presentato il corrispondente Form AC/135 N.7, contenente informazioni tecnico-amministrative aggiuntive (il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella pubblicazione "Guida al Sistema di Codificazione" reperibile sul sito Internet dell'O.C.C.).

Nel caso di articoli di origine estera (nazioni NATO) non codificati, per consentire

all'Amministrazione della Difesa la loro gestione, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'O.C.C. assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di codificazione estero competente. Con l'assegnazione dei NUC provvisori gli obblighi della Ditta sono conclusi fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo successivo.

13.4 Obblighi della Ditta nel periodo di garanzia contrattuale.

Nell'ambito del periodo di garanzia contrattuale, NAVARM potrà richiedere alla Ditta tutte le azioni necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte. Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato al compimento da parte della Ditta delle suddette attività di completamento o integrazione, attestato da una comunicazione della Divisione Tecnica competente.

13.5 Procedure di scambio dei dati codificativi.

Lo scambio dei dati di identificazione/codificazione dovrà avvenire per via telematica attraverso la procedura

automatizzata UCID, scaricabile dal sito Internet dell'O.C.C. www.codmat.difesa.it, sotto la opzione "Documenti". Le norme procedurali sull'attività codificativa sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" emanata dall'O.C.C., che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre. Il predetto sito Internet contiene anche la documentazione, la normativa sulla codificazione e i supporti didattici sulla codificazione.

13.6 Collaudo.

La Ditta dovrà presentare al collaudo i materiali in fornitura a prescindere dal completamento dell'iter di codificazione.

La mancata approvazione da parte dell'O.C.C. della documentazione codificativa presentata dalla Ditta rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo nei termini, non rispondenti al requisito contrattuale.

13.7 Attestazione di avvenuta codificazione.

NAVARM 10^a Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

13.8 Contatti con l'O.C.C.

La Ditta potrà prendere contatti diretti con l'O.C.C. per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa.

13.9 Procedura nel caso di necessità e urgenza di impiego di articoli in corso di acquisizione.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore Generale, NAVARM 10^Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da MARICEGESCO La Spezia in attuazione della normativa vigente), fermo restando il solo vincolo fissato al comma 17.5 ai fini dello svincolo della cauzione definitiva.

ARTICOLO 14 (Assicurazione di Qualità).

14.1. La Ditta s'impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto, tenendo attivato, documentato e aggiornato nei propri stabilimenti per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nelle pubblicazioni Nato AQAP 2110 intitolata "NATO Quality Assurance Requirements for Design,

DATA MAT S.p.A.
Ing. Roberto Ruffione

Ruffione

Per Copie Conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
COLL. AMM. VO CONT. LE
M. Teresa BALDINI



Development and Production" e Nato AQAP 150 intitolata "NATO Quality Assurance Requirements for Software Development".

Gli obblighi nei confronti della M.M.I., derivanti dalla pubblicazione delle predette norme, sono riportati nel documento: NAV 50-9999-019-13-00B000: "Obblighi dell'Industria nazionale nei confronti degli Enti Tecnici della M.M.I. in applicazione della normativa NATO AQAP 2110 ovvero ISO 9001".

La Ditta dichiara di conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è prescritto.

14.2. Piano della Qualità.

Il "Piano della Qualità" di cui alla sopracitata NAV dovrà essere trasmesso per esame e nulla osta a UTNAV Roma, ed a NAVARM 10^Divisione, entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

A seguito dell'esame della documentazione, l'UTNAV Roma in accordo con Navarm 10^Divisione comunicherà l'esito (positivo, positivo con riserva, negativo) e l'eventuale approvazione entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del Piano

stesso.

Trascorso tale termine, senza che alla Ditta sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" s'intende validato.

La Ditta non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 14.1, se non in vigenza del "Piano della Qualità" validato come sopra.

NAVARM potrà richiedere che vengano nuovamente eseguite eventuali attività contrattuali effettuate in assenza di "Piano" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o la Ditta vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del Contratto.

14.3. Attestato di conformità.

La Ditta, nel presentare al collaudo i materiali oggetto del presente contratto, dovrà trasmettere un "Attestato di Conformità" e il documento riepilogativo di eseguito lavoro a UTNAV ROMA, MARICENPROG e, per conoscenza, a NAVARM 10[^] Divisione, redatto secondo il modello previsto dall'annesso B alla AQAP 2070, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare. Detto

"attestato" sarà integrato dalla documentazione riepilogativa prevista dal "Piano della Qualità" di cui al para 13.2. del presente articolo.

ARTICOLO 15 (Spostamento dei termini).

I termini di tempo fissati nel precedente articolo 12 potranno essere spostati, a richiesta della Ditta e a giudizio della Marina Militare e nella misura che questa riterrà giustificata, qualora casi fortuiti o di forza maggiore o comunque fatti non imputabili alla Ditta turbino la normale attività di essa.

Lo spostamento potrà essere concesso per un periodo corrispondente alla effettiva incidenza negativa degli eventi suddetti sull'adempimento delle prestazioni, ma la Ditta per ottenerlo dovrà osservare le seguenti condizioni:

- a) dare immediato avviso degli eventi verificatesi ed idonei alla concessione di uno spostamento, come previsto dall'articolo 25 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato generale d'onori, approvato con D.M. in data 14/04/2000 n°200, di cui al precedente articolo 1;
- b) fare pervenire al Ministero della Difesa - NAVARM, 14^Divisione prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di spostamento dei

del sublotto dopo l'avvenuta accettazione.

Lotto 3 - 100% (cento per cento) dell'importo del lotto dopo il collaudo con esito favorevole ed accettazione.

Lotto 4 - 100% (cento per cento) dell'importo del lotto dopo il collaudo con esito favorevole ed accettazione.

Lotto 5 - 100% (cento per cento) dell'importo del lotto al termine del supporto fornito dalla Ditta che risulterà da apposito verbale emesso dall'Arsenale di Taranto ed inviato a Navarm 14° Divisione, Navarm 10° Divisione e per conoscenza alla Ditta.

Lotto 6 - 100% (cento per cento) dell'importo del lotto al termine del supporto fornito dalla Ditta che risulterà da apposito verbale emesso dall'Arsenale di Taranto ed inviato a NAVARM 14^Divisione, NAVARM 10^Divisione e per conoscenza alla Ditta.

Lotto 7.

sublotto 7.a - 100% (cento per cento) dell'importo del sublotto dopo l'avvenuta approvazione della documentazione costituente il sublotto.

sublotto 7.b - 100% (cento per cento) dell'importo del sublotto dopo il collaudo con esito favorevole,

consegna ed accettazione delle copie definitive.

Lotto 8.

sublotto 8a - 100% (cento per cento) dell'importo del sublotto al termine del corso di addestramento che risulterà da apposito verbale emesso da MARICENPROG Taranto.

~~**sublotto 8b - 100%** (cento per cento) dell'importo del sublotto al termine del corso di addestramento che risulterà da apposito verbale emesso da MARICENPROG Taranto.~~

16.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo 231/2002 le parti concordano che i pagamenti saranno effettuati entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di accettazione o dalla ricezione della fattura se ad essa successiva.

ARTICOLO 17 (Modalità di riscossione).

Agli effetti dell'Articolo 5 del D.P.R. 20/04/94, n° 367 i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul conto corrente bancario n°10347 F (codici A.B.I./CAB: 5040/3222) intestato al nome della Ditta stessa presso la BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA Agenzia n°18, Piazza G. Marconi n°2 Roma.

Eventuali variazioni dei dati di c/c e coordinate

bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'Amministrazione Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti in tale modo eseguiti.

ARTICOLO 18 (Penalità).

18.1 Ai fini dell'applicazione delle penalità, i termini di tempo previsti al precedente articolo 12, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine di ciascun lotto sarà sottoposta alla penalità del 2% (due per cento) fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

18.2 Per i periodi cominciati ma non ultimati sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

18.3 Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione che non incida sul rispetto degli obblighi contrattuali previsti per la fornitura non darà luogo all'applicazione della penale. I ritardi rispetto al suddetto termine

vrranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.4 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale, con le modalità indicate al precedente paragrafo 17.1.

18.5 L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

18.6 La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa - NAVARM, 15^a Divisione, per il tramite di UTNAV ROMA, il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (Garanzia).

19.1 E' prevista la garanzia solamente per i lotti 2 (sublotti 2a, 2b 2 2c) 3 e 4 con le seguenti modalità: per il lotto 2 (sublotti 2a, 2b 2 2c) la

DATA MAT S.p.A.
Ing. Roberto M. Curione

efed



Per Copia Conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
COLL. AMM.VO CONTLF
M. Teresa BARDINI

[Handwritten signature]

garanzia avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari decorrenti dalla data dell'avvenuta accettazione del subplotto 2c. Per i lotti 3 e 4 la garanzia avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari decorrenti dalla relativa accettazione.

19.2 Durante il periodo di garanzia la Ditta si impegna a riparare o sostituire, a cura e spese proprie, quelle parti che per difetto di progetto, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto del collaudo, si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza. Le riparazioni saranno compiute dalla Ditta con i propri mezzi, oppure dalla M.M.I., se questa lo giudicherà preferibile per esigenze di servizio. In quest'ultimo caso la M.M.I. esigerà il rimborso della spesa sostenuta, senza alcun aumento a titolo di spese generali.

19.3 Nel caso in cui la Ditta richieda l'esecuzione dei lavori da parte della M.M.I. e questa aderisca, nel conto della spesa saranno applicate le spese generali nella misura regolamentare.

19.4 Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno spedite alla Ditta e restituite dalla

stessa a cura e spese proprie, limitatamente al territorio nazionale.

19.5 Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato per il tempo durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

19.6. Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui lo stessa viene invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi; il termine finale decorrerà dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

19.7. I verbali di fine garanzia, relativi a ciascun lotto, dovranno essere trasmessi, al termine del relativo periodo di garanzia, a cura degli Enti competenti a NAVARM 14[^] Divisione, dandone conoscenza a NAVARM 10[^]Divisione e alla Ditta, allo scopo di svincolare la relativa quota proporzionale del deposito cauzionale di cui al precedente art.5.

ARTICOLO 20 (Proprietà del progetto).

La proprietà intellettuale del progetto hardware degli apparati e del relativo software applicativo

rimarrà della Ditta.

L'Amministrazione Difesa avrà la possibilità di effettuare e distribuire copie del predetto software applicativo senza limiti di numero, distribuendole al suo interno per gli scopi dell'Amministrazione Difesa, sia per applicazioni relative alla presente fornitura, sia per altre successive applicazioni.

Per la parte del progetto che riguarda esclusivamente particolari applicazioni destinate alla Marina Militare, la Ditta, pur avendo facoltà di utilizzazione gratuita per ulteriori sviluppi ed applicazioni in favore della Marina Militare medesima, non potrà utilizzarle per sviluppi ed applicazioni in favore di terzi se non previa autorizzazione della Marina Militare.

ARTICOLO 21 (Osservanza della legislazione sul lavoro).

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dall'articolo 40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione

delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro - opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo totale della commessa; la somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio Ispezione del lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza; né la Ditta potrà pretendere per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 22 (Clausola Compromissoria).

22.1 Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto - ove non sia possibile un bonario componimento - saranno decise da un Collegio Arbitrale che sarà composto da:

- un Magistrato della giustizia amministrativa con qualifica non inferiore a Consigliere, designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Presidente;

- due Membri, di cui:

- un Dirigente nominato dall'Amministrazione e scelto fra coloro che non abbiano attribuzioni nel servizio che ha posto in essere il contratto o un Avvocato dello Stato;

- un Arbitro designato dalla Ditta.

DATAMAT S.p.A.
Ing. Roberto Curione

effeu



Per Copie Confermate
SUFFICIENTI ROGANTE
COLLE AMMINICO CONTI
M. D. D. D. D. D.

F. Colucci

Gli arbitri continuano nelle loro funzioni anche nel caso in cui taluno di essi cessi di ricoprire l'ufficio che occupava al momento della nomina.

- Un Funzionario dell'Amministrazione fungerà da Segretario del Collegio Arbitrale.

22.2 La procedura per l'instaurazione e lo sviluppo delle controversie, le questioni economiche riguardanti il giudizio arbitrale, gli obblighi in corso di giudizio e la sentenza arbitrale sono regolati dagli articoli 47 - 48 - 49 - 50 - 51 delle condizioni generali fissate dal capitolato generale citato all'articolo 1 del presente contratto.

ARTICOLO 23 (Oneri Contrattuali e Fiscali).

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli Articoli 16-bis e 16-ter del R.D. n°2440 del 18 novembre 1923, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque)

giorni solari dalla data di stipula del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 12^Divisione - per essere allegato al contratto.

I lotti 1, 2 (sublotto 2a), 3, 4, 5, 6 e 7 oggetto del presente contratto e destinati a bordo di UU.NN. non sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'Art.8 bis del D.P.R. n° 633 del 26/10/1972. Il lotto 8 (corsi) non è soggetto a IVA ai sensi dell'art.14 comma 10 della legge 537/93. Sono soggetti ad IVA i sublotti 2b e 2c, riguardanti fornitura di materiale e attività di installazione destinati a MARICENPROG.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'Articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131 e successive modificazioni è dovuta nella misura fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 24 (Domicilio della Ditta).

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Roma, Via Laurentina n°760,

presso la propria sede legale.

ARTICOLO 25 (Vincolo Contrattuale).

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'articolo 8 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato d'onori, approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere citato dalla Ditta ove nel termine di 90 (novanta) giorni dalla stipulazione non venga emesso il Decreto di Approvazione, in conformità con quanto previsto dall'Art.114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n°827, e con l'osservazione delle condizioni previste dall'Art.114 medesimo.

E richiesto, io, ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

E' scritto a macchina da persona di mia fiducia - Legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°53 e in fogli n°14 di

cui si compone fin qui.

p. LA DITTA
DATAMAT S.p.A.
Ing. Roberto M. Curione
Roberto M. Curione

p. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Giorgio Stell

L'UFFICIALE ROGANTE

Alberto de Gualle

Per Copia Conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
COLL. AMM.VO CONTILE
M. Teresa BALZANI

Balzi

