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SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
3° Reparto — SISTEMA DI COMBATTIMENTO
10~ Divisione — SISTEMI DI COMUNICAZIONI INTEGRATE DI BORDO

RELAZIONE PRELIMINARE
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: E.F. 2016 — Settore esercizio. — Capitolo 1282/1 — Adeguamento terminali
satellitari tri-banda per UU.NN..

Importo programmato:

Fascicolo: 16/10/ ¥94 | CdG: 239 |Capitolo: 1282-01 |CPV: 32230000-4 .
€ 140.000 (iva esente)

Riferimento: fg. M_D MSTAT 0052159 del 03.08.2016 di MARISTAT Reparto C4S;

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO
a. Premessa

Lo Stato Maggiore Marina ha conferito mandato a questa Direzione per 1’avvio dell’attivita
tecnico-amministrativa finalizzata all’adeguamento tecnologico dei terminali satellitari tri-
banda in servizio sulle Unita Navali della Marina Militare.

b. Profilo tecnico

Dal punto di vista della finalizzazione, sotto il profilo prettamente tecnico, 1’impresa non
presenta difficolta in quanto la medesima attivitd € stata recentemente svolta a bordo di 4
Unitad Navali (Nave Cavour, Nave Garibaldi, Nave San Giusto e Nave San Marco) dalla
Societa S.L.S.

c. Esigenza da soddisfare

In accordo con il requisito operativo dello Stato Maggiore Marina, lo scopo ¢ eseguire le
attivita di upgrade tecnologico di nr.2 terminali Satcom tri-banda (X/Ku/C) L-3, in dotazione .
alla F.A., relativamente al sottosistema di amplificazione di potenza della catena trasmittente
da tecnologia TWTA a tecnologia SSPA (Solid State Power Amplifier), per le bande di
frequenza X e Ku. Il suddetto cambio tecnologico ha comportato lo sviluppo di un’apposita
interfaccia hardware e del relativo applicativo per la gestione remota degli stadi amplificatori
da parte della Societa SLS.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

In considerazione che le prime 4 trasformazioni sulle citate UU.NN. sono state effettuate dalla
Societa Support Logistic Services (SLS), selezionata tra varie Societd a seguito di gara informale
da MARICOMMI Taranto nel Dicembre 2015, ’oggetto della presente fornitura pud considerarsi
il completamento di quella precedentemente effettuata. Inoltre la Societa SLS ha realizzato, per la
specifica esigenza, un apposito componente hardware d’interfaccia (Antenna Transmit Interface)
ed un software applicativo per la gestione dei nuovi componenti a stato solido; il cambiamento di



fornitore comporterebbe 1’acquisizione di materiali differenti dai precedenti e conseguentemente
incompatibili con quelli gia forniti da tale Societa.

Per quanto sopra esposto sussistono i presupposti per una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara con la Ditta SLS S.r.l., ai sensi dell’art. 18 comma 2 lettera d)

(per il modulo d’interfaccia ed il relativo applicativo software) e comma 4 lettera a) del suddetto
D.Lgs 208/2011.

Trattandosi di attivita tecnico amministrativa intesa ad acquisire materiale militare e loro parti, la
stessa ricade nell’ambito di applicazione del D.Lgs 208/2011.

. PUBBLICITA’

Ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge 190/2012 sara effettuata la pubblicazione dell’impresa
sul sito internet della stazione appaltante.

Per la fase di post-informazione, rientrando I’attivita nell’ambito di applicazione del D.Lgs.
208/2011, la pubblicita sara effettuata sui siti informatici della Direzione e del SIMAP.

. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI
No.

. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI
No.

. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti

Verra stipulato un unico atto contrattuale di massima articolato nel seguente modo:
- lotto 1: adeguamento di nr.1 terminale tri-banda installato su Nave ELETTRA;
- lotto 2: adeguamento di nr.1 terminale tri-banda installato su Nave ETNA.

b. Condizioni di pagamento

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 231/2002, tenuto conto della natura particolare del
contratto e, in particolare, della specifica sua caratteristica individuata nel fatto che si tratta di
un appalto pubblico alla cui esecuzione concorrono diversi enti della Difesa, ciascuno dei
quali deve avere parte attiva nel procedimento di liquidazione e pagamento delle fatture
presentate dai fornitori, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti
dall’emissione del certificato di conformita/regolare esecuzione del lotto o dalla ricezione
della fattura se ad essa successiva.

I pagamenti saranno effettuati dall’A.D. secondo le seguenti modalita:

- 90% dopo ’emissione del Certificato di verifica di Conformita di ciascun lotto;

- 10% al termine della garanzia di ciascun lotto (con facolta della Ditta di presentare la
relativa fideiussione ed incassare il 100% dell’importo previsto).

¢. Revisione prezzi
Non ¢ ammessa la revisione dei prezzi.
d. Deposito cauzionale e Garanzia

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto, come specificato all’art. 103 del
Dlgs.50/2016, alla Societa aggiudicatrice sara richiesto un deposito cauzionale nella misura
del 10% dell’importo contrattuale. Essendo espressamente richiesto il possesso della



certificazione ISO 9001:2008 da parte della Societd, il deposito cauzionale sara ridotto del
50%.

Il contratto includera per ogni lotto la clausola di garanzia, per un periodo di 365
(trecentosessantacinque) giorni solari decorrenti dalla data del termine della verifica della
corretta esecuzione della relativa prestazione.

e. Assicurazione di qualita

Per I’esecuzione dell’impresa in oggetto € ritenuto indispensabile il possesso del Sistema
Qualita Aziendale conforme alle ISO 9001:2008.

f. Subappalto
Non ¢ previsto.
g. Penalita

In accordo con quanto stabilito dall’articolo 125 del D.P.R. 236/2012 sara applicata una
penalita del 2% dell’importo del lotto per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo
previsto per 1’esecuzione dello stesso.

L’ammontare complessivo delle penalita non potra, in ogni caso, superare il dieci per cento
dell’importo di ciascun lotto.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento ¢ il CV (AN) Luciano SCLANO Direttore pro-tempore
della 10" Divisione di NAVARM.

8. ELEMENTI FINANZIARI
a. Impegno Annuale/pluriennale

Stimati i tempi necessari per 1’approvazione del contratto e valutati i tempi di esecuzione, non
si rileva rischio di perenzione e, pertanto, per I’impresa sara previsto un impegno annuale.

b. Perenzione

Per il contratto in argomento non si intravedono rischi di perenzione dei fondi in quanto i lotti
oggetto del contratto, potranno essere collaudati/accettati e liquidati entro il 5 dicembre 2018.
Anche la liquidazione della quota del 10%, relativa alla garanzia, potra avvenire entro tale
data in quanto la Societd contraente potra presentare idonea polizza fideiussoria
contestualmente all’avvenuto collaudo e presa a carico della fornitura.

c. IVA

Le forniture della presente impresa non sono soggette all’TVA, ai sensi dell’articolo 8 bis del
D.P.R. in data 26.10.1972 n.633, in quanto trattasi di apparati destinati all’impiego su
UU.NN..

11 DIRETTO ELLA 10" DIVISIONE

V (AN) Luciano SGLANO
VISTO: ﬁ ﬁ,\_o

IL CAPO DEL 3 ° REPARTO




MINISTERO DELLA DIFESA
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DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

IL DIRETTORE
Visto

- quanto descritto nei puntida 1 a 8;

Considerata
- lanecessita di procedere all’acquisizione di che trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di
propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le
attivita necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.

2. Che il CV (AN) Luciano SCLANO ¢ “Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 31
D.lgs. 50/2016.

Roma, i 4 ¢




