
 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI 

ARMAMENTI 

---------------------- 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 
2° Reparto – Sistema Nave 

3^ Divisione – Sommergibili e Mezzi Speciali 
 

RELAZIONE PRELIMINARE N. 26 IN DATA 31/07/2020 

PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

ARGOMENTO: Piano Nazionale della Ricerca Militare 2020 - Proposta n. a2019.200 dal 

titolo “FRONTCOM - Potenziamento dei Sistemi di Comunicazione 

Sottomarina”. Fase 1 di 3. 

 

Fascicolo: 
20/03/0046 

CdG: 
239 

Capitolo: 
7101-01 

CPV: 
31711120-0 

Importo programmato (quota 50% A.D.): 

Intero progetto: € 2.922.000,00 + € 642.840,00 (quota IVA)  = € 3.564.840,00 

Fase 1 (Finanziata): € 927.500,00 + € 204.050,00 (quota IVA)  = € 1.131.550,00  

Fase 2 (Opzionale): € 951.000,00 + € 209.220,00 (quota IVA)  = € 1.160.220,00  

Fase 3 (Opzionale): € 1.043.500,00 + € 229.570,00 (quota IVA)  = € 1.273.070,00  

 

Riferimento: Dp. M_D GSGDNA REG2020 0036517 in data 12.06.2020 di SEGREDIFESA 5° 

Reparto - Innovazione Tecnoclogica. 

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO  

Con il dispaccio in riferimento Segredifesa 5° Reparto ha conferito mandato a questa Direzione 

per l’avvio dell’iter tecnico-amministrativo per la contrattualizzazione della Fase 1 di 3 

dell’attività in oggetto. Quanto sopra rappresentando l’opportunità di: 

 effettuare la congruità per l’intero progetto; 

 prevedere come opzione contrattuale le attività delle Fasi 2 e 3. 

L’attività oggetto della lettera di mandato trova copertura a valere sui fondi disponibili sul Cap. 

7101 “Ricerca Scientifica” – Esercizi Finanziari 2020 – 2021 – 2022. 

Nello specifico, l’obiettivo operativo della lettera di mandato è quello di rendere disponibile un 

sistema di comunicazione con alto livello di sicurezza basato sulla comunicazione quantistica, 

con l’impiego di nuove tecnologie di trasduttori che permettano di ottimizzare le prestazioni 

della comunicazione acustica sottomarina di antenne e protocolli per la comunicazione 

elettromagnetica che consentano di scambiare informazioni tra MUS (Maritime Unmanned 

System) sopra e sotto la superficie marina. 

La combinazione di queste capacità tecnologiche consentirebbe di superare gli attuali limiti 

relativi alla comunicazione sottomarina, affrontando alcuni degli aspetti che limitano 

maggiormente la sua utilizzazione in ambiente operativo. 

L’impresa permetterà di verificare lo sviluppo di nuovi paradigmi e tecnologie “disruptive” per 

la comunicazione sottomarina al fine di affrontare le future minacce sfruttando sistemi di 

comunicazione più performanti e che, al contempo, consentano la massima sicurezza. 



 

L’obiettivo tecnico del progetto è quello di studiare algoritmi e protocolli ottimizzati per le 

caratteristiche (uniche) di queste innovative tecnologie. 

In particolare, il progetto affronterà lo sviluppo di tre tipologie di dispositivi di comunicazione 

sottomarina che sfruttano rispettivamente: 

 la comunicazione quantistica sottomarina sfruttando il principio di sovrapposizione 

proprio del mondo quantistico e permettendo, quindi, nuovi protocolli di comunicazione; 

 innovative tecnologie di antenne meccaniche per consentire comunicazioni 

elettromagnetiche sottomarine con prestazioni finora non possibili implementando 

concetti innovativi nel campo dei microsistemi piezoelettrici a radio frequenze e 

sviluppando un nuovo metodo di modulazione diretta di frequenza (DAFM) che supera i 

limiti di banda dei sistemi risonanti e ottiene velocità di trasmissione alte; 

 metamateriali per realizzare nuovi trasduttori per la comunicazione acustica sottomarina 

aumentando la portata sviluppando soluzioni integrate con i trasduttori esistenti in grado 

di operare a bassa-media-alta frequenza. 

Saranno realizzati modelli analitici per caratterizzare le prestazioni dei dispositivi proposti, un 

simulatore di rete e primi prototipi. 

Saranno progettate, inoltre, tecniche di ottimizzazione di sistemi che sfruttino queste tecnologie 

(o tecnologie ibride FRONTCOM - tradizionali), valutando mediante simulazione i vantaggi 

prestazionali ottenibili in scenari applicativi rilevanti. 

Dopo le diverse fasi di progettazione analisi e valutazione di varie versioni delle tecnologie, i 

prototipi tecnologici finali verranno dimostrati in sperimentazioni in ambiente controllato. 

L’obiettivo è quello di chiarire, mediante gli studi sperimentali effettuati nel progetto, quali siano 

le opportunità offerte da queste tecnologie emergenti e sviluppare prototipi italiani di tali 

tecnologie, innalzando la capability nazionale. 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

In esito alla conclusione della procedura prevista nel Regolamento interno per la “Ricerca 

Militare in campo nazionale”, SGD-G-024, SEGREDIFESA ha selezionato la proposta avanzata 

dalla WSense S.r.l. con le consorziate Università degli Studi di Roma La Sapienza ed il 

Politecnico di Milano per l’avvio della Fase 1 di 3 del progetto in oggetto (Proposta n. 

a2019.200). 

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e 

relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non 

espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del 

D.Lgs. 50/2016. 

La procedura individuata per la selezione dell’operatore economico è la procedura negoziata 

senza pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 18 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 208/2011 con 

la ditta WSense S.r.l. e le consorziate Università degli Studi di Roma La Sapienza ed il 

Politecnico di Milano in quanto “i prodotti oggetto del contratto saranno fabbricati 

esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo”. 

Inoltre: 

• il contraente è stato selezionato da Segredifesa in esito alla conclusione della procedura 

prevista nel Regolamento interno per la “Ricerca Militare in campo Nazionale”, SGD-G-024; 



 

• l’argomento di ricerca è stato espressamente selezionato da Segredifesa con l’obiettivo finale di 

sviluppare la capacità tecnologica principalmente per lo sviluppo nel settore delle prossime 

costruzioni subacquee nazionali; 

• il contraente dispone della competenza scientifica e tecnica per sviluppare compiutamente 

l’attività di ricerca proposta. 

Risultano pertanto assolti dall’attività preliminare di selezione del proponente, svolta da SGD in 

esito alla SGD-0-24, gli adempimenti di cui all’art.18 comma 7 del D.Lgs. 208/2011 in merito 

all’individuazione degli operatori economici da consultare. 

3. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Si procederà alla pubblicazione dell’avviso di avvenuta aggiudicazione sulla GUE e sul sito della 

Direzione. 

In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (“Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza”), e in ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida 

recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il 

formato PDF/A), prediligendo documenti in formato nativamente digitale e limitando al 

massimo, ed ai casi di effettiva necessità, l’allegazione di documenti analogici scansionati. 

4. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI  

N.A. 

5. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI 

a. Suddivisione in lotti 

La fornitura sarà articolata in 3 fasi suddivise ciascuna in lotti unici in cui sono suddivise le 

attività: 

 Fase 1: Lotto 1 - Identificazione dei principi fondamentali da usare per lo sviluppo 

delle soluzioni innovative; Studio dei materiali, dispositivi di comunicazione, algoritmi 

e protocolli per reti FRONTCOM; Sviluppo di modelli, del framework simulativo e 

prime attività di valutazione prestazionale; 

 Fase 2: Lotto 2 (opzionale) - Raffinamento e implementazione prima versione 

soluzioni; Valutazione prestazionale simulata e/o in ambiente controllato; 

 Fase 3: Lotto 3 (opzionale) - Progettazione e implementazione versione finale 

soluzioni; PoC in ambienti controllati, test in laboratorio di componenti tecnologiche 

complete. 

L’esercizio delle fasi opzionali sarà subordinata alla conferma da parte di Segredifesa e 

condizionato da: 

- comunicazione da parte di NAVARM della conclusione con esito positivo della Fase 

precedente; 

- interesse da parte dell’A.D. a proseguire nella ricerca. 

b. Aggiudicazione per lotti separati 

N.A. 

 



 

c. Condizioni di pagamento 

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231 e dell’art. 113 bis del 

Dlgs.50/2016, come modificato dalla Legge del 3 maggio 2019 n.37, i pagamenti saranno 

effettuati entro 60 giorni decorrenti dalla notifica alla ditta dell'esito positivo del 

collaudo/verifica di conformità. Tale deroga, operata già nei precedenti contratti similari e 

concertata con la 12^Divisione, è giustificata dalla necessità di coinvolgimento di una 

pluralità di Enti dell’A.D. e la conseguente estensione temporale nell’acquisire la 

documentazione necessaria ad effettuare i pagamenti. 

In conformità alle prescrizioni dell’art. 4 comma 4 del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231 e s.m.i., tale 

estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente. 

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 innovato dal art. 207 comma 1 del D.L. 

34/2020 e viste le risorse garantite dall’organo programmatore con la lettera di mandato 

richiamata nei riferimenti, sarà prevista l’anticipazione del prezzo pari al 30 per cento del 

valore del contratto di appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio 

della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma della prestazione. L’anticipazione del prezzo verrà scomputata dai 

pagamenti contrattualmente previsti. 

L’anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti. 

Il pagamento per ciascun lotto sarà effettuato nel seguente modo: 

–  100% dell’importo contrattuale al collaudo delle attività ed emissione del successivo 

certificato di pagamento. 

d. Revisione prezzi 

Non è prevista la revisione dei prezzi. 

e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva. 

La garanzia definitiva ai sensi dell’art.  103 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, sarà pari al 

10% del prezzo complessivo contrattuale ed è svincolato proporzionalmente all’esecuzione 

contrattuale. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7. 

f. Assicurazione di qualità. 

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sarà richiesto di 

operare in conformità a quanto previsto dalla normativa ISO 9001 ed alla Normativa NATO 

AQAP 2110. 

g. Subappalto. 

È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa di derivazione comunitaria, 

interpretata in accordo con gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di giustizia 

della Unione Europea. 

h. Penalità:  

In linea con le prescrizioni dell’articolo 125 del D.P.R. 236 del 2012, sarà prevista per 

ciascun lotto una penalità pari dello 0,5 ‰ (per mille) del valore dello stesso per ogni giorno 

di ritardo. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% 

dell’importo contrattuale. 



 

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO O RESPONSABILE PER OGNI 

SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO 

Il Capo della 3^ Divisione di NAVARM pro-tempore, competente in materia, sarà il 

“Responsabile del Procedimento” ai sensi del D.lgs. 50/2016, art.31. 

 

7. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI 

a. Tempi di esecuzione 

La fornitura, articolata in 3 fasi (delle quali la seconda e la terza opzionali) avrà durata 

contrattuale di 36 mesi complessivi così suddivisi: 

FASE 1 - LOTTO 1: 12 mesi a decorrere dall’avvio dell’esecuzione contrattuale; 

FASE 2 - LOTTO 2 (opzionale): 12 mesi a decorrere dall’avvio del lotto conseguente 

all’esercizio dell’opzione; 

FASE 3 - LOTTO 3 (opzionale): 12 mesi a decorrere dall’avvio del lotto conseguente 

all’esercizio dell’opzione. 

Le fasi 2 e 3, saranno eventualmente finanziate secondo successive indicazioni di 

SEGREDIFESA, subordinatamente a: 

• esito favorevole della fase precedente; 

• permanere dell’interesse dell'Amministrazione a proseguire le attività. 

b. Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilità 

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l’approvazione da parte 

degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto 

di liquidazione si prevede il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, allineato 

ai previsionali esiti di cassa. 

Detto profilo di impegno è allineato e coerente alle risorse garantite dall’Organo 

Programmatore con la lettera di mandato in riferimento (importi iva inclusa); la previsione 

di cassa previsionale è stabilita in base alle informazioni disponibili dalla scheda di 

progetto:  l'effettiva ripartizione della spesa nel triennio sarà comunicata all'Organo 

Programmatore al momento della richiesta del modello di finanziamento, così come 

richiesto al para 3 della lettera di mandato: 

COMPETENZA PROGRAMMATA 

2020 2021 
Tot. Complessivo  

(Iva inclusa) 

// 1.131.550,00 € 1.131.550,00 € 

 

CASSA PREVISIONALE 

2020 2021 
Tot. Complessivo  

(Iva inclusa) 

// 1.131.550,00 € 1.131.550,00 € 

 

 



 

c. Perenzione  

In relazione all’assunzione dell’impegno pluriennale ad esigibilità, non si prevede 

soggezione a perenzione per alcuna rata di pagamento. 

d. Programma degli acquisti 

La presente impresa è prevista nel Documento di Mandato, strumento di programmazione ai 

sensi del combinato disposto di cui all’art. 21 comma 9 e art. 216 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016. 

e. IVA 

La fornitura è soggetta all’imposta del valore aggiunto. 

f. Tracciabilità dei flussi finanziari 

Sarà richiesto Smart CIG in quanto l’impresa rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 

208/2011 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013. 

g. Variazione del patrimonio dello stato 

Non ci sarà alcuna variazione del patrimonio dello Stato in quanto la Fase 1 del progetto 

prevede l’elaborazione degli studi e delle analisi preliminari e la fornitura dei relativi 

rapporti tecnici. 

8. ULTERIORI ANNOTAZIONI 

La regolamentazione della proprietà intellettuale e dei correlati diritti sarà trattata in accordo alle 

vigenti disposizioni applicative in materia. 

 

Roma,_____________ IL CAPO DELLA 3^ DIVISIONE 

C.V. Maurizio CANNAROZZO 

VISTO: 

IL CAPO DEL 2° REPARTO 

CA Giuseppe SCORSONE  



 

MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI 

ARMAMENTI 

---------------------- 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

 

ARGOMENTO: Piano Nazionale della Ricerca Militare 2020 - Proposta n. a2019.200 dal 

titolo “FRONTCOM - Potenziamento dei Sistemi di Comunicazione 

Sottomarina”. Fase 1 di 3. 

 

Fascicolo: 
20/03/0046 

CdG: 
239 

Capitolo: 
7101-01 

CPV: 
31711120-0 

Importo programmato (quota 50% A.D.): 

Intero progetto: € 2.922.000,00 + € 642.840,00 (quota IVA)  = € 3.564.840,00 

Fase 1 (Finanziata): € 927.500,00 + € 204.050,00 (quota IVA)  = € 1.131.550,00  

Fase 2 (Opzionale): € 951.000,00 + € 209.220,00 (quota IVA)  = € 1.160.220,00  

Fase 3 (Opzionale): € 1.043.500,00 + € 229.570,00 (quota IVA)  = € 1.273.070,00  

 

 

IL DIRETTORE  

Visto 

- quanto descritto nei punti da 1 a 8; 

 

Considerata 

- la necessità di procedere all’acquisizione di cui trattasi; 

 

DECRETA 

 

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di 

propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte 

le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto. 

 

2. Che il CV Maurizio CANNAROZZO in qualità di Capo della 3^ Divisione pro tempore, sia 

“Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 31 D.lgs. 18 aprile 2016 nr. 50. 

 

 

Roma, lì___________ 

 

IL DIRETTORE  

Amm. Isp. Capo Massimo GUMA 
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