



004
17 MAG. 2013

Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

2° REPARTO – 3^a DIVISIONE

RELAZIONE PRELIMINARE

PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Programma U212A - Fornitura di un Temporary Support per i Sommergibili classe Todaro – Atto Aggiuntivo al c.tto 20134 di rep. in data 05.07.2012.

Fascicolo	Codice di Gestione	CPV	Capitolo	EE.FF.	Importo programmato
13/03/0040	239	50640000-3	7120-1	2013-2014-2015	€ 15.280.000,00

- Riferimenti:
- MoU IT-GE relativo al “Programma U212A” in data 22/04/1996;
 - Accordo di cooperazione industriale (*Industrial Cooperation Agreement – ICA*) fra Fincantieri e il German Submarine Consortium (GSC) in data 30/09/1996;
 - Supplemento nr. 1 al MoU relativo alla fase di supporto in vita comune (ISS: In Service Support) dei sommergibili classe U212A, in data 02/09/2002;
 - Piano dei Programmi di Investimento di previsto finanziamento per l’e.f. 2013 (Documento di Mandato) - ed. Dicembre 2012 (estratto in **finca 1**);
 - Lettera M_D SSMD 0000483 in data 04.01.2013 (invio del D.d.M. - in **contropagina di finca 1**);
 - Foglio 45/26180 in data 15.04.2013 di Maristat 5° Reparto Sommergibili (Lettera di Mandato - in contropagina di **finca 2**);
 - Foglio 45/27371 in data 17.04.2013 di Maristat 5° Reparto Sommergibili (integrazione alla Lettera di Mandato - in **finca 2**).

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Nel 2008, nell’ambito delle attività connesse con il completamento del Programma U212A, lo Stato Maggiore ha avviato, con il concorso dell’Ispettorato Logistico e dell’allora Direzione Generale, l’acquisizione di un supporto logistico iniziale ai sommergibili U212A della classe Todaro (denominato *Temporary Support* - TS) finalizzato a:

- mantenimento delle condizioni operative dei sommergibili;
- rinnovamento e ammodernamento dei sistemi di bordo a seguito della valorizzazione dei ritorni dal campo;
- esecuzione di attività di SMCO;
- trasferimento di know-how mediante partecipazione di personale MMI alle attività svolte (on-job training);

- controllo della configurazione;
- risoluzione delle obsolescenze.

Ad oggi, sono stati già stipulati i seguenti contratti con la ditta FINCANTIERI C.N.I. - Direzione Navi Militari - S.p.A. di Genova sulla base di singoli finanziamenti annuali:

- TS1, c.tto 19781 di rep. stipulato in data 21 novembre 2008 per un importo di € 4.097.000,00 e una durata 365 gg.ss., comprendente la prima SMP del Smg. Todaro;
- TS2, c.tto 19889 di rep. stipulato in data 29 ottobre 2009 per un importo di € 7.050.000,00 e una durata 365 gg.ss., comprendente la prima SMCO del Smg. Scirè;¹
- TS3, c.tto 19976 di rep. stipulato in data 23 novembre 2010 per un importo di € 7.330.000,00 e una durata di 680 gg.ss. comprendente la seconda SMCO del Smg. Todaro;¹
- AATS3 (Atto Aggiuntivo al TS3), c.tto 20084 in data in data 02 dicembre 2011 per un importo di € 5.846.578,36 per la definizione di dettaglio della seconda SMCO del Smg. Todaro;¹
- TS4, c.tto 202134 di rep. stipulato in data 05 luglio 2012 per un importo di € 9.230.000,00 e una durata di 540 gg.ss. comprendente la seconda SMCO del Smg. Scirè.¹

L'oggetto di fornitura della presente impresa sarà l'integrazione/variante delle attività già previste nell'ambito dei contratti di TS in forza, come di seguito dettagliato:

- revisione/integrazione del Notamento Lavori relativo alla SMCO nr. 2 del Smg. Todaro alla luce dei ritorni dal campo ed in considerazione del reale stato di efficienza dell'Unità emerso a valle dei controlli/verifiche di *pre-check*;
- implementazione, nell'ambito della SMCO nr. 2 del Smg. Todaro, di ECA-ECN ad oggi approvate;
- acquisizione dell'apparato ESM INDRA e relativa integrazione a bordo nell'ambito della SMCO nr. 2 del Smg. Todaro (cfr. dp. 2/3/0027758 in data 02.07.2012 in **finca 3** – assicurazione del relativo finanziamento da parte dello Stato Maggiore Marina in **contropagina di Finca 3**);
- revisione decennale dell'impianto EBD imbarcato sul Smg. Scirè;
- revisione del Notamento Lavori relativo alla SMCO nr. 2 alla luce delle effettive ore di moto maturate dall'Unità;
- prolungamento della durata del TS4 di 180 giorni solari con l'obiettivo di "traghetare" il Supporto alle Unità fino all'entrata in vigore di nuovi strumenti tecnico-amministrativi per il Mantenimento delle condizioni operative e per l'ammodernamento progressivo e continuo degli impianti/apparati di bordo.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Per quanto esposto al precedente paragrafo, l'impresa in parola sarà finalizzata con un Atto Aggiuntivo al contratto TS4 da stipulare con la ditta FINCANTIERI C.N.I. - Direzione Navi Militari - S.p.A. di Genova, ai sensi dell'articolo 114 comma 2 del D. Lgs. 12 aprile

¹ I contratti di TS2, TS3 e relativo AA. e TS4 sono stati tutti sottoposti all'approvazione del Comitato Consultivo di Segredifesa.

2006 nr. 163, secondo quanto indicato all'art. 311 comma 2 lettera c. e comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

La presente impresa risulta esclusa dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 nr. 163, poichè trattasi di Atto Aggiuntivo al contratto TS4 già escluso ai sensi dell'articolo nr. 18 del citato D. Lgs.

3. PUBBLICITÀ

Non applicabile, trattandosi di Atto Aggiuntivo al Contratto principale.

4. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI

N.N.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

N.N.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti e condizioni di pagamento

a.1. Suddivisione in Lotti

La struttura contrattuale del contratto principale TS4 viene così modificata:

Lotto 1: *Prestazioni ingegneristiche e gestionali - Trasferimento di know-how - Controllo di Configurazione e gestione Risoluzione Obsolescenze* - ne viene estesa la durata e modificati i contenuti tecnici.

Lotto 2: *Prestazioni per il mantenimento delle condizioni operative secondo esigenza - interventi preventivi, correttivi, di SMCO che includono "attività su impianti ad elevato contenuto tecnologico", di ammodernamento e rinnovamento, di modifica, trasformazione e risoluzione obsolescenze, fornitura materiali pronto impiego* - ne viene modificata la durata in accordo al lotto 1 di cui alla precedente alinea.

Lotto 3: *Prestazioni di SMCO* - vengono rimodulati i contenuti tecnici e viene così suddiviso:

Sublotto 3.a: *Prestazioni di SMCO per il Smg Todaro secondo il Notamento Lavori Aggiuntivo - Gruppo 1;*

Sublotto 3.b: *Prestazioni di SMCO per il Smg Scirè secondo il Nuovo Notamento Lavori - Gruppo 1;*

Sublotto 3.c: *Revisione decennale dei Gas Generators dell'impianto EBD per la SMCO del Smg. Scirè.*

a.2. Pagamenti

I pagamenti avverranno sulla base di verbali di eseguito lavoro e saranno disposti sulla base della documentazione che sarà trasmessa da Utnav Genova, ente responsabile dell'esecuzione del contratto.

Lotto 1

L'importo contrattuale originale era suddiviso in 4 rate. Alla ditta sarà corrisposta una 5^a rata del valore pari all'aumento dell'importo del lotto alla nuova scadenza del lotto stesso.

Lotto 2

L'importo contrattuale sarà corrisposto alla ditta, nel modo seguente:

1^a rata - 90% dell'importo delle prestazioni eseguite nell'ambito di ogni bimestre e risultanti dal relativo Rapporto di fine intervento dopo la relativa verifica di conformità finale con esito favorevole, consegna e accettazione delle prestazioni effettuate.

2^a rata - 10% dell'importo delle prestazioni eseguite nell'ambito di ogni bimestre al termine del relativo periodo di garanzia risultante da apposito verbale.

La ditta potrà avere facoltà di richiedere il pagamento anticipato della 2^a rata previa presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Lotto 3

Sublotto 3.a:

I pagamenti per la SMCO del Smg. Todaro avverranno sulla base dei verbali di verifica di conformità ed accettazione secondo le seguenti modalità:

1^a rata - 90% dell'importo del lotto dopo la relativa verifica di conformità finale con esito favorevole ed accettazione delle prestazioni effettuate;

2^a rata - 10% dell'importo del lotto al termine del relativo periodo di garanzia risultante da apposito verbale.

La ditta potrà avere facoltà di richiedere il pagamento anticipato della 2^a rata previa presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Sublotto 3.b:

I pagamenti per la SMCO del Smg. Scirè avverranno sulla base dei verbali di verifica di conformità ed accettazione secondo le seguenti modalità:

1^a rata - 90% dell'importo del lotto dopo il relativo collaudo definitivo con esito favorevole ed accettazione delle prestazioni effettuate;

2^a rata - 10% dell'importo del lotto al termine del relativo periodo di garanzia risultante da apposito verbale.

La ditta potrà avere facoltà di richiedere il pagamento anticipato della 2^a rata previa presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Sublotto 3.c:

I pagamenti avverranno con le seguenti modalità:

1^a rata - 90% dell'importo del lotto dopo la relativa verifica di conformità con esito favorevole ed accettazione delle prestazioni effettuate;

2^a rata - 10% dell'importo del lotto al termine del relativo periodo di garanzia risultante da apposito verbale.

La ditta potrà avere facoltà di richiedere il pagamento anticipato della 2^a rata previa presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

a.3. Clausola di pagamento

Ai sensi del D.Lgs.192/2012 art. 1, tenuto conto della complessità degli adempimenti contrattuali previsti e delle relative procedure di accertamento di avvenuta esecuzione degli stessi, sarà pattuito con la Ditta un adeguato termine per i pagamenti non eccedente i 60 giorni solari decorrenti dalla data di accettazione e verifica di conformità delle prestazioni/beni contrattualmente previsti o, se successiva, dalla data di ricezione della relativa fattura.

b. Clausola di salvaguardia

La ditta dovrà dichiarare che il prezzo offerto non è superiore a quello praticato per forniture analoghe ai migliori clienti pubblici o privati, anche in ambito internazionale, impegnandosi, in caso di violazione, per tutto il periodo e fino al momento della consegna, a ridurre il prezzo entro i limiti predetti.

c. Revisione prezzi

Non è ammessa.

d. Deposito cauzionale e Garanzia

Il deposito cauzionale sarà pari al 5% dell'importo contrattuale poiché la ditta stessa è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 come previsto dall'art. 40 Comma 7 del DLGS 163/2006.

Le fidejussioni saranno svincolate proporzionalmente per ogni lotto, ad avvenuta esecuzione ed accettazione delle relative prestazioni contrattuali.

Il lotto 1 non prevede garanzia.

Per i **lotti 2 e 3**, il periodo di garanzia avrà la durata di 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data di consegna collaudo ed accettazione di ogni singola prestazione. In tale periodo la ditta si impegna ad intervenire a sua cura e spese per risolvere eventuali difetti o malfunzionamenti.

e. Durata contrattuale

Il contratto principale TS4 sarà esteso di ulteriori 180 giorni solari per una durata complessiva di **720 (settecentoventi) giorni solari** e sarà operativo, previa notifica dell'avvenuta approvazione e registrazione del contratto nelle forme di legge, a partire da apposita comunicazione alla ditta a cura di Navarm 3^a Divisione.

Di seguito è indicata la durata dei singoli lotti:

Lotto 1: esteso a 720 giorni solari a partire da apposita comunicazione alla ditta a cura di Navarm 3^a Divisione;

Lotto 2: esteso a 720 giorni solari a partire da apposita comunicazione alla ditta a cura di Navarm 3^a Divisione;

Lotto 3:

Sublotto 3.a: l'obiettivo è quello di concentrare le attività entro il periodo di durata della SMCO del Smg. Todaro, così come prevista dal TS3 (150 giorni solari). Tuttavia, la durata effettiva del sublotto sarà oggetto di contrattazione con la ditta;

Sublotto 3.b: 60 giorni solari a partire da apposita comunicazione alla ditta a cura di Navarm 3^a Divisione relativa alla messa a disposizione del Smg. Scirè, in funzione della disponibilità di pp.dd.rr. a cura MMI;

Sublotto 3.c: 120 giorni solari a partire da apposita comunicazione alla ditta a cura di Navarm 3^a Divisione.

f. Codificazione

Sarà applicata la clausola standard di Segredifesa, come recepita dall'UPGFC e riportata nel contratto standard.

g. Assicurazione di qualità

Sarà richiesta alla ditta un "Sistema di Qualità Aziendale" conforme alla norma ISO 9001 (progettazione).

La ditta si dovrà inoltre impegnare ad osservare gli obblighi riportati nella NAV 50-9999-019-13-00B00: "Obblighi dell'Industria nei confronti della MMI in applicazione della Normativa NATO AQAP 2110 ovvero ISO 9001".

h. Subappalto

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 118 del d. Lgs. 163 del 2006 limitatamente alle attività del settore metalmeccanico, elettrico, ed elettronico. Comunque l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque la ditta Fincantieri.

i. Penalità

Nel caso si verificassero ritardi negli adempimenti contrattuali è prevista l'applicazione di penalità nei confronti della Ditta secondo quanto previsto dall'articolo 145 del D.P.R. 207 del 2010.

L'ammontare massimo complessivo delle penalità comunque applicate non potrà superare, in ogni caso, il 10% dell'importo contrattuale.

j. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Sarà redatto un DUVRI secondo le specifiche esigenze dell'attività in parola. I costi della sicurezza, inerenti l'attività in oggetto, dovranno essere dichiarati dalla Ditta in sede di offerta.

Le attività si svolgeranno prevalentemente presso le sedi di Taranto e La Spezia e presso la sede di Fincantieri a Genova.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L'ufficiale responsabile della procedura amministrativa è il Direttore della 3^a Divisione di NAVARM, Capitano di Vascello Antonio MEMOLI.

Conformemente a quanto già operante per il contratto di TS4, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è individuato nel CF Federico MORI in qualità di Capo della Sezione Sommergibili di UTNAV Genova Distaccata a La Spezia.

8. ELEMENTI FINANZIARI

a. Impegno pluriennale

L'impresa è riportata sul D.d.M. in riferimento d. con Tipologia di Impegno: PFA - Pluriennale con Finanziamento Annuale con previsione di finanziamento per il 2013 pari ad € 3.550.000,00.

In data 09.04.2013, SMD - UGPPB ha approvato la rimodulazione dell'impresa in PDA - Pluriennale da Avviare. La modifica sarà recepita dalla prossima Variante al D.d.M. con il seguente previsionale profilo di finanziamento:

E.F. 2013	E.F. 2014	E.F. 2015	TOTALE
€ 3.550.000,00	€ 6.000.000,00	€ 5.730.000,00	€ 15.280.000,00

già correttamente riportato nella Lettera di Mandato in riferimento f.

Tuttavia, nell'ipotesi che la SMCO del Smg. Todaro sia avviata nella finestra temporale luglio-settembre del corrente anno, come attualmente programmato, si prevede il piano dei pagamenti associato all'impresa di seguito indicato:

E.F. 2013	E.F. 2014	E.F. 2015	TOTALE
€ 0,00	€ 12.880.000,00	€ 2.400.000,00	€ 15.280.000,00

Per quanto precede, emerge l'esigenza di modificare il previsionale profilo di finanziamento in conto competenza indicato nella Lettera di Mandato in modo da renderlo coerente con le previste esigenze di cassa.

Nell'assunto di lasciare inalterata la quota di finanziamento già prevista per il corrente e.f., si valuta necessario l'adozione del profilo finanziario:

E.F. 2013	E.F. 2014	E.F. 2015	TOTALE
€ 3.550.000,00	€ 9.330.000,00	€ 2.400.000,00	€ 15.280.000,00

Questa Divisione ha già provveduto a comunicare allo Stato Maggiore gli elementi finanziari in parola per l'adeguamento del mandato (in **finca 4**).

L'eventuale conferma del profilo finanziario in accordo al riferimento f. porterebbe inevitabilmente a spostare l'inizio della SMCO del Smg. Todaro nel 2014 allo scopo di consentire la fasatura tra la maturazione dei titoli di pagamento e la disponibilità di cassa per effettuare le liquidazioni nei termini di legge (cfr. precedente para 6.a.3).

b. IVA

L'attività non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'articolo 8 bis del D.P.R. nr. 633 del 26.10.1972 e successive modificazioni, in quanto trattasi di prestazioni e beni destinati a bordo dei sommergibili cl. U212A.

c. Variazione nel valore del patrimonio dello Stato

Si fa riserva di comunicare l'eventuale incremento di valore del Patrimonio dello Stato.

d. Richiesta CIG e Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

Sarà richiesto il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Non è previsto il pagamento del contributo all'AVCP (Lettera UCGT/0096 in data 11.02.2011 e Comunicato del 13.01.2011 dell'AVCP) in quanto la presente impresa risulta esclusa dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 nr. 163, poichè trattasi di Atto Aggiuntivo al contratto TS4 già escluso ai sensi dell'articolo nr. 18 del citato D. Lgs.

9. DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL MINISTRO E COPERTURA FINANZIARIA

La spesa è compresa nella Voce O-120, Capitolo 7120 art. 1, Area SMD, inserita nel "Piano delle Performance 2013-2015 e Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2013" del Ministero della Difesa approvato dal sig. Ministro con Decreto M_D/GOIV/2013/CONT/A9-3/0000106 in data 25.01.2013.

L'impresa è inserita nel D.d.M. per l'e.f. 2013 in riferimento d. come segue:

- Voce di spesa: **VSP 300 7120-1C 120PB 10 198-04;**
- Priorità di Programmazione: **A1.**

10. PARERI

a. Comitato Consultivo di Segredifesa

Abolito ai sensi art.12 comma 30 del D.L. 95/2012 così come modificato e convertito in legge dalla L. 135/2012

b. Altri

N.N.

11. ALTRE

a. Scheda informativa preliminare per Segredifesa

N.A.

b. Tempo limite per l'operatività del contratto

L'obiettivo è finalizzare l'impresa entro la data di avvio della SMCO nr. 2 del Smg. Todaro, attualmente prevista nella finestra luglio del corrente anno.

Sarà cura dello scrivente, in qualità di RUP, richiedere l'anticipata esecuzione delle attività su base di opportunità.

c. Clausola di consegna

N.A.

d. Royalties

N.A.

e. Conguaglio per oscillazione cambio

N.A.

f. Approvazione del programma ai sensi dell'art. 536 del Dlgs. 66/2010

Si rimane in attesa delle determinazioni delle SS.AA. in merito all'esigenza di formalizzazione di un Decreto di approvazione ai sensi dell'art. 536 del Dlgs 66/2010 per i programmi a sviluppo pluriennale rientranti nel triennio di Bilancio.

Sarà cura dello Stato Maggiore Difesa l'eventuale finalizzazione di un Decreto e/o di altro documento di approvazione, qualora ritenuto necessario.

g. Note

- I. Lo scrivente ritiene perseguibile l'impresa nei termini tecnici prospettati con l'obiettivo di giungere alla sua finalizzazione in tempo utile per consentire l'avvio della SMCO nr. 2 del Smg. Todaro nella finestra temporale programmata di luglio 2013, atteso che si realizzino per tempo tutte le condizioni amministrativo-finanziarie necessarie con particolare riferimento alla questione di cui al para 11.f..
- II. La ditta sarà chiamata a presentare offerta entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della richiesta da parte di questa Divisione Tecnica.
- III. Di massima il margine industriale applicabile alla presente impresa sarà così calcolato:
comp. efficienza struttura organizzativa (**MI_{ORG}**) 2,04%;


comp. efficienza struttura dei costi della ditta (MI_{COS})	1,79%;
comp. esposizione finanziaria (MI_{FIN}) - pagamenti progressivi	4,00%;
comp. rischio industriale insito nel contratto (MI_{RIS}) – supporto logistico con parziale responsabilità MMI	1,00%;
TOTALE	8,83%

IL DIRETTORE DELLA 3^a DIVISIONE
C.V. Antonio MEMOLI



VISTO:

IL CAPO REPARTO
CA Fabio RICCIARDELLI



IL DIRETTORE DI NAVARM

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 11;
- il documento programmatico del Sig Ministro;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di che trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessate dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto e alla successiva esecuzione.
2. Che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 163/2006, è il CV Antonio MEMOLI, Direttore della 3^a Divisione di NAVARM.

Roma, li

IL DIRETTORE DI NAVARM
Amm. Isp. Capo Ernesto NENCIONI