MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
II Reparto — Sistema nave
5 Divisione — Allestimento, sistemi e impianti di piattaforma

RELAZIONE PRELIMINARE N. 51 PER IL SIG. DIRETTORE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE
OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. - T.S. CAVOUR -

QUOTA S.D.P.
Importo programmato
Fascicolo: CdG: Capitolo: CPV: IVA esente:
21/05/045 416 7120-40C 50640000-3 € 7.500.000,00
Codice A1 (PDA)

1. RIFERIMENTI:

a. Fg.n.M D MCOMLOG 0005507 in data 24/02/2020 di MARICOMLOG (lettera di mandato).

b. Fg.n.M D MCOMLOG 0030458 in data 27/11/2020 di MARICOMLOG.

¢. Relazione preliminare n. 58 e determina a contrarre del 09.12.2020.

d Fg n M D MCOMLOG 0014107 in data 14/05/2021 di MARICOMLOG (integrazione alla lettera di
mandato).

e. Appunto nr.54 in data 30.06.2021.

f- Avwviso esplorativo V/2021/02 del 13/07/2021 di questa Divisione pubblicato in data 14/07/2021.

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO
Con il foglio in riferimento a., MARICOMLOG ha dato mandato a questa Stazione Appaltante di acquisire il
sostegno logistico del Sistema di Piattaforma di Nave CAVOUR per un importo massimo di 3 M€ IVA esente.
In seguito il Comando Logistico della Marina Militare, nelle more di avviare ’impresa di “M.C.O. Navale”
di cui alla lettera di mandato in riferimento b., ha conferito a questa Direzione, con la lettera in riferimento d.,
un’integrazione al mandato (elevandone I’importo da 3 M€ a 7,5 M€) per I’esecuzione dell’istruttoria tec-
nico/amministrativa finalizzata a garantire le attivita di Supporto Logistico del Sistema di Piattaforma (S.d.P.),
in accordo ai requisiti tecnici allegati alla lettera di mandato, di Nave CAVOUR con il fine di:
- mantenere in efficienza il Sistema di Piattaforma;
- accrescere il know-how del personale tecnico M.M.L;
- perseguire ’ammodernamento continuo degli impianti del Sistema di Piattaforma;
- acquisire il supporto di ingegneria logistica da parte della Design Authority.
Tali obiettivi sono perseguibili attraverso il miglioramento continuo dei procedimenti di supporto logistico, la
programmazione degli interventi preventivi che sia coerente con la pianificazione dell’attivita operativa
dell’Unita, la risposta immediata ed una soluzione efficace alle avarie sensibili a cui sono soggetti impianti ed
apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, il superamento delle obsolescenze delle componenti COTS. 11
fine ¢ di ottenere la massima affidabilita dei sistemi di Piattaforma, di mantenere nel tempo I’aggiornamento
degli impianti allo stato dell’arte, di ottimizzare gli intervalli manutentivi e di aumentare quindi 1’indice di
disponibilita dell’Unita.
Pertanto, ’impresa che si intende perseguire consistera nell’acquisizione di servizi e forniture riguardo:
- gestione del servizio;




4.

- ingegneria di campo: controllo del sistema o sottosistema, esecuzione di interventi manutentivi preventivi

(ivi comprese le cosi dette “scadenze di legge”) e correttivi, implementazione di modifiche tecniche, on
the job training, attivita lavorative ed organizzative complementari;
- ingegneria di supporto: gestione configurazione esercizio, gestione obsolescenze, gestione rientri dal

campo, ed elaborazione di proposte di modifica tecnica;
- gestione dei materiali: acquisizione e rinnovamento parti di rispetto e mezzi di supporto speciali.

Nell’arco temporale di operativita del contratto sara richiesto all’Industria Privata di fornire le seguenti pre-

stazioni:

- On Call: servizio con prezzo e prestazioni specificate in un catalogo contrattuale;

- On Request: servizio non previsto nel precedente, per il quale il cliente effettua, per ogni prestazione, una
richiesta d’offerta e successivamente la relativa congruita;

- A Corpo: prestazione di servizi e forniture per pacchetti manutentivi predefiniti.

RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo
regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle
disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

Infatti, in relazione al paragrafo 5 del mandato in riferimento d., la natura dei beni e servizi da acquisire ¢
funzionale all’esigenza operativa dello strumento militare, pertanto sussistono le condizioni di cui all’articolo
2 comma 1 lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49, ai fini dell’applicabilita del D.Lgs. 208/2011.

La procedura individuata per la selezione dell’operatore economico ¢ quella negoziata senza pubblicazione di
un bando ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 208/2011. L’operatore economico di riferimento sara la Ditta FIN-
CANTIERI S.p.A..

Tale scelta € motivata dal fatto che FINCANTIERI S.p.A.:

- ¢ ladesign authority di Nave CAVOUR ed ¢ I’unica Societa in possesso della documentazione di progetto
necessaria per intervenire nelle attivita di aggiornamento continuo dei Sistemi di Piattaforma;

- ha adeguate capacita economiche e organizzative, sufficienti per fronteggiare il rischio dell'impresa;

- gode di specifiche conoscenze e di vasta e consolidata esperienza nel campo delle manutenzioni e del
refitting navale (progettazione/sviluppo di modifiche tecniche), e nel controllo della configurazione degli
impianti;

- da la massima garanzia che sara assicurato il necessario livello di management riguardo la safety,
I’affidabilita del servizio di assistenza, la guida e coordinamento di altre ditte nell’esecuzione delle
prestazioni richieste;

- ha gia assolto la natura delle prestazioni richieste nel corso di precedenti contratti di tipo Temporary
Support sia riguardanti I’Unita in oggetto, sia altre Unita maggiori di prima linea della Squadra Navale.

Pertanto, in considerazione della complessita degli impianti ed apparecchiature, dell’alto contenuto
tecnologico di quest’ultimi, risultando necessario il supporto di ingegneria logistica da parte della Design
Authority, ricorrono i presupposti dell’art. 18 comma lettera d) del DLgs 208/2011 per cui, per ragioni di
natura tecnica, il contratto puo essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.

Inoltre, questa Divisione ha verificato che sussiste la condizione di infungibilita del servizio e della fornitura
oggetto del contratto che si porra in essere, tramite 1’esperimento di un’indagine di mercato con 1’avviso
esplorativo in riferimento f., pubblicato sul sito di NAVARM in data 14/07/2021, verificando ’assenza di
concorrenza ¢ di conseguenza la necessita di concludere il contratto con un solo operatore economico
(autorizzazione a procedere alla pubblicazione della consultazione preliminare/indagine di mercato OdG
n.586 del 25.02.2019).

Esistono, quindi, motivi di natura tecnica che vincolano la scelta del contraente alla Societa FINCANTIERI
S.p.A., non sussistendo oggettivamente soluzioni alternative.

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA

a. Pubblicita legale: la pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sara effettuata sulla GUE e sul
sito della Direzione.

b. Esclusivamente ai sensi della Direttiva n. 411/92 di SEGREDIFESA e successiva nota del II Reparto di
SEGREDIFESA n. 0023133 del 22 marzo 2013 le procedure negoziate senza previa pubblicazione del
bando di gara sono pubblicate sul sito della Direzione, dando informazione dell'esito della eventuale
consultazione preliminare di mercato/indagine di mercato.



Le spese di pubblicita legale sulla gazzetta ufficiale saranno rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione. Pertanto, nella richiesta di offerta sara indicata
’esistenza di tale onere a carico dell’operatore economico con il quale sara stipulato il contratto.

In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (“Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza”), e in
ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
degli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato
aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti creati in formato digitale e
limitando ai casi di effettiva necessita I’inserimento di documenti analogici scansionati.

. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI
Non applicabile.

. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI
a. Suddivisione in lotti

La fornitura sara articolata in un unico lotto, suddiviso in sub lotti come di seguito specificato:

Sub lotto 1.1: emissione del piano operativo, piano della sicurezza e piano di qualita;

Sub lotto 1.2: gestione del servizio/fornitura ed emissione dei rapporti quadrimestrali e rapporto conclusivo;

Sub lotto 1.3: ingegneria di campo, ingegneria di supporto, gestione materiali e attivita complementari,
con profilo On Call e On Request;

Sub lotto 1.4: servizi e forniture a corpo.

b. Aggiudicazione per lotti separati
Non applicabile.
¢. Condizioni di pagamento

I pagamenti saranno effettuati (ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - del D.Lgs.231/2002, come modificato dal
Dlgs.192/2012 e art. 113 bis del DIgs.50/2016, come modificato dalla Legge del 3 maggio 2019, n.37)
entro 60 giorni decorrenti dalla notifica alla ditta dell'esito positivo del collaudo/verifica di conformita, o
dalla emissione della fattura se successiva. Ci si avvarra infatti della possibilita che le parti convengano
espressamente di avvalersi della deroga di cui al citato art. 4 - comma 4 - del predetto D. Lgs.231/2002, il
quale consente di fissare un termine di pagamento maggiore fino a un massimo di 60 giorni. La suddetta
deroga ¢ oggettivamente giustificata dalla complessita della procedura di liquidazione e pagamento delle
prestazioni eseguite, alla quale partecipano piu Enti dell’Amministrazione della Difesa, aventi ciascuno
diversa competenza tecnica e amministrativa. In conformita alle prescrizioni dell’art. 4 comma 4 del D.
Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sara esplicitamente inserita nella richiesta
di offerta, e pattuita con la societa contraente nel successivo contratto.

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dal decreto legge n.32 del
18.04.2019 ed innovato dall’art. 207 comma 1 del D.L. 34/2020, viste le risorse garantite dall’Organo
programmatore con la lettera di mandato richiamata nel riferimento d., sara prevista I’anticipazione del
prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all' Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della
prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’anticipazione del prezzo verra
scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

Il pagamento per ciascun sub lotto sara effettuato con le seguenti modalita:

Sub lotto 1.1: P’importo sara corrisposto al 100% dopo 1’emissione del verbale di verifica di

conformita/certificato di pagamento;

Sub lotto 1.2: per ciascun rapporto quadrimestrale e rapporto conclusivo I’importo sara corrisposto in
tranche, della durata di 120 giorni solari, e di uguale valore, al 100% del valore della
tranche, dopo I’emissione del verbale di verifica di conformita/certificato di pagamento;

Sub lotto 1.3: per I’ingegneria di campo, I’ingegneria di supporto, la gestione materiali e le attivita com-
plementari, I’importo sara corrisposto in tranche, della durata di 120 giorni solari.
L’importo di ogni tranche sara costituito nel seguente modo:

- 100% degli importi relativi a prestazioni non soggette a garanzia, dopo I’emissione del
verbale di verbale di conformita/certificato di pagamento;

- 90% degli importi relativi a prestazioni soggette a garanzia, dopo 1’emissione del verbale
di verifica di conformita/certificato di pagamento;



- 10 % degli importi relativi a prestazioni soggette a garanzia al termine del periodo di
garanzia. L’importo associato a tale percentuale potra essere liquidato contestualmente a
quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

Sub lotto 1.4: per i servizi e forniture a corpo I’importo sara corrisposto in tranche, della durata di 120
giorni solari. L’importo di ogni tranche sara costituito nel seguente modo:

- 100% degli importi relativi a prestazioni non soggette a garanzia, dopo I’emissione del
verbale di verbale di conformita/certificato di pagamento;

- 90% degli importi relativi a prestazioni soggette a garanzia, dopo 1’emissione del verbale
di verifica di conformita/certificato di pagamento;

- 10 % degli importi relativi a prestazioni soggette a garanzia al termine del periodo di
garanzia. L’importo associato a tale percentuale potra essere liquidato contestualmente a
quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

d. Revisione prezzo
In considerazione della durata del contratto non si fara ricorso alla revisione dei prezzi.
e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva

La garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, ¢ pari al 10% del prezzo
complessivo contrattuale ed ¢ svincolata proporzionalmente all’esecuzione contrattuale. Ai sensi dell’art.
93, comma 7, del D.Lgs. 50 del 2016, se la Societa contraente ¢ in possesso della vigente certificazione
UNI CEI ISO 9001, il deposito cauzionale sara ridotto del 50%, e di un ulteriore 20 %, cumulabile con la
riduzione precedente, se la Ditta ¢ in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN
ISO 14000.

Sara inserita una clausola di garanzia di 365 gg.ss. sui servizi e sui materiali forniti a fronte dei sub lotti
1.3 e 1.4. 1l periodo di garanzia decorrera dalla data di avvenuto superamento con esito positivo della
verifica di conformita e relativa accettazione.

f. Assicurazione di qualita

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sara richiesto di mantenere la
validita di un riconoscimento di conformita del proprio Sistema di gestione della qualita ai requisiti della
vigente normativa ISO 9001 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati.

Sara inoltre richiesto di istituire, documentare e tenere aggiornato per tutta la durata del contratto un
sistema della gestione della qualita rispondente a quanto previsto dai documenti AQAP-2110 ¢ AQAP-
2210, che saranno sempre applicabili riguardo I’emissione del “Certificato di Conformita”, e
1”autorizzazione all’accesso negli stabilimenti di produzione da parte dell’ Autorita governativa competente;
mentre saranno applicabili integralmente solo per le modifiche tecniche.

I requisiti di assicurazione di qualita dovranno applicarsi anche alle subforniture.

g. Subappalto

E ammesso il subappalto in conformita alla vigente normativa.

Inoltre, sara concesso al contraente il ricorso al subappalto fino ad una quota pari al 30% del valore
contrattuale (in aggiunta a quanto prescritto dalla vigente normativa) relativamente a quelle prestazioni e
forniture che coinvolgeranno gli Original Equipment Manufacturer (O.E.M.), ai sensi dell’art. 27 del
D.Lgs 208 del 2011.

h. Penalita

In linea con le prescrizioni dell’articolo 125 del D.P.R. 236 del 2012, in considerazione della tipologia e
finalita delle prestazioni richieste, sara prevista, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali una
penalita pari allo 0,5 %o. Per le attivita On Call e On Request il ritardo sara computato sugli importi e sui
tempi di ogni singolo ordine. Per le attivita a corpo il ritardo sara computato sugli importi e sui tempi di
ogni singola attivita a corpo.

La penalita complessiva massima non potra eccedere, comunque, il valore percentuale del Margine
Industriale che verra riconosciuto in sede di congruita..

7. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO

Il Capo della 5 Divisione pro tempore, competente per materia, sara il “Responsabile Unico del
Procedimento” ai sensi del D.1gs. 50/2016, art.31.



8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI
a. Tempi di esecuzione
11 contratto avra una durata di 800 giorni solari. La durata dei singoli sub lotti ¢ di seguito specificata:

Sub lotto 1.1: 30 giorni solari a partire dall’inizio dell’esecuzione contrattuale da parte del RUP, oppure se
nominato, del DEC ;

Sub lotto 1.2: 720 giorni solari a partire dall’approvazione del piano operativo, piano della sicurezza e
piano di qualita, oggetto di fornitura del sub lotto 1.1;

Sub lotto 1.3: 720 giorni solari a partire dall’approvazione del piano operativo, piano della sicurezza e
piano di qualita, oggetto di fornitura del sub lotto 1.1;

Sub lotto 1.4: 720 giorni solari a partire dall’approvazione del piano operativo, piano della sicurezza e
piano di qualita, oggetto di fornitura del sub lotto 1.1.

Sara cura del management della ditta appaltatrice gestire e deconflittare, in sinergia con gli Enti operativi
governativi aventi causa, la disponibilita dell’Unita per I’esecuzione delle prestazioni richieste.

b. Profilo dell’impegno pluriennale ad esigibilita

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per 1’approvazione da parte degli Organi di
Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attivita oggetto di liquidazione dei sub lotti
(in calce tabella riepilogativa complessiva riportata nella lettera di mandato), si prevede, al meglio delle
attuali conoscenze, il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilita, allineato ai previsionali esiti
di cassa. Detto profilo di impegno ¢ allineato e coerente alle risorse garantite dall’Organo Programmatore
con la lettera di mandato in riferimento d.

All’atto dell’impegno di spesa, nel rispetto dell’art. 34 L. 196/2009, il profilo di impegno verra attualizzato
in relazione all’effettiva esigibilita. L’emissione del modello B di finanziamento, con le quote di
competenza allineate all’effettiva esigibilita, dara evidenza della avvenuta rimodulazione, delle quote di
stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori.

COMPETENZA PROGRAMMATA

2021 2022 2023 Tot. complessivo
€ 2.250.000,00 € 3.100.000,00 € 2.150.000,00 € 7.500.000,00
CASSA PREVISIONALE
2021 2022 2023 Tot. complessivo

€ 2.250.000,00 € 3.100.000,00 € 2.150.000,00 € 7.500.000,00

¢. Programma degli acquisti
La presente impresa ¢ riportata nel programma biennale degli acquisti ai sensi dell’art. 21 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016.

d. IVA
Le prestazioni e le forniture richieste non sono soggette all'lmposta sul Valore Aggiunto ai sensi
dell’articolo 8 bis, punto e), del D.P.R. nr. 633/1972 (cosi come modificato dall’art. 1 del D.P.R. 29/1/1979,
n° 24), in quanto destinate ad essere impiegate su Unita Navale.

e. Tracciabilita dei flussi finanziari

Sara richiesto uno SMART CIG in quanto I’impresa rientra nell’ambito di applicazione del Decreto
Legislativo 15 novembre 2011, nr. 208.

f. Variazione del patrimonio dello stato

Ci sara una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati laddove saranno
implementate modifiche tecniche di rilievo.
Negli altri casi non ci sara alcuna variazione del patrimonio dello stato in quanto si tratta di manutenzioni
straordinarie e gestione delle obsolescenze.

9. ULTERIORI ANNOTAZIONI
1. Nel contratto sara imposto il soddisfacimento dei particolari requisiti tecnici in ottemperanza alle vigenti
Norme NAV inerenti i tubi flessibili, i giunti compensatori, i recipienti in pressione e i punti di forza. Tali
documenti saranno citati nel contratto e pertanto acquisteranno valore di norma contrattuale e, sebbene
non allegati, ne faranno parte integrante.

2. Aisensidel Dp. M_D GSGDNA REG2018 0029247 in data 09.04.2017 di SEGREDIFESA sara richiesta
una dichiarazione di conformita al regolamento REACH dei materiali forniti.



3. Al contraente sara richiesto di mantenere la validita di un riconoscimento di conformita del proprio Sistema
di gestione dei rifiuti ai requisiti della vigente normativa ISO 14000 rilasciato da organismi di Parte Terza
accreditati. Tale requisito dovra applicarsi anche alle subforniture.

Roma,
I1 Capo della 5* Divisione
C.V. Alessandro MATRONE
rFirﬁwaTo Bigﬁaﬁeﬂtgdegsign&i tTy: 77777777
| ALESSANDRO MATRONE
| In Data/On Date:

|
|
|
VISTO: | lunedi 9 agosto 2021 19:37:20 :
|
|
|

\
11 Capo del II Reparto :
C.A. Giuseppe SCORSONE |

IFirmato Digitalmente da/Signed by:

| GIUSEPPE SCORSONE
I

|
|
|
| In Data/On Date: |
| martedi 10 agosto 2021 16:30:26 |
|
|
|



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE
OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. - T.S. CAVOUR -

QUOTA S.D.P.
Importo programmato
IVA esente:
Fascicolo: CdG: Capitolo: CPV:
21/05/042 416 7120-40C 50640000-3 €7.500.000,00
Codice A1 (PDA)
IL DIRETTORE
Visto

- quanto descritto nei puntida 1 a 9;

Considerata

- lanecessita di procedere all’acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. LaRelazione preliminare n. 58 del 09.12.2020 ¢ annullata.

2. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria
competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano tutte le attivita
necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.

3. Che il C.V. Alessandro MATRONE, in qualita di Capo della 5 Divisione pro tempore, sia
“Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016, nr. 50.

Roma,

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Massimo GUMA

- — - — — — — 4

| Firmato Digitalmente da/Signed by:

I MASSIMO GUMA

| In Data/On Date
mercoledi 11 agosto 2021 09:38:49
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