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RELAZIONE PRELIMINARE 
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

ARGOMENTO: Piano Nazionale della Ricerca Militare (P.N.R.M.) - E.F. 2017 - Proposta n. 
a2016.144 dal titolo "M.I.U.R.A. (Multipurpose Innovative Ultralight Ability 
Chair System)" .-

Fascicolo: CdG: Capitolo: CPV: Importo programmato: 
17/05/0146 02.02.10035 7101 73400000-6 € 274.500,00 IV A inclusa 

Riferimento: Dp. M_D GSGDNA REG20I 7 0057051 in data 01.08.201 7 di SEGREDIFESA.-

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO 

Il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SEGREDIFESA), 
con la lettera in riferimento (fin ca 1), ha conferito mandato a questa Direzione al fine di avviare un 
Contratto nell ' ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM), finanziato 
pariteticamente dalla Difesa e dalla Ditta proponente: Atlantica Sistemi S.p.A. 
L'attività di ricerca in oggetto, individuata dallo Stato Maggiore Difesa, è stata selezionata in esito 
alla conclusione della procedura prevista nel Regolamento SGD-G-024, ed è stata programmata dal 
Segretariato per l'E.F. 2017, assicurandone la copertura finanziaria con i fondi disponibili sul Cap. 
7101 "Ricerca Scientifica", per un importo massimo di € 274.S00,00 (IV A inclusa), pari aISO% del 
valore economico preventivato del progetto. 
SEGREDIFESA ha stabilito, in coerenza con la proposta della Società, che l'attività si sviluppi in 
un' unica fase per una durata di dodici mesi. 
Detta attività dovrà concludersi con la realizzazione di un prototipo composto da più moduli 
intercambiabili installabili su una carrozzina, che ne consentirebbe un'ampia autonomia operativa e 
renderebbe il personale delle FF.AA. in ambito navale e/o terrestre, infortunato o con lesioni 
inabilitanti anche permanenti, coinvolgi bile nelle attività lavorative. Il sistema, che consiste 
nell'implementazione di una specifica carrozzina con diversi moduli, consentirebbe di : salire e 
discendere scale comuni, muoversi su piste innevate e su terreni sconnessi ed accidentati. 
Il progetto di ricerca, riguardando tematiche di recupero e reinserimento sociale e lavorativo anche 
di persone con lesioni permanenti e inabilitanti, riveste interesse sia in campo civile che militare. 
Questo programma si caratterizza per: 

la velocità del veicolo, notevolmente superiore a quella dei modelli oggi sul mercato; 
il peso del veicolo, notevolmente inferiore al peso dei modelli già disponibili; 
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la possibilità di poter guidare il veicolo in telecomando anche da remoto con identificazione 
degli ostacoli ; 
la possibilità di poter riprodurre, con una comune stampante 3D, i vari componenti del sistema; 
la possibilità di utilizzo del veicolo come drone per la ricognizione guidata, il trasporto di 
persone ferite ed attrezzature mediche per un payload di 100 kg. 

Si evidenzia che la Ditta proponente il progetto stima un TRL l (cfr. Allegato A - Pubblicazione 
SGD-G-024 - fin ca 2), ossia il livello di maturità tecnologica, di partenza pari a 3 (verifica analiti­
ca e sperimentale del concetto tecnologico e/o delle sue caratteristiche), mentre quello atteso al 
termine dell ' attività è pari a 7 (dimostrazione con prototipo di sistema). 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI 

La presente impresa rientra nell ' ambito di applicazione del D.Lgs. 15 novembre 2011 , n. 208 e 
relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in essi non espressamente 
previsto, le disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016. 
La procedura individuata è la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi 
dell ' art. 18 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 208/2011 (finca 3) in quanto il prodotto realizzato 
nell ' ambito del contratto è fabbricato come prototipo esclusivamente a scopo di ricerca e sviluppo. 
Inoltre, il contraente: Atlantica Sistemi S.p.A. - Via Barberini, 29 - 00187 Roma, è stato 
selezionato secondo la procedura prevista nel Regolamento SGD-G-024 (Regolamento interno per 
la "Ricerca Militare in campo Nazionale). 
Pertanto risultano assolti dall ' attività preliminare di selezione del proponente, svolta da 
SEGREDIFESA in esito alla SGD-G-024, gli adempimenti di cui all ' art.18 comma 7 del D.Lgs. 
208/2011 in merito all ' individuazione degli operatori economici da consultare. 
Per quanto sopra esposto e qualora la S.V. sia di parere concorde, si intende procedere mediante 
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando (ai sensi dell'art. 18 comma 3 lettera b) 
del D.Lgs. 208/2011) con la Società Atlantica Sistemi S.p.A. 

3. PUBBLICITÀ 

Verrà effettuata la pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sul sito della Direzione 
(appalto disciplinato dal D.Lgs. 208/2011 , sotto soglia comunitaria). 

4. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI 

Non applicabile. 

5. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI 

a. Suddivisione in lotti 
Il progetto di ricerca sarà organizzato in tre lotti, corrispondenti alle tre rispettive mi/estone 
indicate nella lettera di mandato, con le relative tempistiche: 
- Lotto n. 1: Studio preliminare della pertinente letteratura scientifica e dei materiali che per 

caratteristiche qualitative soddisfano i requisiti meccanici adatti alla creazione del prototipo 
e dei suoi moduli con sviluppo dell 'unità centrale (telaio prototipo) e realizzazione dei test 
funzionali in Ditta. Tale attività dovrà concludersi entro 105 giorni solari dall ' avvenuta 
comunicazione dell ' inizio attività contrattuali; 

1 Technology Readiness Level (TRL) : livello di maturità tecnologica su una scala da 1 a 9. 



'. 
Lotto n. 2: 

Sub-Iotto n. 2.1: Progettazione e sviluppo del modulo fuoristrada, realizzazione del 
prototipo e realizzazione dei test funzionali in Ditta. Tale attività dovrà concludersi entro 
270 giorni solari dall'avvenuta comunicazione dell'inizio attività contrattuali; 
Sub-Iotto n. 2.2: Progettazione e sviluppo del modulo scale, realizzazione del prototipo 
e realizzazione dei test funzionali in Ditta. Tale attività dovrà concludersi entro 305 
giorni solari dall'avvenuta comunicazione dell'inizio attività contrattuali; 
Sub-Iotto n. 2.3: Progettazione e sviluppo del modulo sci, realizzazione del prototipo e 
realizzazione dei test funzionali in Ditta. Tale attività dovrà concludersi entro 305 giorni 
solari dall'avvenuta comunicazione dell'inizio attività contrattuali; 

Lotto n. 3: Progettazione e sviluppo del modulo drone, realizzazione del prototipo, 
integrazione del sistema e realizzazione dei test funzionali in Ditta ed in ambiente reale 
secondo le modalità definite in specifica tecnica contrattuale. Tale attività dovrà concludersi 
entro 365 giorni solari dall'avvenuta comunicazione dell'inizio attività contrattuali; 

b. Condizioni di pagamento: 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231, i pagamenti saranno effettuati entro 
60 giorni decorrenti dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni: notifica alla ditta dell' esito 
positivo della verifica di conformità, ricezione della fattura da parte della stazione appaltante. 
Tale deroga è giustificata dal disposto dell'art.4, comma 4 bis del D. Lgs. 30.06.2011 n. 123, il 
quale prevede che gli atti di pagamento siano sottoposti all'Ufficio Centrale di Bilancio 
almeno 15 giorni prima della scadenza del termine stabilito in contratto per l'esecuzione del 
pagamento. In conformità alle prescrizioni dell'art.4 comma 4 del D. Lgs. 30.6.2002 n. 231 e 
s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la Società 
contraente. 
Il pagamento per i singoli tre lotti sarà effettuato nel seguente modo: 
100% dell 'importo di ogni lotto/sub-Iotto dopo esito favorevole del collaudo definitivo a cura 
di apposita commissione della A.D., consegna documenti di pertinenza e relativa accettazione 
della fornitura. 

c. Revisione prezzi 
Non è ammessa la revisione dei prezzi. 

d. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva. 
Il deposito cauzionale è pari al 5% in quanto la Società contraente e In possesso della 
certificazione della serie ISO 9001 vigente ai sensi degli artt. 103 e 93 comma 7 del D.lgs. 
50/2016. Detto deposito sarà svincolato proporzionalmente all'esecuzione contrattuale, in 
quanto non è prevista garanzia. 

e, Assicurazione di qualità. 
ISO 9001 vigente. 

f. Subappalto 
Consentito nei termini di legge. 

g. Penalità: 
Nell'ambito di ciascun sub-Iotto, in linea con le prescrizioni dell'articolo 125 del D.P.R. 236 
del 2012, nel contratto saranno stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo delle 
penalità da applicare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle 
prestazioni non correttamente eseguite. In ogni caso, salvo diverse prescrizioni contrattuali, per 
ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del relativo 
lotto/sub-Iotto, l'Amministrazione applica una penalità del due per cento dell'importo del 
relativo lotto/sub-Iotto, considerando ultimato il periodo cominciato. 
La penalità massima complessiva non potrà eccedere, comunque, il 10% dell'importo di 
ciascun singolo lotto/sub-Iotto contrattuale. 

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Lo scrivente CV Vincenzo SPERANDEO, Direttore pro-tempore della 51! Divisione di NAVARM 
si propone come "Responsabile del Procedimento" ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 3 l. 



7. ELEMENTI FINANZIARI 

a. Impegno Annuale/pluriennale 

Stimati i tempi necessari per l'approvazione del contratto e valutati i tempi di esecuzione, per 
l'impresa sarà previsto un impegno annuale. 

b. Perenzione 

Con la suddetta forma di finanziamento, considerati i tempi di approvazione e di esecuzione 
del contratto (12 mesi), considerato che non è prevista garanzia sulla fornitura, non si prevede 
soggezione a perenzione per il pagamento. 

c. Programma degli acquisti 
Non applicabile. 

d. IVA 
La fornitura è soggetta all'imposta sul valore aggiunto. 

e. Tracciabilità dei flussi finanziari 
Sarà richiesto SMART CIG in quanto l'impresa risulta nel campo di applicazione del D.Lgs. 
208/2011. 

f. Variazione del patrimonio dello stato 
Non ci sarà alcuna variazione del patrimonio dello stato in quanto trattasi di Progetto di 
Ricerca finalizzato allo sviluppo di know-how e non finalizzato all'impiego su beni o materiali 
destinati alla F.A. 

8. ULTERIORI ANNOTAZIONI 
a. Proprietà intellettuale 
Verrà regolamentata con apposita clausola contrattuale la proprietà intellettuale, comprensiva di 
eventuali brevetti, e, qualora applicabile, la corresponsione dei diritti (royalty) derivanti dalla 
commercializzazione totale o parziale di quanto prodotto a valle della ricerca. 
b. Tutela del Segreto di Stato 
Per quanto concerne la tutela del segreto di Stato e delle informazioni classificate, verrà valutata 
l'opportunità di attribuire una classifica di segretezza a parte della fornitura, in accordo ai principi 
richiamati al paragrafo 7 della SGD-G 024 precedentemente citata.-

VISTO: 

----



ARGOMENTO: 

Fascicolo: 
17/05/0146 

Visto 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

Piano Nazionale della Ricerca Militare (P.N.R.M.) - E.F. 2017 - Proposta n. 
a20l6.144 dal titolo "M.I.U.R.A. (Multipurpose Innovative Ultralight Ability 
Chair System)".-

CdG: Capitolo: CPV: Importo programmato: 

02.02.10035 7101 73400000-6 € 274.500,00 IVA inclusa 

IL DIRETTORE 

quanto descritto nei punti da 1 a 8; 

Considerata 
la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi; 

DECRETA 

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di 
propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell' esigenza prospettata e svolgano tutte 
le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto. 
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SCHEDA DI COORDINAMENTO 

relativa alla Relazione Preliminare per il Signor Direttore e determinazione a 
contrarre n. in data -------

Fascicolo: CdG: Capitolo: CPV: Importo programmato: 
17/05/0146 02.02.10035 7101 73400000-6 € 225.000,00 + IV A cod. A 

ARGOMENTO: Piano Nazionale della Ricerca Militare (P.N.R.M.) - E.F. 2017 - Proposta n. 
a2016.l44 dal titolo "M.I.U.R.A. (MuItipurpose Innovative UItralight Ability 
Chair System)".-

IlA DIVISIONE 

Data ---- Il Capo della 11/\ Divisione 

12A DIVISIONE 

N.J\\rz e,n""\'<9 / "0 ~~~\Q ç}...:.. ~~k 

Data 'l/L (D~( A} 

VICE DIRETTORE TECNICO 

~o della 12" Divisione 

~~J2 -=--

Data 1), o<J 

VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO 


