

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

II Reparto – Sistema nave

5[^] Divisione – Allestimento, sistemi e impianti di piattaforma

**RELAZIONE PRELIMINARE N. 52 PER IL SIG. DIRETTORE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

**ARGOMENTO: MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI
LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. – T.S.
S.d.P. CLASSE ORIZZONTE.**

Fascicolo: 21/05/042	CdG: 416	Capitolo: 7120-40C	CPV: 50640000-3	Importo programmato IVA esente: LOTTO 1 € 3.000.000,00 Codice A1 (PDA) + LOTTO 2 (opzione) € 3.000.000,00
--------------------------------	--------------------	------------------------------	---------------------------	--

1. RIFERIMENTI:

- Fg. n. M_D MCOMLOG 0019265 in data 06/07/2021 di MARICOMLOG (lettera di mandato);*
- Avviso esplorativo V/2021/01 del 07/07/2021 di questa Divisione pubblicato in data 08/07/2021;*
- Fg. n. M_D MCOMLOG 0021340 in data 23/07/2021 di MARICOMLOG (integrazione alla lettera di mandato).*

2. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Il Comando Logistico della Marina Militare, con i fogli in riferimento a. e c. ha conferito mandato a questa Direzione per l'esecuzione dell'istruttoria tecnico/amministrativa finalizzata a garantire le attività di Supporto Logistico del Sistema di Piattaforma (S.d.P.), in accordo ai requisiti tecnici allegati alle lettere di mandato, delle Unità classe ORIZZONTE con il fine di:

- incrementare l'efficienza del Sistema di Piattaforma;
- accrescere il *know-how* del personale tecnico M.M.I.;
- acquisire il supporto di ingegneria logistica da parte della *Design Authority*;
- perseguire l'ammodernamento progressivo programmatico delle apparecchiature e degli impianti del Sistema di Piattaforma mirato alle esigenze operative e alle nuove normative in vigore.

Tali obiettivi sono perseguibili attraverso il miglioramento continuo dei procedimenti di supporto logistico, la programmazione degli interventi preventivi che sia coerente con la pianificazione dell'attività operativa delle Unità, la risposta immediata ed una soluzione efficace alle avarie sensibili a cui sono soggetti impianti ed apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, il superamento delle obsolescenze delle componenti COTS. Il fine è di ottenere la massima affidabilità dei sistemi di Piattaforma, di mantenere nel tempo l'aggiornamento degli impianti allo stato dell'arte, di ottimizzare gli intervalli manutentivi e di aumentare quindi l'indice di disponibilità delle Unità.

Pertanto, l'impresa che si intende perseguire consisterà nell'acquisizione di servizi e forniture riguardo:

- gestione del servizio;
- ingegneria di campo: controllo del sistema o sottosistema, esecuzione di interventi manutentivi preventivi e correttivi, *on the job training*, attività lavorative ed organizzative complementari;
- ingegneria di supporto: gestione configurazione esercizio, gestione obsolescenze, gestione rientri dal campo, ed elaborazione di proposte di modifica tecnica;

- gestione dei materiali: acquisizione e rinnovamento parti di rispetto e mezzi di supporto speciali.

Nell'arco temporale di operatività del contratto sarà richiesto all'Industria Privata di fornire le seguenti prestazioni tecniche:

- *On Call*: servizio con prezzo e prestazioni specificate in un catalogo contrattuale;
- *On Request*: servizio non previsto nel precedente, per il quale il cliente effettua, per ogni prestazione, una richiesta d'offerta e successivamente la relativa congruità;
- A Corpo: prestazione di servizi e forniture per pacchetti manutentivi predefiniti.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

Infatti, in relazione al paragrafo 6 del mandato in riferimento a., la natura dei beni e servizi da acquisire è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare, pertanto sussistono le condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 49, ai fini dell'applicabilità del DLgs. 208/2011.

La procedura individuata per la selezione dell'operatore economico è quella negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 208/2011. L'operatore economico di riferimento sarà la Ditta FINCANTIERI S.p.A.. Tale scelta è motivata dal fatto che FINCANTIERI S.p.A.:

- è la *design authority* delle Unità classe ORIZZONTE ed è l'unica Società in possesso della documentazione di progetto necessaria per intervenire nelle attività di aggiornamento ed ammodernamento continuo dei Sistemi di Piattaforma;
- ha adeguate capacità economiche e organizzative, sufficienti per fronteggiare il rischio dell'impresa;
- gode di specifiche conoscenze e di vasta e consolidata esperienza nel campo delle manutenzioni e del *refitting* navale (progettazione/sviluppo di modifiche tecniche), e nel controllo della configurazione degli impianti;
- dà la massima garanzia che sarà assicurato il necessario livello di *management* riguardo la *safety*, l'affidabilità del servizio di assistenza, la guida e coordinamento di altre ditte nell'esecuzione delle prestazioni richieste;
- ha già assolto la natura delle prestazioni richieste nel corso di precedenti contratti di tipo *Temporary Support* sia riguardanti le Unità in oggetto (come il contratto 20505, con scadenza febbraio 2022, di sostegno logistico, in qualità di mandataria di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa), sia altre Unità maggiori di prima linea della Squadra Navale.

Pertanto, in considerazione della complessità degli impianti ed apparecchiature, dell'alto contenuto tecnologico di quest'ultimi, risultando necessario il supporto di ingegneria logistica da parte della *Design Authority*, ricorrono i presupposti dell'art. 18 comma lettera d) del DLgs 208/2011 per cui, per ragioni di natura tecnica, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.

Inoltre, questa Divisione ha verificato che sussiste la condizione di infungibilità del servizio e della fornitura oggetto del contratto che si porrà in essere, tramite l'esperienza un'indagine di mercato con l'avviso esplorativo in riferimento b. , pubblicato sul sito di NAVARM in data 08/07/2021, verificando l'assenza di concorrenza e di conseguenza la necessità di concludere il contratto con un solo operatore economico (autorizzazione a procedere alla pubblicazione della consultazione preliminare/indagine di mercato OdG n.586 del 25.02.2019).

Esistono, quindi, motivi di natura tecnica che vincolano la scelta del contraente alla Società FINCANTIERI S.p.A., non sussistendo oggettivamente soluzioni alternative.

4. PUBBLICITA' E TRASPARENZA

- a. Pubblicità legale: la pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sarà effettuata sulla GUE e sul sito della Direzione.
- b. Esclusivamente ai sensi della Direttiva n. 411/92 di SEGREDIFESA e successiva nota del II Reparto di SEGREDIFESA n. 0023133 del 22 marzo 2013 le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara sono pubblicate sul sito della Direzione, dando informazione dell'esito della eventuale consultazione preliminare di mercato/indagine di mercato.

Le spese di pubblicità legale sulla gazzetta ufficiale saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 60 gg. dall'aggiudicazione. Pertanto, nella richiesta di offerta sarà indicata l'esistenza di tale onere a carico dell'operatore economico con il quale sarà stipulato il contratto.

In relazione agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"), e in ottemperanza alle successive delibere ANAC volte a fornire le linee guida recanti indicazioni sull'attuazione

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, tutti gli atti saranno pubblicati in formato aperto ed editabile (p.e. utilizzando il formato PDF/A), prediligendo documenti creati in formato digitale e limitando ai casi di effettiva necessità l'inserimento di documenti analogici scansionati.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non applicabile.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti

La fornitura sarà articolata in un due Lotti di cui il secondo è opzionale.

Il Lotto 1 sarà suddiviso in sub lotti come di seguito specificato:

Sub lotto 1.1: emissione di piano operativo, piano della sicurezza e piano di qualità;

Sub lotto 1.2: gestione del servizio/fornitura ed emissione dei rapporti quadrimestrali e rapporto conclusivo;

Sub lotto 1.3: ingegneria di campo, ingegneria di supporto, gestione materiali e attività complementari, con profilo *On Call* e *On Request*;

Sub lotto 1.4: servizi e forniture a corpo.

Il Lotto 2 (opzionale) sarà suddiviso in sub lotti come di seguito specificato:

Sub lotto 2.1: gestione del servizio/fornitura ed emissione dei rapporti quadrimestrali e rapporto conclusivo;

Sub lotto 2.2: ingegneria di campo, ingegneria di supporto, gestione materiali e attività complementari, con profilo *On Call* e *On Request*.

b. Aggiudicazione per lotti separati

Non applicabile.

c. Condizioni di pagamento

I pagamenti saranno effettuati (ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - del Dlgs.231/2002, come modificato dal Dlgs.192/2012 e art. 113 bis del Dlgs.50/2016, come modificato dalla Legge del 3 maggio 2019, n.37) entro 60 giorni decorrenti dalla notifica alla ditta dell'esito positivo del collaudo/verifica di conformità, o dalla emissione della fattura se successiva. Ci si avvarrà infatti della possibilità che le parti convengano espressamente di avvalersi della deroga di cui al citato art. 4 - comma 4 - del predetto D. Lgs.231/2002, il quale consente di fissare un termine di pagamento maggiore fino a un massimo di 60 giorni. La suddetta deroga è oggettivamente giustificata dalla complessità della procedura di liquidazione e pagamento delle prestazioni eseguite, alla quale partecipano più Enti dell'Amministrazione della Difesa, aventi ciascuno diversa competenza tecnica e amministrativa. In conformità alle prescrizioni dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente inserita nella richiesta di offerta, e pattuita con la società contraente nel successivo contratto.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal decreto legge n.32 del 18.04.2019 ed innovato dall'art. 207 del DL 34/2020, viste le risorse garantite dall'Organo programmatore con la lettera di mandato richiamata nel riferimento a., sarà prevista l'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento del Lotto 1 da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione sarà subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. L'anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

Il pagamento per ciascun Lotto sarà effettuato con le seguenti modalità:

Lotto 1

Sub lotto 1.1: l'importo sarà corrisposto al 100% dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità/certificato di pagamento;

Sub lotto 1.2: per ciascun rapporto quadrimestrale e rapporto conclusivo l'importo sarà corrisposto in *tranche*, della durata di 120 giorni solari, e di uguale valore, al 100% del valore della *tranche*, dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità/certificato di pagamento;

Sub lotto 1.3: per l'ingegneria di campo, l'ingegneria di supporto, la gestione materiali e le attività complementari, l'importo sarà corrisposto in *tranche*, della durata di 120 giorni solari.

L'importo di ogni *tranche* sarà costituito nel seguente modo:

- 100% degli importi relativi a prestazioni non soggette a garanzia, dopo l'emissione del verbale di conformità/certificato di pagamento;
- 90% degli importi relativi a prestazioni soggette a garanzia, dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità/certificato di pagamento;
- 10 % degli importi relativi a prestazioni soggette a garanzia al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

Sub lotto 1.4: per i servizi e forniture a corpo l'importo sarà corrisposto in *tranche*, della durata di 120 giorni solari.

L'importo di ogni *tranche* sarà costituito nel seguente modo:

- 100% degli importi relativi a prestazioni non soggette a garanzia, dopo l'emissione del verbale di conformità/certificato di pagamento;
- 90% degli importi relativi a prestazioni soggette a garanzia, dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità/certificato di pagamento;
- 10 % degli importi relativi a prestazioni soggette a garanzia al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

Lotto 2 (opzionale)

Sub lotto 2.1: per ciascun rapporto quadrimestrale e rapporto conclusivo l'importo sarà corrisposto in *tranche*, della durata di 120 giorni solari, e di uguale valore, al 100% del valore della *tranche*, dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità/certificato di pagamento;

Sub lotto 2.2: per l'ingegneria di campo, l'ingegneria di supporto, la gestione materiali e le attività complementari, l'importo sarà corrisposto in *tranche*, della durata di 120 giorni solari.

L'importo di ogni *tranche* sarà costituito nel seguente modo:

- 100% degli importi relativi a prestazioni non soggette a garanzia, dopo l'emissione del verbale di conformità/certificato di pagamento;
- 90% degli importi relativi a prestazioni soggette a garanzia, dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità/certificato di pagamento;
- 10 % degli importi relativi a prestazioni soggette a garanzia al termine del periodo di garanzia. L'importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a seguito di presentazione di apposita fideiussione.

d. Revisione prezzo

In considerazione della durata del contratto non si farà ricorso alla revisione dei prezzi.

e. Garanzie per la partecipazione a gare e garanzia definitiva

La garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, è pari al 10% del prezzo complessivo contrattuale ed è svincolata proporzionalmente all'esecuzione contrattuale. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50 del 2016, se la Società contraente è in possesso della vigente certificazione UNI CEI ISO 9001, il deposito cauzionale sarà ridotto del 50%, e di un ulteriore 20 %, cumulabile con la riduzione precedente, se la Ditta è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO 14000.

f. Assicurazione di qualità

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sarà richiesto di mantenere la validità di un riconoscimento di conformità del proprio Sistema di gestione della qualità ai requisiti della vigente normativa ISO 9001 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati.

Sarà inoltre richiesto di istituire, documentare e tenere aggiornato per tutta la durata del contratto un sistema della gestione della qualità rispondente a quanto previsto dai documenti AQAP-2110 e AQAP-2210, che saranno sempre applicabili riguardo l'emissione del "Certificato di Conformità", e l'autorizzazione all'accesso negli stabilimenti da parte dell'Autorità governativa competente; mentre saranno applicabili integralmente solo per le modifiche tecniche.

I requisiti di assicurazione di qualità dovranno applicarsi anche alle subforniture.

g. Subappalto

È ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa.

Inoltre, sarà concesso al contraente il ricorso al subappalto fino ad una quota pari al 30% del valore contrattuale (in aggiunta a quanto prescritto dalla vigente normativa) relativamente a quelle prestazioni

e forniture che coinvolgeranno gli *Original Equipment Manufacturer* (OEM), ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 208 del 2011.

h. Penalità

In linea con le prescrizioni dell'articolo 125 del D.P.R. 236 del 2012, in considerazione della tipologia e finalità delle prestazioni richieste, sarà prevista, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali una penalità pari allo 0,5 %. Per le attività *On Call* e *On Request* il ritardo sarà computato sugli importi e sui tempi di ogni singolo ordine. Per le attività a corpo il ritardo sarà computato sugli importi e sui tempi di ogni singola attività a corpo. Per le attività di management il ritardo sarà computato sugli importi e sui tempi della singola *tranche*, della durata di 120 giorni solari.

La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il valore percentuale del Margine Industriale che verrà riconosciuto in sede di congruità.

7. RESPONSABILE UNICO O RESPONSABILE PER OGNI SINGOLA FASE DEL PROCEDIMENTO

Il Capo della 5^a Divisione *pro tempore*, competente per materia, sarà il "Responsabile del Procedimento" ai sensi del D.lgs. 50/2016, art.31.

8. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE ED ELEMENTI FINANZIARI

a. Tempi di esecuzione

Il contratto avrà una durata di 810 giorni solari. La durata dei singoli Lotti è di seguito specificata:

Lotto 1

Sub lotto 1.1: 30 giorni solari a partire dall'inizio dell'esecuzione contrattuale da parte del RUP, oppure, se nominato, del DEC;

Sub lotto 1.2: 720 giorni solari a partire dall'approvazione del piano operativo, piano della sicurezza e piano di qualità, oggetto di fornitura del sub lotto 1.1;

Sub lotto 1.3: 720 giorni solari a partire dall'approvazione del piano operativo, piano della sicurezza e piano di qualità, oggetto di fornitura del sub lotto 1.1;

Sub lotto 1.4: 720 giorni solari a partire dall'approvazione del piano operativo, piano della sicurezza e piano di qualità, oggetto di fornitura del sub lotto 1.1.

Lotto 2 (opzionale)

Sub lotto 2.1: la durata dipenderà dalla data di eventuale attivazione del Lotto 2 in opzione;

Sub lotto 2.2: la durata dipenderà dalla data di eventuale attivazione del Lotto 2 in opzione.

Il sub lotto 2.1 (emissione dei rapporti quadrimestrali e del rapporto conclusivo), il sub lotto 2.2 (prestazioni di ingegneria di campo, ingegneria di supporto, gestione materiali e attività complementari, con profilo *On Call* e *On Request*), inizieranno a partire dalla comunicazione di avvio esecuzione del Lotto 2 in opzione da parte del RUP, oppure, se nominato, del DEC.

Sarà cura del *management* della ditta appaltatrice gestire e deconflittare, in sinergia con gli Enti operativi governativi aventi causa, la disponibilità dell'Unità per l'esecuzione delle prestazioni richieste.

b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione dei sub lotti (in calce tabella riepilogativa complessiva riportata nella lettera di mandato), si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, il seguente profilo di impegno pluriennale ad esigibilità, allineato ai previsionali esiti di cassa. Detto profilo di impegno è allineato e coerente alle risorse garantite dall'Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento a..

All'atto dell'impegno di spesa, nel rispetto dell'art. 34 L. 196/2009, il profilo di impegno verrà attualizzato in relazione all'effettiva esigibilità. L'emissione del modello B di finanziamento, con le quote di competenza allineate all'effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta rimodulazione, delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori.

LOTTO 1

COMPETENZA PROGRAMMATA

2021	2022	2023	Tot. complessivo
€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00

CASSA PREVISIONALE

2021	2022	2023	Tot. complessivo
€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 3.000.000,00

LOTTO 2 (opzionale)

L'importo del Lotto 2 aggiuntivo opzionale sarà pari al valore previsionale iniziale.

c. Programma degli acquisti

La presente impresa è riportata nel programma biennale degli acquisti ai sensi dell'art. 21 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

d. IVA

Le prestazioni e le forniture richieste non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'articolo 8 bis, punto e), del D.P.R. nr. 633/1972 (così come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 29/1/1979, n° 24), in quanto destinate ad essere impiegate su Unità Navale.

e. Tracciabilità dei flussi finanziari

Sarà richiesto uno SMART CIG in quanto l'impresa rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15 novembre 2011, nr. 208.

f. Variazione del patrimonio dello stato

Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati laddove saranno implementate modifiche tecniche di rilievo.

Negli altri casi non ci sarà alcuna variazione del patrimonio dello stato in quanto si tratta di manutenzioni straordinarie e gestione delle obsolescenze.

9. ULTERIORI ANNOTAZIONI

1. Nel contratto sarà imposto il soddisfacimento dei particolari requisiti tecnici in ottemperanza alle vigenti Norme NAV inerenti i tubi flessibili, i giunti compensatori, i recipienti in pressione e i punti di forza. Tali documenti saranno citati nel contratto e pertanto acquisteranno valore di norma contrattuale e, sebbene non allegati, ne faranno parte integrante.
2. Ai sensi del Dp. M_D GSGDNA REG2018 0029247 in data 09.04.2017 di SEGREDIFESA sarà richiesta una dichiarazione di conformità al regolamento REACH dei materiali forniti.
3. Al contraente sarà richiesto di mantenere la validità di un riconoscimento di conformità del proprio Sistema di gestione dei rifiuti ai requisiti della vigente normativa ISO 14000 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati. Tale requisito dovrà applicarsi anche alle subforniture.

Roma,

Il Capo della 5[^] Divisione
C.V. Alessandro MATRONE

VISTO:

Il Capo del II Reparto
C.A. Giuseppe SCORSONE

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

ARGOMENTO: MANTENIMENTO IN CONDIZIONI OPERATIVE DELLE PRINCIPALI LINEE OPERATIVE DELLA DIFESA PROGRAMMA MCO M.M. – T.S. S.d.P. CLASSE ORIZZONTE.

Fascicolo: 21/05/042	CdG: 416	Capitolo: 7120-40C	CPV: 50640000-3	Importo programmato IVA esente: LOTTO 1 € 3.000.000,00 Codice A1 (PDA) + LOTTO 2 (opzione) € 3.000.000,00
--------------------------------	--------------------	------------------------------	---------------------------	---

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 9;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il C.V. Alessandro MATRONE, in qualità di Capo della 5^a Divisione *pro tempore*, sia "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 18 aprile 2016, nr. 50.

Roma,

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Massimo GUMA