



0324
18 GIU. 2013

Ministero Della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

REPARTO SISTEMA NAVE – 4^A DIVISIONE

RELAZIONE PRELIMINARE

PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Acquisizione di un Continuous Improvement Logistic Support dei MMTTPP e DDGG della ditta Wartsila Italia Spa.

Fascicolo.: 13/04/0091 CdG: 239 CPV: 35521100-3 Capitolo: 7120-01 Importo programmato: € 1.500.000,00 (Iva esente)

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Con il Fg. n° 4420 in data 17.04.2013 NAVISPELOG (attuale MARICOMLOG) ha conferito il mandato a questa Direzione di avviare l'attività di acquisizione di un Continuous Improvement Logistic Support (CILS) dei motori endotermici della ditta Wärtsilä Italia installati a bordo delle UU.NN. delle seguenti classi: Garibaldi, Comandanti, Costellazioni II serie, Cassiopea, Gaeta, San Giorgio, San Giusto, Etna, Stromboli ed Elettra, per un importo massimo stimato di 1.500.000,00 Euro.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione della disciplina contenuta nell'art. 2 comma 1 lettera c) del D. L.vo 15/11/2011 n. 208, in quanto trattasi di forniture e servizi direttamente correlati a Unità navali militari. Ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera d) del suddetto decreto legislativo verrà aggiudicata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando con la ditta Wartsila Italia S.p.A. di Trieste, costruttrice dei motori oggetto del CILS. La ditta in questione possiede il know how, le strutture, le

attrezzature, le banche dati e le professionalità necessari ad effettuare la fornitura del CILS. Tali caratteristiche, unitamente alle particolari conoscenze ed esperienze acquisite, consentono solo e soltanto alla ditta Wartsila di effettuare con la necessaria precisione le prestazioni richieste.

Da quanto sopra esposto emergono in tutta la loro evidenza i presupposti di cui all'art. 18 comma 2 lettera d) del D.L.vo 15/11/2011 n. 208, in ordine ai motivi di natura tecnica per i quali l'impresa in argomento può essere affidata unicamente al contraente indicato.

3. PUBBLICITA'

La presente impresa verrà pubblicata sul profilo di committente della stazione appaltante, come specificato dal foglio n. 0023133 del 22/03/2013 del II Reparto di Segredifesa.

4. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI

N.A.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

N.A.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Condizioni di pagamento e suddivisione in lotti

Vista la complessità della struttura contrattuale è necessario riunire in un unico ordine di pagamento le risultanze di molteplici prestazioni effettuate in sedi differenti nell'ambito del quadrimestre; si ritiene quindi opportuno avvalersi della deroga di cui all'art. 4 - comma 4 - del Dlgs. 231/2002, che consente la dilazione del termine di pagamento fino ad un massimo di 60 giorni dall'avvenuta notifica alla ditta dell'esito positivo della verifica di conformità, se successiva alla ricezione della fattura da parte dell'Amministrazione.

I certificati di verifica di conformità saranno redatti entro 60 giorni solari dalla conclusione delle prestazioni.

Il contratto prevederà n. 3 lotti, suddivisi ulteriormente in sublotti, come di seguito specificato:

lotto 1: pianificazione e gestione attività:

- Sublotto 1.1 – Fornitura del Piano operativo del CILS, Piano Operativo della Sicurezza e del Piano della Qualità;
- Sublotto 1.2 – Fornitura dei rapporti quadrimestrali e del rapporto conclusivo del CILS.

lotto 2 : fornitura di un CILS completo:

- Sublotto 2.1 – Attività di Ingegneria di Campo relative alla manutenzione preventiva dei sistemi, comprensiva di supporto sul campo ed arretrato, e all'on the job training e attività di Gestione dei Materiali relativo alle forniture;
- Sublotto 2.2 – Attività di Ingegneria di Supporto inerenti la gestione della configurazione di esercizio (GCE), l'individuazione e le proposte delle azioni migliorative/correttive, la gestione dei dati di rientro da campo, la gestione delle obsolescenze, l'analisi di sopportabilità e l'aggiornamento della documentazione tecnica;

lotto 3: fornitura di un CILS a Richiesta, Listino e attività Complementari (RLC).

Per ognuno dei lotti sopra riportati i pagamenti saranno effettuati nel seguente modo: per i lotti 1 e 2 (sublotto 2): 100% dell'importo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità e accettazione delle attività eseguite nell'ambito dei vari quadrimestri; per i lotti 2 (sublotto 1) e 3: 100% dell'importo delle singole prestazioni/forniture effettuate, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria ove sia prevista la garanzia.

b. Clausola di salvaguardia

La ditta Wartsila Italia S.p.A. dovrà dichiarare e garantire che la fornitura in argomento è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità e a parità di termini e condizioni.

c. Revisione prezzi

Non è ammessa la revisione del prezzo contrattuale.

d. Deposito cauzionale e garanzia

Per i lotti 1 e 2 (sublotto 2) non è prevista garanzia.

Per i lotti 2 (sublotto 1) e 3 il contratto prevederà una clausola di garanzia di 365 giorni solari decorrenti dalla data della verifica di conformità con esito positivo delle

singole prestazioni a richiesta inerenti le manutenzioni preventive/correttive e la fornitura e riparazione dei materiali.

Ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.lvo 12.04.2006 n. 163, verrà richiesto alla ditta un deposito cauzionale pari al 5% dell'importo del contratto, che sarà svincolato proporzionalmente all'esecuzione contrattuale, essendo la ditta contraente in possesso della certificazione di qualità aziendale della serie ISO 9001:2008.

e. Durata contrattuale

La durata del Contratto è fissata in complessivi 425 ggss dalla data di ricezione (T_0) da parte della Ditta, della comunicazione di avvio di esecuzione del contratto ovvero 365 giorni solari per l'esecuzione di tutte le attività + 30 giorni solari per l'emissione del piano operativo iniziale e 30 giorni solari per l'emissione del rapporto conclusivo del CILS.

f. Codificazione

Per i PPddRR e le attrezzature che saranno acquistati per costituire/aggiornare le scorte di magazzino di bordo/terra sarà prevista la clausola di codificazione standard di Segredifesa, come recepita da Navarm UPGFC.

g. Assicurazione di Qualità

La Ditta dovrà essere certificata ISO 9001:2008. La fornitura oggetto del presente contratto dovrà avvenire in conformità all'AQAP 2110 ed in applicazione della pubblicazione NAV 50-9999-0026-13-00B000. Per la gestione della configurazione si farà riferimento alla pubblicazione SMM/ISN51 ed. Giugno 2001 ed alla relativa Circolare attuativa ISN1/05 ed. Marzo 2005, laddove applicabili e non in contrasto con altre prescrizioni contrattuali.

h. Subappalto

E' previsto il subappalto nei limiti previsti dall'art. 118 del D.L.vo n°163 del 12/04/2006.

Non è previsto il subappalto:

- per le attività relative al lotto 1;
- per tutte le attività di ingegneria di supporto e per l'assistenza ingegneristica e l'on the job training dell'ingegneria di campo dei lotti 2 e 3.

i. Penalità

A norma di quanto previsto dall'art. 145 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei lotti verrà applicata una penalità pari allo 0,5 per mille dell'importo delle stesse. L'ammontare complessivo delle penalità comminate non dovrà in ogni caso superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

j. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Per le attività oggetto dei lotti 2 e 3 verrà elaborato, in conformità alla normativa vigente, un documento – DUVRI – di valutazione dei rischi da interferenza, che consentirà alla Ditta di adottare le misure necessarie per eliminare/gestire tali rischi.

Per il lotto 1 e i sublotti di fornitura documentazione non è prevista la compilazione del Duvri in quanto le attività si svolgeranno presso lo stabilimento della Ditta e pertanto non sussistono rischi da interferenza con altro personale.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 163/2006, il responsabile del procedimento per la presente impresa è il C.V. Michele GIULIANO, Direttore della 4^a Divisione di Navarm.

8. ELEMENTI FINANZIARI

a. Impegno Pluriennale/Annuale

L'impresa rientra nelle attività denominate SO.FU.TRA.

Stimati i tempi necessari per l'approvazione del contratto e valutati i tempi di esecuzione, per l'impresa sarà previsto un impegno pluriennale.

b. I.V.A.

L'impresa in argomento non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'Art. 8 bis del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successivi aggiornamenti, in quanto trattasi di prestazioni e materiali destinati a bordo di Unità Navali.

c. Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato

La variazione patrimoniale dello Stato è rappresentata dal prezzo di acquisizione degli eventuali materiali destinati alla ricostituzione delle scorte di magazzino.

d. Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza

Per l'impresa in argomento verrà richiesto lo SMART CIG (codice identificativo gara semplificato) all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Non è previsto il pagamento del contributo all'AVCP in quanto la presente impresa risulta assoggettata alla disciplina del decreto legislativo 208/2011 (dp. VDT-UPGFC 0011 dell'11/01/2013).

e. Individuazione del prezzo

La determinazione dei prezzi sarà stabilita con il verbale di congruità.

9. RIFERIMENTO AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO DAL SIGNOR MINISTRO E COPERTURA FINANZIARIA

La copertura finanziaria per il programma di cui sopra è pari a € 1.500.000,00 (Iva esclusa) e sarà assicurata con i fondi messi a disposizione da Maricomlog per l'E.F. 2013, cap. 7120/01. Detta copertura finanziaria è stata approvata dal Sig. Ministro in data 25/01/2013. Voce di spesa 300 7120-01C 120PB 10 010-113.

10. PARERI

N.A.

11. ALTRE

a. Scheda informativa preliminare per Segredifesa

N.A.

b. Tempo limite per l'operatività del contratto

Marzo 2014.

c. Clausola di consegna

N.A.

d. Royalties

N.A.

e. Approvazione del programma ai sensi dell'art. 536 del D.Lgs. 66 del 15/03/2010

Il programma relativo alla presente attività sarà approvato con decreto.

f. Conguaglio per oscillazione cambio

N.A.

g. REACH

Per la presente impresa verrà richiesta alla Ditta la dichiarazione di aver adempiuto alle prescrizioni relative alla legislazione europea in merito alla regolamentazione ed uso delle sostanze chimiche (REACH), ovvero che le stesse non sono applicabili allo scopo di fornitura.

IL DIRETTORE DELLA 4^a DIVISIONE
C.V. Michele GIULIANO

VISTO
IL CAPO DEL 2° REPARTO
C.A. Fabio RICCIARDELLI

F. Ricciardelli

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 11;
- il documento programmatico del Sig. Ministro;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di che trattasi;

DECRETA

1. che gli uffici e le divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. che il C.V. Michele GIULIANO, Direttore della 4^a Divisione di Navarm, è "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 10 del D. L.vo 163/2006.

Roma, li



IL DIRETTORE
Amm. Isp. Capo Ernesto NENCIONI

E. Nencioni

SCHEDA DI COORDINAMENTO

Relativa alla Relazione Preliminare – Determinazione a Contrarre - Fascicolo 13/04/0091 -
“Acquisizione di un Continuous Improvement Logistic Support dei MMTTPP e DDGG
della ditta Wartsila Italia S.p.A.”. - Cap. 7120-01 - Importo programmato € 1.500.000,00 -
E.F. 2013.

4 GIU. 2013
Data: _____

Il Capo del 2° Reparto

(C.A. Fabio RICCIARDELLI)

Fabio Ricciardelli

11^ DIVISIONE

Perire feraroli

5.6.2013

gfu

VICE DIRETTORE TECNICO

Perire feraroli

IL VICE DIRETTORE TECNICO
Ammiraglio Ispettore Alfredo CARONE

Alfredo Carone

6.6.13

VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Perire feraroli

VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dirigente Dott. Michele della VENTURA

Michele Ventura

13/6/13

18.6.13

8

14064