



036
18 GIU. 2013

Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

3° REPARTO – SISTEMA DI COMBATTIMENTO

9^ DIVISIONE – Sistemi di comando e controllo – RADAR – Guerra elettronica

RELAZIONE PRELIMINARE PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: SO.FU.TRA. – Acquisizione ed installazione di n° 2 radar MM/SPS-702 LE per ammodernamento suite radar Nave San Marco e Nave San Giorgio

Fascicolo: 13/09/0106	CdG: 0239	Capitolo: 7120-01	CPV: 34932000-9	Importo programmato: € 1.100.000,00
------------------------------	------------------	--------------------------	------------------------	--

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Lo Stato Maggiore Marina con il Foglio 70031303 in data 6 maggio 2013 ha rappresentato la necessità, nell'ambito del programma SO.FU.TRA., di procedere all'ammodernamento del radar MM/SPS-702 di Nave San Giorgio e Nave San Marco, portando tali apparati alla configurazione MM/SPS-702 LE (Life Extension).

L'aggiornamento del radar 702, già acquisito sulle Unità classe De La Penne e classe Maestrale Ammodernate, prevede la sostituzione di alcuni componenti del ricetrasmittitore del radar con altri di moderna concezione. Per rendere utilizzabile il nuovo radar è inoltre necessario adeguare la centralina di sincronismo e blanking e sostituire il sistema di rappresentazione (attualmente costituito da un indicatore video IP-7113) con una console moderna, in grado di rappresentare e gestire correttamente il radar ammodernato.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza), in quanto l'acquisizione di cui trattasi riguarda sistemi specificatamente militari e il cui importo al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è stimata superiore alla soglia di € 400.000,00.

Sarà applicata inoltre la normativa di attuazione di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non previsto, dai D.P.R. 236/2012 e 207/2010.

La procedura individuata, per il soddisfacimento dell'esigenza di cui all'argomento, è la **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** con la società SELEX ES ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera d) del D. Lgs. 208/2011, in quanto tale società ha progettato e fornito sia il radar MM/SPS-702 da ammodernare che la successiva variante MM/SPS-702 LE che si vuole acquisire. La specificità della modifica da realizzare, focalizzata su assiemi appositamente realizzati da SELEX ES, può essere eseguita solo da chi ne detiene il progetto costruttivo. Esistono quindi dei motivi di natura tecnica che vincolano la scelta del contraente ad tale unico fornitore.

La società SELEX ES è pertanto l'unica che possiede la necessaria conoscenza dei radar suindicati ed è la sola in grado di eseguire la fornitura in argomento con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti.

3. PUBBLICITA'

Trattandosi di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di importo superiore a € 154.937,00, in accordo alla Direttiva 411/Coord/2°Uff del 9 novembre 1992 di SEGREDIFESA e alla successiva nota del II Reparto di SEGREDIFESA del 22 marzo 2013, sarà effettuata la pubblicazione dell'impresa sul sito internet della Stazione Appaltante.

4. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI

Non prevista

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non prevista

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Condizioni di pagamento:

Ai sensi del D. Lgs. 192/2012, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti dall'emissione del certificato di conformità o dalla ricezione della fattura se ad essa successiva, in quanto ricorrono le circostanze di cui all'art. 3, comma 4 del D. Lgs. 231/2002 (deroga che consente di prevedere fino ad un massimo di 60 giorni anziché 30, in funzione dell'oggetto del contratto o delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione). Tale deroga è giustificata dalla complessità delle procedure di contabilizzazione del credito e di emissione dei titoli di pagamento. In conformità alle prescrizioni dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale estensione del termine di pagamento sarà esplicitamente pattuita con la società contraente.

I pagamenti avverranno come segue:

Lotti 1 e 3: 90% dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità comprendente i documenti di consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario (nonché dopo l'adempimento degli eventuali obblighi relativi alla codificazione attestati dalle certificazioni previste dal contratto;

10% al termine del periodo di garanzia.

Lotti 2 e 4: 90% dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità;

10% al termine del periodo di garanzia;

Lotto 5: 100% dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità.

b. Suddivisione in lotti.

La fornitura sarà articolata, di massima, su cinque lotti:

– Lotto 1: Fornitura degli apparati per la 1^ Unità Navale

– Lotto 2: Installazione degli apparati sulla 1^ Unità Navale e aggiornamento della documentazione descrittiva.

– Lotto 3: Fornitura degli apparati per la 2^ Unità Navale.

– Lotto 4: Installazione degli apparati sulla 2^ Unità Navale.

c. Clausola di salvaguardia

Sarà prevista la clausola standard di salvaguardia.

d. Revisione prezzi

Non sarà prevista la revisione dei prezzi.

e. Deposito cauzionale e Garanzia.

Il deposito cauzionale è pari al 10% ed è svincolato proporzionalmente all'esecuzione contrattuale. Poiché la società SELEX ES è in possesso della certificazione della serie ISO 9001:2008, ai sensi degli artt. 75 e 113 del d.Lgs 163 del 2006, il deposito sarà ridotto comunque al 50% di tale importo.

Sarà prevista una clausola di garanzia di 365 g.s. sui materiali forniti e sulle prestazioni eseguite a fronte dei lotti da 1 a 4 del contratto.

f. Durata contrattuale.

L'esecuzione contrattuale dell'intera fornitura avrà una durata di 730 giorni solari a decorrere dalla data di avvio della operatività del contratto.

g. Codificazione.

Sarà prevista la clausola standard di SEGREDIFESA, come recepita dall'UPGFC e riportata nel contratto standard.

h. Assicurazione di qualità.

La società SELEX ES dovrà operare in conformità a quanto previsto dalle normative ISO 9001.

i. Subappalto.

Sarà previsto il subappalto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 118 del d. Lgs. 163 del 2006.

j. Penalità

In linea con le prescrizioni dell'articolo 145 del D.P.R. 207 del 2010, considerata la durata stimata delle attività contrattuali e gli impatti per la A.D. conseguenti ad un eventuale ritardo nella consegna, sarà prevista per ciascun lotto una penalità pari allo 0,5 ‰ del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo.

La penalità complessiva non potrà eccedere, comunque il 10% dell'importo contrattuale.

k. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza:

L'impresa in argomento è soggetta all'applicazione del D. Lgs 81/08 ed in particolare dell'art. 26 (obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione).

Ricorrono inoltre gli estremi di applicazione del comma 3 (Valutazione dei rischi da interferenza) del citato articolo in quanto le attività contrattuali dell'impresa in questione prevedono lavorazioni presso luoghi di pertinenza dell'Amministrazione Difesa e pertanto si dovrà redigere il relativo DUVRI.

In sede di Richiesta d'Offerta e congruità saranno evidenziati i costi di sicurezza interna.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento è il CV Emanuele SCHILLACI Direttore pro-tempore della 9^a Divisione di NAVARM.

Poiché la fornitura in parola interesserà più Enti/Comandi della A.D., ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 49/2013 e delle disposizioni dell'ordinamento militare, viene individuato MARICOMLOG quale Ente Committente per la presente impresa.

8. ELEMENTI FINANZIARI

a. Impegno pluriennale/annuale

Stimati i tempi necessari per l'approvazione del contratto e valutati i tempi di esecuzione (730 g.s.), per l'impresa sarà previsto un impegno pluriennale.

b. IVA

Le prestazioni e i materiali in fornitura non sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. n° 633 in data 26.10.72, in quanto relativi ad apparati impiegati a bordo di Unità Navali.

c. Variazione nel valore del patrimonio dello Stato

L'impresa comporta variazione del patrimonio dello Stato di importo pari al prezzo di acquisto dei materiali forniti.

d. Richiesta CIG e Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

Per la presente attività verrà richiesto il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Poiché il contratto è assoggettato alla disciplina del D. Lgs 208/2011, essendo quindi sottratto alla disciplina del D. Lgs 163/2006 (come previsto dall'art. 1 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006), non è previsto l'obbligo di contribuzione verso la AVCP .

e. Individuazione del prezzo

Verrà redatto un apposito verbale di Analisi Tecnico Economica.

9. DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL MINISTRO E COPERTURA FINANZIARIA

L'impresa è inserita nella pianificazione finanziaria nel c.E.F. di MARISTAT sul capitolo 7120-01, voce di spesa 300 7120-01C 120PB 10 010-080 nell'ambito del programma SO.FU.TRA..

Con il foglio n° 37406 del 27/05/2013 MARISTAT UPPF ha notificato che l'attività di cui trattasi è confermata con codice di **priorità B**.

Per tale impresa è previsto un finanziamento pluriennale che coprirà gli ee.ff. 2014 e 2015 ripartito come segue:

€ 580.000,00 nell'E.F.2014

€ 520.000,00 nell'E.F.2015

Tale profilo di finanziamento è in linea con il profilo di cassa oggi prevedibile, e tiene conto anche della necessità di sostituire anche il sistema di rappresentazione del radar di bordo, attività non prevista nel requisito iniziale inviato dallo Stato Maggiore; tale attività aggiuntiva comporterà una ulteriore spesa di € 100.000,00 rispetto allo stanziamento inizialmente di € 1.000.000,00 indicato da MARISTAT nella lettera di mandato. MARISTAT SPMM, di concerto con MARISTAT UPPF, informato vie brevi di tale necessità, ha preso atto di tale nuovo importo e ha informalmente notificato che l'aggiornamento sarà recepito in sede di rimodulazione del documento di mandato.

Essendo l'impresa in riserva di programmazione, sarà condotta la negoziazione con la Ditta, fino alla fase di definizione del prezzo, senza assumere impegni per la A.D. fino a quando non sarà assicurato il finanziamento dell'impresa che, essendo pluriennale, dovrà essere approvato con apposito decreto.

10. PARERI

Non applicabile per limiti di importo.

11. ALTRE

Nella determinazione degli importi contrattuali, in accordo alle prescrizioni della Direttiva SGD-G-023 (analisi dei costi industriali e congruità delle offerte nel settore del procurement militare) sarà previsto un Margine Industriale calcolato come di seguito precisato:

MIorg = 0,88 % desunto dal verbale di definizione dei costi orari

Micos = 1,46 % desunto dal verbale di definizione dei costi orari

MIris = 1,00 % componente di rischio media, trattandosi di approvvigionamenti di nuovi prodotti per i quali la responsabilità ditta sui tempi di consegna è limitata alla decurtazione della penalità standard

Mifin = 4,00 % in quanto il pagamento avviene progressivamente durante l'esecuzione del contratto.


MI = MIorg+Micos+MIris+Mifin = 7,34%

II DIRETTORE DELLA 9^a DIVISIONE
CV Emanuele SCHILLACI



VISTO IN

IL CAPO DEL 3° REPARTO
Contrammiraglio (AN) Rosario GIOIA PASSIONE



IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 11;
- il documento programmatico del Sig Ministro;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di che trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.
2. Che il CV Emanuele SCHILLACI, Direttore pro-tempore della 9^ Divisione di NAVARM è "Responsabile del Procedimento" ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 163/2006.

Roma, li



IL DIRETTORE

Amm. Isp. Capo Ernesto NENCIONI