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RELAZIONE PRELIMINARE
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Collaborative Situational Awareness Development (CSA DEV).

Fascicolo: . . Importo programmato:
17/09/0001 CdG: 0206 | Capitolo: 7101 | CPV: 72231000-3 € 500.000,00

Riferimenti: a) Dp. n° M_D GSGDNA REG2016 0088452 del 07.12.2016 di

SEGREDIFESA (Lettera di premandato);
b) Dp. n° M D GSGDNA REG2017 0018427 del 07.03.2017 di
SEGREDIFESA (Lettera di mandato).

ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Il Segretariato Generale della Difesa, nell’ambito del MoA RDT&E (Memorandum of
Agreement for Research, Development, Test and Evaluation projects) siglato il 26 set-
tembre 2006 dal Department of Defense statunitense e dal Ministero della Difesa italiano,
ha negoziato e formalizzato con la controparte USA il 22 novembre 2016 un PA (Project
Agreement) relativamente ad un progetto di ricerca e sviluppo di nuove capacita in ambi-
to Situational Awareness. Tale progetto si prefigge 1’obiettivo di assicurare la piena
I’interoperabilita tra i ftool MDA (Maritime Domain Awareness) della U.S. Navy e della
Marina Militare Italiana.

A tale scopo SEGREDIFESA, con i dispacci in riferimento, ha dato mandato a questa Di-
rezione di avviare nell’E.F. 2017 le attivita contrattuali relative al suddetto progetto, assi-
curando la copertura finanziaria pari ad € 500.000,00 (IVA inclusa), fino ad un massimo
del 50% del valore economico complessivo dell’impresa.

L’esigenza che si richiede di soddisfare consiste nella realizzazione di un sistema, basato
su tecnologia Ozone Widget Framework, in grado di incrementare la MSA (Maritime Si-
tuational Awareness) attraverso 1’integrazione delle attuali funzionalita disponibili presso
le Marine militari italiana e statunitense. Inoltre, in aggiunta alle funzionalita gia esistenti,
si persegue 1’obiettivo di studiare ed implementare algoritmi che correlino le informazio-
ni di tipo MSA disponibili, in modo da rilevare comportamenti anomali di Unita navali e
quindi consentire alle catene operative di intraprendere le conseguenti azioni quali, ad
esempio, I’investigazione o I’abbordaggio.
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2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 15
novembre 2011, nr. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture nei settori della difesa e sicurezza), in quanto i servizi da acquisire sono a favore
di Unita Navali della Marina Militare, come indicato da SEGREDIFESA con i fogli in
riferimento “a” (in Finca 1) e “b” (in Finca 2). Saranno applicate inoltre le disposizioni
del D.P.R. 236/2012 e del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

La procedura individuata per il soddisfacimento dell’esigenza di cui all’argomento ¢ la
PROCEDURA NEGOZIATA senza previa pubblicazione di un bando di gara con il
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa costituito fra la societa LEONARDO S.p.A. di
Roma (mandataria) e la societa INSIS di La Spezia S.p.A. (mandante), come indicato
nell’annesso tecnico al Project Agreement, inviato in allegato alla Lettera di premandato.

Tale scelta ¢ motivata dal fatto che i risultati dell’attivita di ricerca oggetto del PA
(Project Agreement), che scaturisce da un Memorandum of Agreement tra Stati Uniti ed
[talia, saranno realizzati dal citato RTI esclusivamente per fini di ricerca e sviluppo in
quantita ritenuta non sufficiente ad accertare la redditivita del prodotto o a coprire i costi
di ricerca e messa a punto. In tale contesto sussistono pertanto le condizioni previste
dall'art. 18 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 208/2011.

3. PUBBLICITA’

Ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L.190/2012 sara effettuata la pubblicazione
dell’impresa sul sito internet della Stazione Appaltante. La fase di post-informazione sara
effettuata sui siti informatici della Direzione e del SIMAP.

4. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI

Non prevista.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

Non contemplate. Nell’ambito del PA ¢ prevista una ripartizione di attivita tra le Nazioni
partecipanti nei termini indicati all’art. 4 del documento.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti

La fornitura, i cui contenuti di dettaglio riflettono le indicazioni di cui all’Annesso
tecnico del P.A., sara articolata in 4 lotti:

- Lotto 1: Definizione dei data standard, dell’architettura e dell’ambiente di
sviluppo dei Maritime Domain Awareness (MDA) Widgets;

- Lotto 2: Sviluppo delle interfacce sofiware (Application Protocol Interfaces) e
conversione degli applicativi in MDA Widgets;

- Lotto 3: Sviluppo di nuovi MDA Widgets per Anomaly Detection;
- Lotto 4: Verifica delle funzionalita integrate e sviluppo di una relazione finale.



b. Condizioni di pagamento:

Ai sensi del D. Lgs. 192/2012, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni
decorrenti dall’emissione del certificato di verifica di conformita o dalla ricezione
della fattura se ad essa successiva, in quanto ricorrono le circostanze di cui all’art. 4,
comma 4 del D.Lgs. 231/2002. Tale deroga ¢ giustificata in relazione alla natura
particolare del contratto, che prevede il coinvolgimento di pit Enti dell’A.D., e
dall’elevato numero di verifiche che dovranno essere espletate dall’Ufficio
Liquidazioni.
In conformita alle prescrizioni dell’art. 4 comma 4 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale
estensione del termine di pagamento sara esplicitamente pattuita con il RTI contraente.
I pagamenti per ciascun lotto saranno effettuati, dopo I’emissione del certificato di
verifica di conformita, secondo quanto di seguito riportato:
- Lottil e 4:

e 100% dopo I’emissione del certificato di verifica di conformita;
- Lotti2e3:

e 90% dopo I’emissione del certificato di verifica di conformita;

e 10% al termine del periodo di garanzia.

c. Revisione prezzi

Non sara prevista la revisione dei prezzi in quanto la durata contrattuale non eccede i
due anni.

d. Deposito cauzionale e Garanzia

Poiché la Societa contraente ¢ in possesso della certificazione della serie ISO
9001:2008, il deposito cauzionale, pari al 10% dell’importo contrattuale, sara ridotto al
50% di tale importo, ai sensi degli art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50 del 2016, e sara
svincolato proporzionalmente all’esecuzione contrattuale.

Sara prevista una clausola di garanzia sulla fornitura dei lotti 2 e 3 per un totale di 365
gg.ss. Tale periodo di garanzia decorrera dalla data di avvenuto superamento con esito
positivo della verifica di conformita.

e. Assicurazione di qualita

Sara richiesto di operare in conformitd alle prescrizioni delle normative ISO
9001:2008.

f. Subappalto
Non ¢ previsto il subappalto.

g. Penalita

In linea con le prescrizioni dell’articolo 125 del D.P.R. 236 del 2012, sara prevista, per
ciascun lotto, una penalita pari allo 0,5%o del relativo valore per ogni giorno di ritardo.
La penalita complessiva per ciascun lotto non potra eccedere, comunque, il 10% del
relativo importo contrattuale.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

I1 responsabile unico del procedimento ¢ il C.V. Vinicio PROCACCI, capo pro-tempore
della 9° Divisione di NAVARM.



ELEMENTI FINANZIARI

a.

Impegno pluriennale/annuale

Per ’impresa sara previsto un impegno annuale.

b. Perenzione

Considerati i tempi necessari per |’approvazione del contratto e valutati i tempi di
esecuzione ed i tempi di garanzia, non si prevede soggezione a perenzione per alcuna
rata di pagamento.

IVA

La fornitura prevista a fronte di questa impresa € soggetta all’IVA.

IL CAPO DELLA 9? DIVISIONE
C.V. Vinicio PROCACCI

Voo

VISTO:
IL CAPO DEL 3° REPARTO
Contrammiraglio Giuseppe ABBAMONTE
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MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI
ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

IL DIRETTORE

Visto
- quanto descritto nei puntida 1 a 8;

Considerata
- lanecessita di procedere all’acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte
di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e
svolgano tutte le attivita necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto;

2. che il C.V. Vinicio PROCACCI, Capo pro-tempore della 9* Divisione di NAVARM, &
“Responsabile del Procedimento™ ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016.
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