25 WR 2015

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
3° REPARTO — SISTEMA DI COMBATTIMENTO
9? DIVISIONE - Sistemi di comando e controllo — Radar — Guerra elettronica

RELAZIONE PRELIMINARE
PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM) E.F. 2015. Proposta n® a2011.08
— Studio e realizzazione di un dimostratore tecnologico di un radar multifunzionale (MFRAD)
compatto per applicazioni navali (imbarcazioni militari di dislocamento medio-piccolo) e terrestri
che utilizzi nuovi sistemi di connessione con retwork in fibra ottica per gli elementi dell’array di
antenna — Prima sottofase della FASE 2.

Importo programmato:

Fascicolo: 15/09/0026 |CdG: 239 |Capitolo: 7101-01 |CPV: 38970000-5
€ 800.000 (IVA inclusa)

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

La societa GEM Elettronica s.r.l. ha avanzato una proposta di ricerca e sviluppo che si pone
I’obiettivo di studiare e realizzare un dimostratore tecnologico per utilizzare le nuove tecnologie
emergenti al fine di ottenere un nuovo radar multifunzionale (MFRAD) compatto per
applicazioni navali (imbarcazioni militari di dislocamento medio-piccolo) e terrestri. In
particolare, 1’innovazione tecnologica riguarda principalmente [’utilizzo di sistemi di
connessione in fibra ottica per gli elementi dell’array di antenna ed il trasferimento in formato
ottico dei segnali dall’antenna alle unita di elaborazione sottocoperta, con lo scopo di ridurre
drasticamente i problemi legati ai collegamenti fisici ed aumentare I’immunita ai disturbi e,
pertanto, le prestazioni complessive. L’impiego di convertitori elettroottici, di unita di
commutazione ottica e di un giunto rotante ottico su un’applicazione radar in banda X appare
estremamente promettente in termini di semplificazione dell’antenna, riduzione di pesi,
ingombri, carico termico e sensibilita ai disturbi elettromagnetici.
L’intero programma ¢ articolato su tre fasi:
— Fase 1: Studio di fattibilita, progettazione e realizzazione del dimostratore in configurazione
preliminare;
—  Fase 2: Progettazione, sviluppo e test del dimostratore in configurazione definitiva;
— Fase 3: Campagna di validazione in scenario operativo.
In considerazione dei risultati positivi della Fase 1 del programma, gia completata a fronte del
contratto n°® 20117 di Rep. stipulato in data 23/12/2011 con societa GEM Elettronica s.r.l.,
SEGREDIFESA, con il dispaccio n°®° M_D GSGDNA 0017272 in data 09/03/2015 (in Finca 1),
ha conferito mandato a questa Direzione per dar corso all’esecuzione della prima sottofase della
Fase 2, finanziata dalla Societa proponente per il 50% del valore economico complessivo.



2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208 e
relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 (come previsto dall’art. 196 del codice
dei contratti pubblici) e, per quanto in esso non espressamente previsto, si applicano le
disposizioni del D.P.R. 236/2012 e del D.P.R. 207/2010, in quanto 1’oggetto del progetto di
ricerca ha finalita specificamente militari.

La procedura individuata per la selezione dell’operatore economico ¢ la procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara con la ditta GEM Elettronica s.rl. di San
Benedetto del Tronto (AP). Tale Societa, infatti, essendo stata gia selezionata per la FASE 1 del
programma in oggetto ai sensi dell’art.18 comma 3 lettera b del D.Lgs. 15/11/2011 n. 208, si
configura attualmente come 1’unico operatore economico in possesso dei requisiti tecnici atti a
garantire il necessario grado di conoscenza, approfondimento e di analisi occorrente per
’esecuzione della prima sottofase della FASE 2 del medesimo programma di ricerca e sviluppo
e, pertanto, risulta esperibile, ai sensi dell’art.18, comma 2 lettera d, del D. Lgs. 15/11/2011 n.
208, il ricorso alla procedura negoziata.

3. PUBBLICITA’

In linea con la Direttiva 411/Coord/2°Uff del 9 novembre 1992 di Segredifesa, sara effettuata la
pubblicazione sul profilo del committente della Stazione Appaltante, come specificato dalla nota
del II Reparto di Segredifesa n. 0023133 del 22 marzo 2013.

La post-informazione sara effettuata sul solo sito informatico SIMAP.

4. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI

Non prevista.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI
Non applicabile.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Suddivisione in lotti
Lotto Unico: Progettazione del dimostratore in configurazione definitiva.

b. Condizioni di pagamento

Ai sensi del D. Lgs. 192/2012, i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni decorrenti
dall’emissione del certificato di conformita o dalla ricezione della fattura se ad essa
successiva, in quanto ricorrono le circostanze di cui all’art. 3, comma 4 del D. Lgs. 231/2002
(deroga che consente di prevedere fino ad un massimo di 60 giorni anziché 30, in funzione
dell’oggetto del contratto o delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione).
Tale deroga ¢ giustificata dalla necessita di effettuare la verifica d’ufficio della regolarita
contributiva INPS/INAIL del contraente ¢ dal termine di 45 gg. previsto, in caso di
sospensione, per il “silenzio-assenso”, nonché dall’esigenza di acquisire il visto di regolarita
amministrativo-contabile dell’ Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della Difesa.

In conformita alle prescrizioni dell’art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., tale
estensione del termine di pagamento sara esplicitamente pattuita con la Societa contraente.

Il pagamento sara effettuato nel seguente modo:
— 100% dopo I’emissione del Certificato di Verifica di Conformita.

i



¢. Revisione prezzi

Non ¢ ammessa la revisione dei prezzi.

d. Deposito cauzionale e Garanzia
Il deposito cauzionale & pari al 10% dell’importo contrattuale.

E comunque pari al 50% di tale importo in caso di possesso della certificazione della serie

ISO 9001:2008 da parte della Societa contraente ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs 163
del 2006.

e. Assicurazione di qualita

In considerazione della tipologia di fornitura contrattuale, al contraente sara richiesto di
operare in conformita a quanto previsto dalla normativa ISO 9001:2008.

f. Subappalto
Non previsto.

g. Penalita

In linea con le prescrizioni dell’articolo 145 del D.P.R. 207 del 2010, sara prevista una
penalita pari allo 0,5 %o del valore del contratto per ogni giorno di ritardo. La penalita
complessiva massima non potra eccedere, comunque, il 10% dell’importo contrattuale.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento ¢ il C.V. Vinicio PROCACCI, Direttore pro-tempore
della 9° Divisione di NAVARM.

8. ELEMENTI FINANZIARI

a) Impegno Annuale/pluriennale

Stimati i tempi necessari per 1’approvazione del contratto e valutati i tempi di esecuzione,
per I’'impresa sara previsto un impegno annuale.

b) Perenzione

Con la suddetta forma di finanziamento, considerati i tempi di approvazione e di esecuzione
del contratto, non si prevede soggezione a perenzione per alcuna rata di pagamento.

¢) IVA

La fornitura ¢ soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

11 CAPO DELLA 9° DIVISIONE

C.Y@T:ROCACCI
VISTO: i

IL CAPO DEL 3° REPARTO
Contrammiraglio Giuseppe ABBAMONTE
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MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

IL DIRETTORE
Visto
- quanto descritto nei puntida 1 a 8;

Considerata
- lanecessita di procedere all’acquisizione di cui trattasi;

DECRETA

1. Che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di
propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell’esigenza prospettata e svolgano
tutte le attivita necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto.

2. Che il C.V. Vinicio PROCACCI ¢ “Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 10
D.1gs. 163/2006.

Roma, li £5/% 3/2045




