



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 2° REPARTO SISTEMA NAVE - 4ª DIVISIONE PROPULSIONE ED ENERGIA

VERBALE DI ANALISI TECNICO -ECONOMICA

N° 11/23

del 03/04/2023

Fasc. 22/04/057

1. La sottototata Commissione di NAVARM:

- C.V. (GN) Andrea PUGINA 2° Rep. – 4ª Div. (Presidente);
- C.F. (GN) Gianluca M. MARCILLI 2° Rep. – 4ª Div. (Membro);
- C.F. (GN) Edmondo FERRAZZA 2° Rep. – 6ª Div. (Membro);
- C.C. (GN) Daniele BACCHI 1° Rep. – 2ª Div. (Membro);
- C.C. (GN) Manfredi DI BIAGI 2° Rep. – 4ª Div. (Membro e Segretario);

nominata con Ordine di Servizio nr. 1670/23 in data 21/02/2023 del Capo Reparto Sistema Nave, si è riunita in giorni diversi per effettuare la valutazione, sotto il profilo tecnico ed economico, dell'offerta relativa al progetto di Ricerca "SCIAMANO – Progettazione concettuale della nave porta droni" presentata del costituendo R.T.I., composto da FINCANTIERI S.p.A. e FINCANTIERI NEXTECH S.p.A.

2. La Commissione,

PREMESSO CHE

- l'esigenza è oggetto di lettera di mandato con Dp. nr. M_D ABBE6E3 REG2022 0053742 del 26 luglio 2022 del V Reparto di SEGREDIFESA (**Allegato 1**);
- con il Dispaccio nr. M_D A16D511 REG2022 0029067 del 3 Novembre 2022, NAVARM ha richiesto al proponente del progetto una offerta tecnica – economica (**Allegato 2**);
- con la lettera MM-COM-IT-LF-00501-2023 del 09 febbraio 2023 (protocollo interno M_D A16D511 REG2023 0003572 09-02-2023), il costituendo R.T.I. ha presentato l'offerta quotata;

- con la lettera MM-COM-IT-LF-00533-2023 del 16 marzo 2023 (protocollo interno M_D A16D511 REG2023 0007560 20-03-2023), il costituendo R.T.I. ha presentato un'integrazione all'offerta quotata;

CONSIDERATO CHE

- l'offerta di cui trattasi soddisfa pienamente i requisiti richiesti dall'Amministrazione Difesa;
- ha vagliato tutti gli elementi in proprio possesso utili ai fini della valutazione dell'offerta e ne ha eseguito una analisi tecnico-economica (riportata in **Allegato 3** al presente Verbale).

DICHIARA CHE:

Il prezzo e i tempi congrui per la fornitura delle attività del progetto, comprensivo degli oneri per la sicurezza contro i rischi specifici dell'attività in Ditta connessi con la fornitura è come segue:

- **Fase 1** (durata 360 gg.ss.): il prezzo equo e congruo è pari a **816.906,00 €** oltre a **179.719,32 €** per IVA al 22%, comprensivo di 10.653,54 € per i costi della sicurezza, a fronte dell'offerta di **920.893,94 €** oltre a **202.596,67 €** per IVA al 22% (importi relativi al 100% dell'attività),

Nel dettaglio i prezzi e i tempi determinati per i vari Work Packages sono:

WP	Denominazione	Durata	Prezzo equo e congruo [IVA esclusa]	Prezzo equo e congruo [IVA al 22% inclusa]	Prezzo a carico A.D. (50%) [IVA al 22% inclusa]
1	Definizione Requisiti SCIAMANO	120 gg.ss.	284.715,00 €	347.352,30 €	173.676,15 €
2	Conceptual Design dei sottosistemi Sciamano	120 gg.ss.	339.678,00 €	414.407,16 €	207.203,58 €
3	Whole SCIAMANO Conceptual Design	120 gg.ss.	192.513,00 €	234.865,86 €	117.432,93 €
TOTALE FASE 1		360 gg.ss.	816.906,00 €	996.625,32 €	498.312,66 €

- **Fase 2 opzionale** (durata 360 gg.ss.): il prezzo equo e congruo è pari a **1.219.535,00 €** oltre a **268.297,70 €** per IVA al 22%, comprensivo di 9.676,14 € per i costi della sicurezza, a fronte dell'offerta di **1.302.070,70 €** oltre a **286.455,55 €** per IVA al 22% (importi relativi al 100% dell'attività);

Nel dettaglio i prezzi e i tempi determinati per i vari Work Packages sono:

WP	Denominazione	Durata	Prezzo equo e congruo [IVA esclusa]	Prezzo equo e congruo [IVA al 22% inclusa]	Prezzo a carico A.D. (50%) [IVA al 22% inclusa]
4	SCIAMANO Virtual Model	240 gg.ss.	905.983,00 €	1.105.299,26 €	552.649,63 €
5	Performance and Effectiveness Analysis	120 gg.ss.	313.552,00 €	382.533,44 €	191.266,72 €
TOTALE FASE 2		360 gg.ss.	1.219.534,00 €	1.487.832,70 €	743.916,35 €

- l'importo complessivo equo e congruo per il PNRM (fase 1 e fase 2 – opzionale) risulta pari a **2.036.441,00 €** oltre a **448.017,02 €** per IVA al 22% a fronte dell'offerta di **2.222.964,64 €** oltre a **489.052,22 €** per IVA al 22% (importi relativi al 100% dell'attività).

Nel dettaglio i prezzi e i tempi determinati per le Fasi del progetto:

	Durata	Prezzo congruo [IVA esclusa]	Prezzo congruo [con IVA al 22% inclusa]	Prezzo a carico A.D. (50%) [con IVA al 22% inclusa]
Fase 1	360 gg.ss.	816.906,00 €	996.625,32 €	498.312,66 €
Fase 2 - Opzionale	360 gg.ss.	1.219.535,00 €	1.487.832,70 €	743.916,35 €
TOTALE PNRM	720 gg.ss.	2.036.441,00 €	2.484.458,02 €	1.242.229,01 €

Gli importi di cui sopra saranno ripartiti fra i soggetti del R.T.I. secondo le percentuali che verranno definite dal relativo atto di costituzione.

- Sono accettabili, infine, quale tempo per la presentazione al collaudo delle Fasi, i seguenti tempi di esecuzione proposti dal costituendo R.T.I.:
- o FASE 1:
 - Work Package 1: 120 gg.ss. a decorrere dalla data di ricezione da parte del R.T.I. dell'avvio dei lavori;
 - Work Package 2: 120 gg.ss. a decorrere dalla data di comunicazione da parte dell'A.D. dell'avvenuta verifica di conformità con esito positivo del Work Package 1;
 - Work Package 3: 120 gg.ss. a decorrere dalla data di comunicazione da parte dell'A.D. dell'avvenuta verifica di conformità con esito positivo del Work Package 2.

- FASE 2 (opzionale)
 - Work Package 4: 240 gg.ss. a decorrere dalla data di ricezione da parte del R.T.I. della comunicazione di attivazione dell'avvio dei lavori della fase 2 (opzionale);
 - Work Package 5: 120 gg.ss. a decorrere dalla data di comunicazione da parte dell'A.D. dell'avvenuta verifica di conformità con esito positivo del Work Package 4.

3. Il presente Verbale è redatto in un'unica copia su nr. 4 pagine e si compone, altresì, di nr. 3 allegati come dettagliato:

- Allegato 1 – Lettera di mandato;
- Allegato 2 – Richiesta di offerta;
- Allegato 3 – Modalità di impostazione dell'analisi di costo.

LA COMMISSIONE

Membro

C.F. (GN) Gianluca M. MARCILLI

Membro

C.F. (GN) Edmondo FERRAZZA

Membro

C.C. (GN) Daniele BACCHI

Membro e Segretario

C.C. (GN) Manfredi DI BIAGI

Presidente

C.V. (GN) Andrea PUGINA

VISTO

SI APPROVA

Il Capo del 2° Reparto

CA Giovanni TORRE