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MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per I’Aeronavigabilita
1° Reparto — 3“ Divisione

RELAZIONE PRELIMINARE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Prot.

n.: Roma

CIG (Codice Identificativo di Gara): N/A

(emesso dalla Divisione Tecnica dopo [’approvazione della presente DAC)

OGGETTO: (Fondo Composito Difesa 2021 - LDB 2020 ART.1 CO. 14) - Programma di adeguamento agli

standard NATO per il programma Multi Data Link — Mid Operational Capability (MOC)
Piattaforme Aeree dell’ Aeronautica Militare - VSP 160 7120-04C 120PB 11 330-007 e Mid
Operational Capability (MOC) Piattaforme Aeree dell’ Aeronautica Militare - VSP 160 7120-42C
120PB 11 330-008

O.P.

Previsione di
Finanziamento
2023 (€)

Capitolo di D . I Previsione di
spesa enominazione Impresa Spesa 2023 (€)

Importo totale | Priorita/ | Tipologia
Presunto (€) Impegno | impegno

SMD

FONDO COMPOSITO DIFESA 2021 -
PRO-GRAMMA DI
ADEGUAMENTO AGLI STANDARD
NATO PER IL PROGRAMMA
7120-04C |MULTIDATALINK 19.000.000,00 | 19.000.000,00| 38.500.000,00 | Al PDA
MID OPERATIONAL CAPABILITY
(MOC)

PIATTAFORME AEREE
DELL’AERONAUTICA MILITARE

Vocidi Spesa:  ySp 160 7120-04C 120PB 11 330-007

VSP 160 7120-42C 120PB 11 330-008

Riferimenti:

a)

b)

©)
d)

Decreto del Ministero della Difesa in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21
febbraio 2022 di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021
M_D SSMD REG2021 0209101 12-11-2021

M _ D A0D32CC REG2022 0268375 11-07-2022

Requisito SMD IV - Ammodernamento della capacita Tactical Data Link (TDL) della Difesa — Spira
1 — Mid Operational Capability (MOC) Piattaforme Aeree dell’Aeronautica Militare - Edizione
Ottobre 2021.

1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO
a. Premessa ed esigenza da soddisfare:

In accordo ai piani della Difesa, come specificati nel Decreto a riferimento “a.”, con la Lettera di
Mandato (LdM) a riferimento b., lo Stato Maggiore Difesa (SMD) VI Reparto ha dato mandato alla
D.A.A.A. di avviare le attivitd tecnico-amministrative per 1’aggiornamento delle capacita Link-16
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risultante dall’integrazione del nuovo terminale MIDS-LVT! allo standard Block Upgrade 2 (BU#2)
sulle seguenti piattaforme:

—  G-550 Conformal Airborne Early Warning (CAEW);
— HH-101A CSAR;

- P-72A;

- (K)C-130J(-30);

- KC-767A/B;

- C-27J.

Alcuni degli aeromobili sopra elencati sono gia oggetto di importanti programmi di ammodernamento
che prevedranno anche I’integrazione del terminale MIDS-LVT BU#2 con tutti gli incrementi capacitivi
identificati dallo SMD nella LdM, in particolare:

— (K)C-130J(-30): I’integrazione del nuovo terminale sara gestito nell’ambito del Joint User Group e
per tramite di uno degli aggiornamenti dei Block Upgrade del velivolo assicurando tutti i requisiti
SMD;

— KC-767A/B: sara a breve aggiornata |’intera flotta alla nuova configurazione/versione che prevedra
il soddisfacimento dei requisiti SMD;

— C-27J: ¢ in corso il programma di Ammodernamento Avionico che prevede I’integrazione del
nuovo terminale in linea con 1 requisiti dello SMD.

Pertanto, restano da soddisfare i soli requisiti afferenti alle flotte:

—  G-550 Conformal Airborne Early Warning (CAEW);
- P-72A.
— HH-101A CSAR;

Il terminale MIDS- LVT implementa il protocollo di comunicazioni Link-16 definito nello Standard
NATO STANAG 5516 Ed.8 e viene prodotto sulla base di una Specifica tecnica gestita da un Ufficio di
Programma, il MIDS- International Program Office (MIDS-IPO) con sede negli USA, all’interno del
quale risiedono le cinque Nazioni che hanno sviluppato inizialmente il terminale®. Il MIDS-IPO ha,
inoltre, approvato tre soli produttori, due americani DLS e VIASAT ed uno Europeo EuroMIDS che
risulta essere un consorzio con la partecipazione di Thales per la Francia, Leonardo per I’Italia, Airbus
per Spagna e Germania.

Il terminale MIDS-LVT nella sua nuova configurazione BU#2 rappresenta un’importante evoluzione
tecnologica del precedente terminale MIDS-LVT ed introduce significative innovazioni, quali:

— Crypto Modernization (CM);

— Frequency Remapping (FR);

— Enhanced Throughput (ET);

— Ethernet Interface (El).

Ognuna di queste nuove funzionalita ha impatti rilevanti sul sistema avionico dell’aeromobile sul quale
il terminale ¢ installato. In particolare, le attivita di integrazione, come dettagliate nel requisito di cui a
riferimento c., richiederanno la sostituzione del vecchio terminale con il nuovo terminale, fornito come
GFE, e I’abilitazione di tutte le nuove capacita operative della versione BU#2 precedentemente
illustrate. Inoltre, in ragione della complessita e del grande volume di dati digitali scambiati sulla rete,
il terminale MIDS-LVT viene comunemente integrato sugli aeromobili attraverso un computer dedicato
di interfaccia denominato Multi Link Interface Unit (MLIU) che ne gestisce tutte le funzioni ed il flusso
dati. Questo ulteriore computer ¢ normalmente parte della configurazione avionica approvata e sotto la
responsabilita della Ditta Responsabile di Sistema (DRS) dell’intero Sistema d’Arma.

Se questo ¢ vero nel caso del P-72A e del’HH101-CSAR, dove la DRS ¢ la Ditta Leonardo, non lo ¢
con riferimento al velivolo CAEW.

! Multifunctional Information Distribution System —Low Volume Terminal
2 USA, Francia, Italia, Spagna e Germania, rigorosamente nell’ordine di importanza sulla base della contribuzione al programma
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2.

In particolare, per quest’ultimo assetto, in relazione alle caratteristiche di sicurezza del terminale e dello
standard NATO che lo governa, la ditta isracliana ELTA Systems Ltd, nominata DRS, non appartenendo
ad una Nazione NATO, non puo avere il completo controllo ed accesso a tutte le informazioni tecniche
e di progetto necessarie per gestire le attivita di integrazione MIDS-LVT BU#2 e pertanto, gia ora, per
gli apparati deputati alla gestione delle informazioni Link-16 non esercita le funzioni di Ditta
Responsabile di Sistema “vedendoli” come scatole nere delle quali non ha alcuna competenza e non ¢
autorizzata a disporre dei dati di progetto. Infatti, in tale contesto ¢ stata nominata DRS di tali sistemi
NATO e Nazionali la ditta LEONARDO che, come detto in precedenza, fa parte del consorzio Euro-
MIDS e come ditta Nazionale ha la responsabilita tecnica e di sicurezza delle informazioni.

La presente Relazione Preliminare e DAC viene, quindi, emessa allo scopo di soddisfare il Requisito
dello SMD VI specificatamente per due sole delle piattaforme indicate nel requisito e specificatamente
G550 CAEW e P-72A di responsabilita dal 1° Reparto - 3* Divisione della D.A.A.A., in linea con il
mandato ricevuto dall’Organo Programmatore.

b. Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:

In ragione di quanto esposto ed in considerazione che:

— per quanto afferente al velivolo P-72A la ditta LEONARDO S.p.a ¢ I’'unica che puod eseguire la
commessa in quanto essa ¢ ditta Responsabile di Sistema per I’intero velivolo P-72A ai sensi della
P.T.A. AER.1C-P72A-00-101 Ed. 01 dell’26 aprile 2018;

— per quanto afferente al velivolo CAEW la ditta LEONARDO S.p.a. ¢ I'unica che puo eseguire la
commessa in quanto essa ¢ ditta Responsabile di Sistema del Computer di interfaccia con il
terminale MIDS-LVT (MLIU — MIDS Interface Unit) nominata con P.T.A. AER.12-MLIU-00-
101 e che la ditta ELTA Systems Ltd non puo accedere ai dati di progetto né del MIDS-LVT né¢ dei
sistemi ad esso interfacciati trattandosi di informazioni classificate NATO;

— la ditta LEONARDO S.p.a. ¢ 'unico operatore economico in grado assicurare il controllo di
configurazione, 1’investigazione di inconvenienti, lo studio e I’emanazione di modifiche tecniche e
I’aggiornamento dei Manuali Tecnici concorrendo, pertanto, al mantenimento delle caratteristiche
prestazionali e di aeronavigabilita del velivolo P-72A e del computer MLIU sul velivolo CAEW
quale Ditta Responsabile di Sistema;

— non sussistono accordi di licenza validi per il mercato europeo per la cessione dei diritti di
costruzione delle parti progettate e disegnate da LEONARDO S.p.A. ed oggetto del presente
provvedimento;

— 1sistemi LINK-16 dei velivoli P-72A e CAEW sono stati entrambi progettati, costruiti e certificati
dalla ditta LEONARDO con soluzioni tecniche pressoché coincidenti;

ricorrono, pertanto, 1 presupposti per I’affidamento tramite una unica procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara alla Societa LEONARDO S.p.A. ai sensi dell’art 18, comma 2,
paragrafo d) del Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n.208.

L’importo massimo previsionale del Contratto con la societa LEONARDO S.p.a. ¢ pari a
€ 38.500.000,00.

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

a. Normativa di riferimento:

X] D.Lgs. 208/2011 e relativo regolamento DPR 49/2013

oppure
[] D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

3 Queste comporteranno attivita di integrazione hardware, ma principalmente software che richiedono sia la conoscenza dei sistemi
sia principalmente la disponibilita dei codici sorgente dei vari componenti i sistemi Link-16. Sono richieste altresi nel requisito,
congiuntamente all’abilitazione delle nuove funzionalita BU#2 anche la risoluzione di problematiche Link-16 e I’introduzione di
nuovi messaggi oltre all’ampliamento delle Capacita operative delle piattaforme nel dominio dei Link tattici.
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eventuali altre (citare altre fonti normative negli spazi sottostanti)
LCGS 2440/1923 e RCGS 827/1924

DLgs 66/2010 e DPR 90/2010
L. 136 del 13 agosto 2010
D.Lgs. 192/2012
D.P.R. 236/2012

NN

b. Nomenclatura
X] CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
[ ] Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC):
[[] Non Necessaria

c. Tipologia di attivita
Fornitura di beni
Fornitura di servizi
Esecuzione dei lavori

YOO

Misto: [ ] Fornitura di beni prevalente
X Fornitura di servizi prevalente
[] Esecuzione dei lavori prevalente
[] PNRM

d. Tipologia di appalto

Appalto/Contratto (ambito di applicazione di cui all’art. 2 comma 1 del D.Lgs 208/11)
Appalto/Contratto (ricadente nell’ambito del codice dei contratti D.Lgs 50/2016)
Appalto/Contratto (escluso tutto o in parte dall’ambito del codice dei contratti D.Lgs 50/2016)
[Jart13  [Jart.15  [Jart.16

[Jart.17  [Jart.162

Contratto attivo

OOX

Convenzione

Permuta

Foreign Military Sales (FMS) Case
Purchase Order

Altro

ooy

e. Procedure da adottare

Indagine di mercato svolta nei sistemi di acquisizione CONSIP e/o Mercato elettronico:

SIL] NO[X

Non Applicabile — Motivo:

Ristretta

Ristretta accelerata

Negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Negoziata accelerata

Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

OXOOO4n

Negoziate all’estero
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Sistema dinamico di acquisizione

Dialogo competitivo

Accordo quadro

Concorso di progettazione

Gara informale

Gara NATO

Economia (lavori, servizi o forniture): [ ] Cottimo fiduciario
[ ] Ordinativo diretto

CONSIP

Mercato elettronico

OO0 gododdo

procedura esclusa e non contemplata da D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

f- Criterio di aggiudicazione

Prezzo piu basso

Offerta economicamente piu vantaggiosa
Valutazioni tecnico-economiche di congruita
Asta elettronica

procedura FMS Case

DOOXOn

Non sussiste - Motivo:

3. SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITA CON SPECIALI MISURE DI SICUREZZA
X] NO
[] SI

4. PUBBLICAZIONE

Quotidiani

Bollettino dei contratti

Gazzetta Ufficiale delle Comunita Europee (GUCE)
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI)

Electronic Bulletin Board (allegare il relativo “template”)

Sito istituzionale della Difesa: sito Ministero Difesa — sezione “Amministrazione Trasparente” —
sezione “Direzione degli Armamenti Aeronautici e per 1’ Aeronavigabilita™*

Sito istituzionale del Ministero Infrastrutture e Trasporti

00 XOddoo

Non Applicabile

S.  ELEMENTI FINANZIARI

Organo Programmatore X S.M.D. [ ] VI Rep.
[ ] SGD/DNA [ ] Rep.
[ ] SME. [ ] Rep.
[ ] SMM. [ ] Rep.
[ ] SM.A. [ ] Rep.

[ ] Com. Gen. C.C.

4 http://www.difesa.it/ Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Publicprocurement.aspx
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[] Ministero Sviluppo Economico
[ ] Ministero Economia e Finanze
[ ] Altro: (specificare)

Copertura finanziaria: X] Assicurata per: Euro 38.500.000,00
[ ] In Riserva per: Euro

Capitolo/i di spesa: 7120/04C

Valuta: EURO

Finanziamento pluriennale: [ ] NO

[X] SI Numero EE.FF: 3 Esercizi finanziari: 2023-2025

Importo previsto (al netto IVA): 38.500.000,00
IVA: [X Esente ai sensi del D.P.R. 633/1972 articolo: [ ] 8 Cessioni all’esportazione

X 8bis Operazioni assimilate alle cessioni

all’esportazione

[]9 Servizi internazionali o connessi ai

servizi internazionali

[ 110  Operazioni esenti dall’imposta

[]72  Trattati e accordi internazionali

[ ] Prevista Aliquota: Importo comprensivo di IVA:
Codici di priorita: XA [IB []C
Codice di fattibilita: Xt []2 []3

La presente attivita esaurisce la/le voce/i di spesa/requisito:

[ ] sI
<] NO (specificare i motivi): le rimanenti risorse afferenti I’E.F.2026 e paria a €16.060.000,00
sono da destinarsi ad altre piattaforme.

Contributo Autorita di Vigilanza: <] NO [] SI: Euro per la Stazione Appaltante
Euro per I’operatore economico
(in quanto ¢ applicabile il DLgs 208/2011)

6. PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI
Data presunta inizio prestazioni: Dicembre 2022

2022 (€) 2023 (€) 2024 (€) 2025 (€)

VSP 160 7120-04C 120PB 11 330-007 /I 13.500.000,00 | 7.350.000,00 | 12.150.000,00

VSP 160 7120-42C 120PB 11 330-008 /Il 5.500.000,00 /! /!
38.500.000,00 (€)

7. PARERI

SEGREDIFESA in accordo alle seguenti comunicazioni di SGD II Rep:
M_D GSGDNA 0045246 del 05/06/2013 M_D GSGDNA 0087920 del 06/11/2013 M_D GSGDNA 0002462 del 12/01/2018

X SI

[[] NO contratto di importo di spesa presunto inferiore a € 5.548.000,00.

[[] NO contratto che non ricade nella fattispecie di potenziamento/ammodernamento relativo ad

armamento.
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8. RESPONSABILITA ED ATTRIBUZIONI
a. Responsabile del Procedimento
Progettazione: Il Capo della 3* Divisione
Affidamento: 11 Capo della 3* Divisione
Esecuzione: 11 Capo della 3* Divisione
Unico:

b. Direttore dell’Esecuzione

(Da nominarsi obbligatoriamente per forniture/servizi di importo superiore a 500.000 euro).

X previsto
[ ] non previsto, in quanto

¢. Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

(limitatamente alla parte non prevalente dei lavori accessori, necessari)

[] previsto  [X]non previsto

9. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

Descrizione attivita Momento inizio attivita | Durata in gg solari
MIDS BU#2 | Programma di adeguamento agli Stipula 1185

standard NATO per il programma
Multi Data Link — Mid Operational
Capability (MOC) Piattaforme
Aeree dell’ Aeronautica Militare

10. ALTRE NOTIZIE
Assunzione in carico a cura di: A.M.- M.S.A. - 14° Stormo per CAEW e 41° Stormo per P-72A
Codice CEODIFE da inserire sul SIAC per chiedere NUC:
Messa a disposizione dei locali: NO

Modalita di pagamento: Con mandati informatici sul conto corrente dedicato e intestato alla Ditta
medesima.

Garanzia: A termine di legge

Codificazione: XIS [] NO
Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato: [X]SI [ ] NO
Revisione prezzo: XIS [] NO

Assicurazione di Qualita: [X] UNI-EN-ISO 9001:2015/AS9100D nel settore EA 19 “Electrical, fine
mechanics, optical equipment, office supplies production, data processing
equipment”

[ ] AQAP
SOA: [ ] prevista - Categoria prevalente...... (se nota) DXJnon prevista
- Classifica.................... (se nota)

Enti dell’A.D. destinatari della notifica del contratto:
e Stato Maggiore Difesa VI Reparto
e Stato Maggiore Aeronautica IV Reparto
e AM — 14° Stormo (Pratica di Mare)
e UTT TORINO
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ISPAVIAMAR

11. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
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Emissione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d’opera, di somministrazione in cui non é
contemplato un cantiere temporaneo o mobile:

X] PREVISTA (comma 3)
Costo oneri della sicurezza (se noto):

[[] NON PREVISTA (comma 3-bis) in quanto trattasi di:
[ ] Mera fornitura di materiali o attrezzature
[ ] Attivita di natura intellettuale
[ ] Lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini/giorno
[ ] Altro (specificare):
Redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100

per i contratti di appalto, d’opera, di somministrazione in cui € contemplato un cantiere temporaneo
o mobile:

[X] NON APPLICABILE

ESTENSORI DELLA PRATICA:
- Col. G.A.rn. PELLEGRINI ing. Alessandro (CAPO DELLA 3" DIVISIONE)
- Dirig. ARLOTTA dott. Antonio (CAPO DELLA 9" DIVISIONE)

IL DIRETTORE
Gen. Isp. Capo G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe
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