



MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
2° Reparto – 7[^] Divisione

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Prot. n.: 274/ 185

Roma 08/11/2021

Codice Sicos: 074/21/0298

OGGETTO: Fornitura dei servizi di telecomunicazione ed informatici per la realizzazione dei Servizi e della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (S-RIPA¹).

O.P.	Capitolo/i di spesa	Az.	Denominazione Impresa	Previsione di spesa	Previsione finanziamento	Importo presunto	Priorità/ Impegno	Tipologia impegno
SMD VI Rep.	1282/3	8	Fornitura dei servizi di telecomunicazione ed informatici per la realizzazione dei Servizi e della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (S-RIPA)	1.600.000 € IVA inclusa	1.600.000 € IVA Inclusa	1.600.000 € IVA inclusa	A1	
Voce di Spesa/Piano dei Conti: anno 2022 VSP 1282 3 62 (12) – 31:					1.300.000 € IVA inclusa			
anno 2023 VSP 1282 3 62 (12) – 31:					300.000 € IVA inclusa			

- Rife.:**
- a) fg. prot. n. M_D SSMD REG2021 0198226 del 28.10.2021;
 - b) fg. prot. n. M_D SSMD REG2021 0202681 del 04.11.2021.

1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

a. *Premessa ed esigenza da soddisfare:*

Al fine di garantire l'erogazione, senza soluzione di continuità, dei servizi di telecomunicazione e informatici per gli Uffici degli Addetti Militari presso le Ambasciate d'Italia, in attesa dell'aggiornamento del listino dei circuiti previsti nell'Accordo Quadro (A.Q.) S-RIPA 2 per il comparto Difesa, TELEDIFE, in data 22.12.2020 ha provveduto a stipulare un contratto c.d. "ponte" (c.to 526 di Rep. del 22.12.2020) della durata di un anno con lo stesso provider vincitore della relativa gara (RTI BT Italia/ Leonardo) con termine dell'esecuzione fissata il 23 dicembre 2021.

Vista la scadenza contrattuale lo Stato Maggiore delle Difesa, con la lettera in riferimento a) e successiva integrazione in rife. b), ha dato mandato a TELEDIFE di avviare l'iter tecnico

¹ Servizi della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione.

amministrativo per continuare a garantire la fornitura della connettività della rete S-RIPA, senza soluzione di continuità, fornendo al contempo un nuovo Piano dei fabbisogni per l'anno 2022.

I circuiti richiesti nel Piano dei Fabbisogni sono tutti previsti nel nuovo aggiornamento del listino circuiti, relativo al comparto Difesa, dell'Accordo Quadro S-RIPA 2 ad eccezione del circuito per il sito di OMIUS che sarà attivato solo dopo che CONSIP avrà effettuato la congruità del relativo prezzo ai sensi del para 2.5 (articoli n. R.89, R.90 e R.91) dell'allegato Capitolato Tecnico (estratto in int. 2 - in particolare all'art.91) che definiscono che CONSIP potrà ampliare/modificare i servizi di connettività definendone condizioni tecniche ed economiche.

A tal fine in data 03.11.2021 è stata inviata la lettera prot.n. M_D GTEL REG2021 0022118 a AGID/CONSIP con la quale è stato chiesto l'adeguamento del "listino" al fine di poter soddisfare completamente l'esigenza dell'AD.

Tale attività è in carico al Comitato Tecnico Direttivo dell'A.Q. il quale è il soggetto che deve valutare i costi delle Nuove esigenze di connettività delle Amministrazioni.

b. Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:

Alla luce di quanto sopra si propone, di procedere all'adesione al Accordo Quadro S-RIPA 2 stipulato in data 25.11.2019 con il R.T.I. Telecom Italia S.p.A. (subentrato a BT Italia in quanto nel corso del 2021 TIM ha acquisito il ramo di azienda P.A. di BT Italia) - Leonardo S.p.A. stipulando il relativo Contratto Esecutivo.

Tale contratto avrà durata fino alla scadenza del relativo Accordo Quadro, così come stabilito all'art.5.2 del precitato AQ (int. 3), prevista per il 24.11.2024 (al netto di eventuali proroghe fino a un massimo di ulteriori 12 mesi) e prorogabile "su decisione dell'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire, se necessario, la continuità dei servizi per la migrazione alla successiva edizione dell'iniziativa".

Il finanziamento del citato Contratto Esecutivo avverrà annualmente in correlazione con l'aggiornamento del relativo Piano dei Fabbisogni che invierà l'Organo Programmatore (SMD-VI Rep.).

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

a. Normativa di riferimento:

D.Lgs. 208/2011 e relativo regolamento DPR 49/2013

b. Nomenclatura

CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 64200000-8 Servizi di telecomunicazione

c. Tipologia di fornitura

Fornitura di servizi

d. Tipologia di attività

Appalto/Contratto (ambito di applicazione di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs 208/11)

Altro (precisare) Adesione ad Accordo Quadro CONSIP

e. Procedure da adottare

Indagine di mercato svolta nei sistemi di acquisizione CONSIP e/o Mercato elettronico: NO
Accordo quadro

f. Criterio di aggiudicazione

Adesione a Convenzione/Accordo Quadro: (S-RIPA 2)

3. SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITÀ CON SPECIALI MISURE DI SICUREZZA

NO

4. PUBBLICAZIONE

Sito istituzionale della Difesa: sito Ministero Difesa – sezione "Amministrazione Trasparente" –

sotto sezione "Bandi di Gara e Contratti - Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE)"²

5. ELEMENTI FINANZIARI

FINANZIAMENTO

Copertura finanziaria: Assicurata per: Euro 1.600.000,00
Organo Programmatore S.M.D. VI Rep.
Capitolo/i di spesa: 1282/3
Valuta: Euro
Finanziamento pluriennale: SI Esercizi finanziari: 2022,2023
Codici di priorità: A
Codice di fattibilità: 1
La presente attività esaurisce la voce di spesa/requisito: SI

IMPEGNO

Importo previsto (al netto IVA): 1.600.000,00
IVA Prevista (ove applicabile) Aliquota: 22%
Contributo Autorità di Vigilanza: NO
Contributo CONSIP³: € _____
Contributo INARCASSA⁴: € _____
Totale impegno previsto per l'attività: € 1.600.000,00

6. PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: --- OMISSIS ---

<u>Anno 2021</u> :	Euro	0,00 (inclusa IVA)
<u>Anno 2022</u> :	Euro	1.300.000,00 (inclusa IVA)
<u>Anno 2023</u> :	Euro	300.000,00 (inclusa IVA)
Totale	Euro	1.600.000,00 (inclusa IVA)

7. PARERI

SEGREDIFESA in accordo alle seguenti comunicazioni di SGD II Rep:

- *M_D GSGDNA 0045246 del 05/06/2013* *M_D GSGDNA 0087920 del 06/11/2013*
- *M_D GSGDNA 0033417 del 03/05/2016* *M_D GSGDNA 0002462 del 12/01/2018*

NO contratto che non ricade nella fattispecie di potenziamento/ammodernamento armamento.

Agenzia per l'Italia Digitale di cui all'art. 3 del D.Lgs 177/09 e all'art. 20 della L. 134/2012:

NO in quanto il parere obbligatorio di DigitPA, non trova applicazione relativamente ai contratti riguardanti i sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale (art. 539 D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66).

8. APPROVAZIONI art. 536 D.Lgs 66/2010 (ex legge 436/1988)

² <http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/teledife/Pagine/Publicprocurement.aspx>

³ Razionale del calcolo contributo CONSIP: pari all' 8 per mille per importi dell'attività inferiori a € 1.000.000,00 senza IVA, come illustrato sul sito web di CONSIP (<http://www.consip.it/media/approfondimenti/gare-spc-consip-e-agenda-digitale-italiana-contributi-servizi-contenuti-e-date>).

⁴ Razionale del calcolo contributo INARCASSA: pari al 4 per cento dell'importo dell'attività senza IVA

Non Applicabile

9. **SPESE PER CONSULENZA ED INCARICHI DI STUDIO E/O RICERCA (Legge n. 311/2004 art. 1 co. 11):** Non applicabile

10. **COMPENSAZIONI:** Non applicabile

11. **RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI**

a. **Responsabile del Procedimento**

Unico: Capo della 7ª Divisione

b. **Direttore dell'Esecuzione** (*nomina obbligatoria per forniture/servizi di importo superiore a 500.000 euro*).

previsto

c. **Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione** (*limitatamente alla parte non prevalente dei lavori accessori, necessari*)

non previsto

12. **TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE** *Indicare i tempi presunti di esecuzione dell'attività/lotti*

----- OMISSIS -----

13. **ALTRE NOTIZIE**

Assunzione in carico a cura di: N.A.

Codice CEODIFE da inserire sul SIAC per chiedere NUC: N.A.

Messa a disposizione dei locali: NO

Modalità di pagamento: Per bimestri a seguito di verifica di buona esecuzione del servizio

Garanzia: a termine di legge ove applicabile

Codificazione: NO

Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato: NO

Revisione prezzo: NO

Ricorso all'outsourcing: NO

Assicurazione di Qualità: UNI-EN-ISO 9001: 2008 o successive

SOA: non prevista

Enti dell'A.D. destinatari della notifica del contratto:

----- OMISSIS -----

14. **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

- Emissione del DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui non è contemplato un cantiere temporaneo o mobile:

NON PREVISTA (*comma 3-bis*) in quanto:

L'analisi svolta al fine di individuare possibili "interferenze", cioè eventuali contatti rischiosi tra personale del committente e quello dell'appaltatore sul luogo di lavoro, propedeutica alla eventuale predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

(DUVRI), ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data del presente provvedimento, non causino interferenze ai fini e ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008; tuttavia il DUVRI potrà essere predisposto, anche su proposta dell'affidatario, in caso di modifiche contrattuali di tipo tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

- Redazione del PSC (*Piano di Sicurezza e Coordinamento*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui è contemplato un cantiere temporaneo o mobile:

NON APPLICABILE

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

OK

IL DIRETTORE
Magg. Gen. *AG* ing. Angelo GERVASIO