



# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## ***DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI***

**DETERMINA A CONTRARRE TER 22/091 in data 21/07/2022**

**OGGETTO:** Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM). Progetto a2018.153 con acronimo "112005-2CHDP". **Attivazione Fase 2 di 3.**

**Riferimento:** Nota preliminare n. **072/22/108.**

### 1. SCOPO

Attivare la Fase 2 di 3 del progetto di ricerca in oggetto concordata con Contratto 2072/19 .

### 2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.E. F.F.	OP	VSP	P/I	Previsione di Finanziamento	Dati Richiesta
2022 - 2023	SGD/ DNA	7101	A1	€ 884.696,42	L.d.M. n. M_D ABBE6E3 REG2022 0041344 in data 07/06/2022 di SGD V
Contributo da versare all'ANAC Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016				Non applicabile (materiale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 208/2011)	

### 3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

#### 3.1 Esigenza Operativa

SGD V Reparto, nell'ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare, ha conferito mandato a questa Direzione di avviare gli atti tecnico-amministrativi finalizzati alla prosecuzione del progetto di ricerca con scheda a2018.153 dal titolo "**112005-2CHDP Progetto e sviluppo di un'innovativa unità propulsiva Diesel 2 cilindri ibrida**" - contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019 con la Società ORAL Engineering S.r.l.. Tale approvvigionamento è stato autorizzato con DAC n. TER 19/032.

### 3.2 Finalità della ricerca

Invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.

### 3.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.

### 3.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

Invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.

## 4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

### 4.1 Priorità

Fase 2: finanziamento assicurato (A1) con fondi disponibili sul Cap. 7101 E.F. 2022-2023.

### 4.2 Modalità di finanziamento

Per il programma è previsto un finanziamento con importo pari al 50% del valore economico della 2^ Fase della ricerca (IVA inclusa).

Profilo di cassa previsto da coordinare con SGD V:

O.P.	E.F. 2022	E.F. 2023	TOTALE
SGD/DNA	€ 265.408,93	€ 619.287,49	€ 884.696,42

### 4.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dalla Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2022 emanato dal Sig. Ministro in data 13/01/2022.

### 4.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (D.Lgs. 50/2016 art. 21 integrato dal D.Lgs. 56/2017)

L'approvvigionamento sarà inserito nel prossimo aggiornamento tra le imprese previste nella programmazione biennale per l'E.F. 2022-23.

### 4.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad I.V.A.

## 5. PROFILO AMMINISTRATIVO

### 5.1 Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.Lgs. 208/2011 perché trattasi di servizi previsti agli artt. n. 2 comma e) e n. 7 comma 1) del decreto.

### 5.2 Procedura di affidamento

ORAL Engineering S.r.l..

### 5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

DAC n. TER 19/032.

### 5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.

### 5.5 Criterio di affidamento

Invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.

### 5.6 Ripartizione in lotti

Invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.

### 5.7 Compensazioni industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

### 5.8 Pubblicità

Invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.

## 5.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.
- **CPV:** invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.
- **Verifica di conformità:** Invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.
- **Modalità di pagamento**
  - 30% entro 15 gg. dalla notifica dell'avvenuta approvazione del contratto (art. 35, comma 18, L. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019 e D.L. 34/2020 che prevede un anticipo fino al 30 % all'appaltatore) previa emissione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa;
  - il restante 70% sarà corrisposto per singola Rata/Fase entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione della documentazione; consegna alla 10<sup>a</sup> Divisione, tramite l'Ente gestore, della fattura regolarmente emessa. La scelta di indicare un termine di 60 giorni, a norma dell'art. 1 del D. Lgs. 192/2012 è giustificata in relazione alla particolare complessità della procedura e della natura del contratto per consentire il pagamento e l'accredito della somma all'Ente fornitore.
- **Revisione Prezzi:** invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.
- **Subappalto** (art. 27 del D. Lgs. 208/2011): invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.
- **Omologazione:** non applicabile.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.
- **Assicurazione Qualità:** invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.
- **Garanzia:** invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.
- **Proprietà Intellettuale:** invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.
- **Royalties:** invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.

## 5.10 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)

Invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.

## 5.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.

## 5.12 Autorità responsabile

Il Vice Direttore Tecnico.

## 5.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Si dispone:

- che il **Responsabile Unico del Procedimento** per la fase di affidamento sia il Capo della 7<sup>a</sup> Divisione;
- che il **Responsabile Unico del Procedimento** per la fase di esecuzione contrattuale sia il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino;
- che il **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale** per la fase di esecuzione sia nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino tra il proprio personale dipendente.

## 5.14 Parere di SGD II Reparto

Invariato rispetto al contratto n. 2072 di rep. in data 13/12/2019.

**DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE

Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI

*Giovannini*