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MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 

II REPARTO – 5^ DIVISIONE 

 

Cod. Pratica N° 052/19/0313    ROMA lì,  

                         

D E T E R M I N A Z I O N E  A  C O N T R A R R E  N .  T E R  1 9 - 0 3 8  

 

OGGETTO: Piano Nazionale della Ricerca Militare - E.F. 2019 - Proposta n. a2018.025 dal titolo 

“RAPSODIE - dimostratore tecnologico di RAdar PaSsivO e DIrection findEr per piccoli 

droni”. Fase 1 di 3.   
 

 

E.F. O.P. 
Codifica 

Esterna 

 

P/I 

Previsione di 

Finanziamento 

(IVA inclusa) 

Dati Richiesta 

SGD/DNA 

 

2019 

 

SGD/DNA  

 

Capitolo 7101 

 

A1 

 

 € 447.984,00 

 

 

Lettera di Mandato: 
let. n. M_D GSGDNA 

REG2019 0040003 in data 

27.05.2018 (in All. 1) 

Quota relativa all’entità del contributo da versare da 

questa Direzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione  
 
Non applicabile in quanto impresa soggetta al D. Lgs 208/11. 

 

 

 

1. PROFILO TECNICO DELLA RICERCA 

 

1.1 Esigenza 

SGD/DNA, nell'ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM), ha selezionato il 

progetto di ricerca tecnologico citato in oggetto (Scheda del Progetto in All. 2), ed ha conferito 

alla DAT il mandato di avviare l’iter tecnico-amministrativo finalizzato alla stipula di un 

contratto con la Società RadarSensing S.r.l. (citato All. 1).  

 

1.2 Finalità della ricerca   

Caratteristiche della ricerca 

La presente Ricerca Tecnologica propone lo sviluppo e dimostrazione un sistema integrato tipo 

Direction Finder/Radar Passivo impiegabile per la detezione di droni in ambienti particolari 

come aree urbane, porti e aeroporti. Il Radar Passivo sfrutta le riflessioni del segnale televisivo 

(DVB-T) per la detezione mentre il sistema DF intercetta la comunicazione fra il drone e la 

stazione di comando e controllo. 

Il progetto è articolato in 3 FASI per un totale di € 3.297.172 (IVA inclusa), come riportato nella 

seguente tabella: 

 

FASE 
Costo Totale 

I.V.A. inclusa (€) 

A carico 

Azienda/Ente 

I.V.A. inclusa (€) 

Erogazione A.D. 

I.V.A. inclusa (€) 

1^ FASE 895.968,00 447.984,00 447.984,00 

2^ FASE (Opzionale) 1.251.964,00 625.982,00 625.982,00 

3^ FASE (Opzionale) 1.149.240,00 574.620,00 574.620,00 

TOTALE 3.297.172,00 1.648.586,00 1.648.586,00 

 

L’A.D. parteciperà alla spesa per il 50 % del valore sia per la 1^ Fase pari ad € 447.984,00 (IVA 

inclusa) finanziato da SGD/DNA per l’E.F. 2019, sia per la 2^ e la 3^ Fase Opzionale che 
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potranno essere attivate solo a seguito di specifico documento di mandato dell’Organo 

Programmatore.  

 

L’articolazione complessiva del programma è di seguito riportata: 
 

1^ Fase - Definizione dell’architettura 

WP 1: Analisi stato dell’arte, definizione requisiti operativi e specifiche di sistema 

WP 2: Sviluppo algoritmi e implementazione del simulatore PCL e DF  

WP 3: Progetto sistemistico sistema PCL/DF. Selezione componenti e acquisto componenti  

 

2^ Fase Opzionale - Integrazione, Implementazione e Test 

WP 4: Assemblaggio hardware 

WP 5: Implementazione software (FPGA/GPU/CPU/HMI) 

WP 6: Pre-Integrazione hardware, software e test in laboratorio  

 

3^ Fase Opzionale - Campagna di test e messa a punto 

WP 7: Integrazione completa di firmware, software e hardware 

WP 8: Test e calibrazione del sistema in ambiente reale 

WP 9: Post-analisi, ottimizzazione e finalizzazione di algoritmi e software e dimostrazione finale  

 

1.3  Caratteristiche del programma 

Programma per Materiale non Warlike. 

Dall’esame della scheda del programma emerge che trattasi di ricerca su sistemi e materiali che 

non sono classificati tra i materiali warlike nell’ambito dell’art. 346 del TFUE, pur essendo 

destinato ad un impiego per fini militari. 
 

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

2.1 Priorità 

FASE 1: finanziamento assicurato (A1) con fondi disponibili sul Cap. 7101 E.F. 2019. 

FASI 2 e 3: potranno essere avviate subordinatamente a: 

- conclusione, con esito positivo, della precedente FASE 

- permanenza dell’interesse da parte dell’A.D. a proseguire la ricerca; 

- disponibilità finanziaria. 
 

2.2 Modalità di finanziamento e profilo finanziario pagamenti 

Per il programma è previsto un finanziamento annuale con importo pari al 50% del valore 

economico della 1^ FASE della ricerca (IVA inclusa) pari a € 447.984,00, con il seguente profilo 

finanziario dei pagamenti (previsionale): 
 

 

O.P. E.F. 2019 E.F. 2020 E.F. 2021 TOTALE 

SGD/DNA 

89.596,80 

(20% Importo I 

Fase art.1 

comma 1 del 

D.L. 32/19) 

€ 161.430,40 

 

 

€ 196.956,80 € 447.984,00 

 

Si allega in All. 3 il Cronoprogramma dettagliato della 1^ Fase. 

 
 

2.3 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 D.Lgs. n. 66/2010) 

Il programma rientra fra quelli previsti dal “Piano della Performance 2019-2021” approvato dal 

Sig. Ministro della Difesa in data 25/02/2019 (stralcio in All. 4), ed è altresì compreso nella 
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direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2019, approvata dal Sig. 

Ministro della Difesa il 22/01/2019 (stralcio in All. 4 c/pg). 
 

2.4 Programmazione biennale di acquisizione del Ministero della Difesa (art. 21 comma 7 

D.Lgs. 50/2016) 

L’impresa risulta di prossimo inserimento nell’aggiornamento della programmazione biennale 

per l’E.F. 2019-2020. 
 

2.5 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72) 

Programma soggetto ad IVA. 
 

3. PROFILO AMMINISTRATIVO 
 

3.1 Condizioni di esclusione 

Non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all’art.6 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 208/2011 

per materiali Warlike, come disciplinato dall’art. 346 del TFUE.  
 

3.2 Procedura di affidamento  

Procedura Negoziata con la Società RadarSensing S.r.l. di San Pietro Infine (CE). Il Progetto di 

Ricerca è stato selezionato, in concorso con altri progetti di ricerca proposti nell’ambito del 

Piano della Ricerca Militare Nazionale, da apposita Commissione di SGD/DNA-V Rep. che ne 

ha valutato l’interesse per l’A.D.. 

Per quanto sopra, non possono essere eseguite per l’aggiudicazione le procedure concorsuali, 

non esistendo alternativa all’affidamento della ricerca che avverrà mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 18, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 208/11, con la suddetta società, 

che è dotata del know-how necessario per realizzarla e che la finanzia al 50%. 
 

3.3 Requisiti dei subfornitori essenziali  

Non applicabile. 
 

3.4 Criterio di affidamento   

Non applicabile, in quanto è stato previsto il ricorso alla Procedura Negoziata (punto 3.2). Per la 

determinazione dei prezzi si procederà mediante valutazione tecnico-economica dell’offerta a 

cura di apposita Commissione che sarà successivamente nominata dal Vice Direttore Tecnico. 

In All. 5 e 5 c/pg., lettera di richiesta offerta a firma del Sig. Direttore. 
 

3.5 Ripartizione in lotti 

Non applicabile. 
 

3.6 Compensazioni Industriali 

Non applicabile. 
 

3.7 Pubblicità 

3.7.1. Bando di gara 

Non previsto.  
 

3.7.2. Preventiva 

Sebbene trattasi di Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del Bando, si 

procederà alla pubblicazione dell’avviso di approvvigionamento sui siti istituzionali (testo 

in All. 6 e 6 c/pg).  

3.7.3. Post stipula  

Si procederà alla pubblicità successiva alla stipula secondo quanto previsto dall’art. 23 del 

D.Lgs. 208/2011 (a cura 9^ Divisione). 
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3.7.4. Electronic Bulletin Board (EBB) della European Defense Agency (EDA) 

Non applicabile.  

 

3.8 Clausole del Progetto di Contratto 

- Ente Gestore del Contratto: U.T.T.A.T. - NETTUNO. 

- Verifica di conformità: tenuto conto della natura del contratto e della complessità delle 

valutazioni la verifica di conformità sarà effettuata in 60 giorni ai sensi dell’art. 4, co 6 del 

D.Lgs 231/2002 s.m.i.. 

Modalità di pagamento:  

a. 20% entro 15 gg. dalla notifica dell’avvenuta approvazione del contratto, in linea con 

quanto previsto dall’art. 1 co. 1 let. e) del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, previa emissione di 

apposita fidejussione bancaria o assicurativa; 

b. il restante 80% sarà corrisposto per singola Rata/Fase entro 60 giorni a decorrere dal 

momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito 

positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale; consegna alla 10^ 

Divisione, tramite l’Ente gestore, della fattura regolarmente emessa. La scelta di indicare 

un termine di 60 giorni, a norma dell’art. 1 del D. Lgs. 192/2012 è giustificata in relazione 

alla particolare complessità della procedura e della natura del contratto per consentire il 

pagamento e l’accreditamento della somma alla ditta fornitrice. 

- Revisione Prezzi: non prevista. 

- Subappalto (art. 27 del D. Lgs. 208/2011): non previsto. 

- Omologazione: non prevista in quanto trattasi di servizio di ricerca e sviluppo.  

- Assicurazione Qualità: AQAP 2120 o ISO 9001:2015. 

- Garanzia: N.A.. 

- Proprietà Intellettuale: sarà inserito apposito articolo contrattuale che ne preveda la 

regolamentazione.  

- Royalties: da indicare nell’offerta nel caso in cui sia prevista la prosecuzione dell’attività di 

produzione. 

 
 

3.9 Valutazione dei rischi da interferenza e relativi costi per la sicurezza 

Trattandosi di progetto di ricerca, gli oneri per la sicurezza dovuti alle interferenze devono 

intendersi pari a zero. Sarà previsto, nella richiesta di offerta, di esporre i costi relativi alla 

sicurezza sostenuti dalla Società RadarSensing S.r.l. di San Pietro Infine (CE). 

Sarà inserito apposito articolo contrattuale che darà specifiche indicazioni al riguardo. 
 

3.10  Autorità Responsabile  

Vice Direttore Tecnico, sulla base dell’importo totale del progetto (€ 1.648.586,00 IVA inclusa).  

 

3.11  Responsabile Unico del Procedimento 

Capo della 5^ Divisione (Atto di nomina in All. 7 e 7 c/pg). 

 

3.12  Direttore dell’esecuzione contrattuale 

Sarà nominato dal Direttore dell’U.T.T.A.T. di Nettuno (A.D. n. 1/4 del 15.02.2019). (Lettera 

all’UTTAT di Nettuno in All.8 e 8 c/pg). 

 

3.13  Unità organizzativa incaricata della trasmissione dati per anticorruzione e trasparenza 

   9^ Div.  ____ Sez. fino ad avvenuta approvazione del contratto; 

  10^ Div. ____ Sez. successivamente all’approvazione del contratto. 

 

3.14  Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell’ex Comitato Consultivo  

Non richiesto 
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4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA 

Da completare a cura della 9^ Divisione (All. 9). 

5. COORDINAZIONE 

Con 9^ e 10^ Divisione (in c/pg) e invio, dopo la firma, all’Ufficio Programmazione e Gestione 

Finanziaria. 

6. ALLEGATI 

 Lettera di mandato di SGD (All. 1); 

 Proposta di progetto (All. 2); 

 Cronoprogramma dettagliato della 1^ Fase (All. 3); 

 Piano della Performance 2019-2021 (All. 4); 

 Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2019 (All 4 c/pg); 

 Lettera di richiesta offerta (All. 5); 

 Avviso di approvvigionamento sui siti istituzionali (All. 6); 

 Atto di Nomina Responsabile Unico del Procedimento e designazione Ente Gestore del contratto 

(All. 7); 

 Lettera di richiesta del Direttore dell’Esecuzione (All. 8); 

 Piano temporale di massima (All.9). 

IL CAPO DIVISIONE 

                  Col. ing. s.SM Luca RASORI 

 

_______    ___________________ 

VISTO: CONCORDO  
 

 IL CAPO REPARTO 

Brig. Gen. Michele PASQUARIELLO ____________ 

  

  
 IL VICE DIRETTORE TECNICO 

(Magg. Gen. Vito LEUZZI) ____________ 

  
 IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dirigente Dott.ssa Teresa ESPOSITO 

 
____________ 

 

 

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITA’ SOPRA DESCRITTE 
         

 

IL DIRETTORE  

Ten. Gen. Francesco CASTRATARO 

 

Data __25/06/2019___ 
______________________________________ 

 

 

 


