

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione degli Armamenti Terrestri

I Reparto – 1^a Divisione

Roma lì, 26/11/2020

N. 012/19/0138

VARIANTE 1 ALLA DAC TER 19/030

OGGETTO: variante 1 alla determinazione a contrarre per l'approvvigionamento delle Pubblicazioni Tecniche per il si.ar. Obice da 105/14 mod. '56.

E. F.	O.P.	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA inclusa) €	Dati Richiesta
2020 2021 2022	SME	200 7120-03C 120PB 26 265-002	A/1	Programma pluriennale € 148.175,12	– L.d.M. n. 64/2019 in data 05.04.2019 (in All. 1).
	SME	200 7120-03C 120PB 26 265-003	A/1	Programma pluriennale € 36.455,56	– D.d.M. Var. 2 Edizione ottobre 2020 (stralcio in All. 2).
Contributo da versare all'ANAC				Non applicabile in quanto impresa soggetta al D.Lgs. 208/11 anche ai sensi dell'art. 1 co. 6 del D.Lgs 50/2016	

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

Invariato rispetto alla DAC TER 19/030 (stralcio in All. 3).

1.2 Principali aspetti tecnologici del materiale

Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.

1.3 Precedenti forniture e loro modalità di acquisizione

Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorità

L'esigenza dello SME, di cui alla citata lettera di mandato in All. 1, è inserita nel programma sul capitolo 7120-03 (vds. All. 2), per un importo totale, IVA inclusa, di € 184.630,68, così suddivisa:

- VPS 200 7120-03C 120PB 26 265-002 (€148.175,12)
 - Priorità di programmazione del programma: **A** (finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa);
 - Impegnabilità tecnico-amministrativa: **1** (previsto impegno nell'E.F. – Alta probabilità),

- VPS 200 7120-03C 120PB 26 265-003 (€ 36.455,56)
 - Priorità di programmazione del programma: **A** (finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa);
 - Impegnabilità tecnico-amministrativa: **1** (previsto impegno nell'E.F. – Alta probabilità),

2.2 Modalità di finanziamento

Il finanziamento pluriennale (anno 2020, 2021 e 2022).

2.3 Profilo finanziario dei pagamenti

VSP	E.F. 2020	E.F. 2021	E.F. 2022	TOTALE
200 7120-03C 120PB 26 265-002	€ 0,00	€ 148.175,16	€ 0,00	€ 148.175,12
200 7120-03C 120PB 26 265-003	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.455,56	€ 36.455,56
TOTALE				€ 184.630,68

Cronoprogramma dei pagamenti in **All. 4**.

2.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale per l'E.F. 2020-2021.

2.5 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66)

Il programma è compreso nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'E.F. 2020" e rientra tra quelli previsti dal "Piano della performance (PdP) per il triennio 2020-2022", approvati dal Ministro della Difesa rispettivamente in data 29/01/2020 e 18/02/2020.

2.6 Applicazione dell' I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.

3.2 Procedura di affidamento

Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.

3.5 Criterio di affidamento

Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.

3.6 Ripartizione in lotti

Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.

3.7 Compensazioni industriali

Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.

3.8 Pubblicità

Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.

3.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del contratto:** Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.
- **Verifica di conformità (Collaudo):** Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.
- **Modalità di pagamento:** Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.
- **Applicazione DL 18 aprile 2019 n. 32:** in base alla normativa attualmente vigente, l'atto amministrativo dovrà prevedere l'anticipazione di un importo fino al 30% del valore contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 comma 18 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020.
- **Revisione prezzi:** Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.
- **Subappalto** (art. 27 del D.lgs 208/2011) (art. 105, co. 4 del D.Lgs. 50/2016): Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.
- **Omologazione:** Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.
- **Consegna dei materiali:** Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.
- **Assicurazione Qualità:** Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.
- **Garanzia:** Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.
- **Manualistica:** Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.

3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi sulla sicurezza

Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.

3.11 Autorità Responsabile

Tenuto conto dell'importo presunto della provvista, pari a € 184.630,68, l'Autorità Responsabile è il Capo Divisione.

3.12 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

In base all'art. 10, comma 3 dell'Atto Dispositivo n. 1 in data 08.07.2020, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento è attribuito al Capo della 1^a Divisione.
Ordine di Servizio in All. 5.

3.13 Direttore dell'esecuzione del contratto

Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.

3.14 Iter amministrativo

A cura della ___ Sezione della 9^a Divisione.

3.15 Liquidazione

A cura della ___ Sezione della 10^a Divisione.

3.16 Parere del II Reparto di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Invariato rispetto alla DAC TER 19/030.

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

In All. 6.

5. COORDINAZIONE

In ctpg con 9^a e 10^a Divisione che ha completato il piano temporale di massima delle attività (citato All. 6) ed invio, dopo la firma, all'UPGF.

6. ALLEGATI

- All. 1. L.d.M. 64/2019;
- All. 2. L.d.M. Var. 2 Edizione ottobre 2020 (stralcio);
- All. 3. DAC TER 19/030 (stralcio);
- All. 4. Cronoprogramma dei pagamenti;
- All. 5. Nomina RUP;
- All. 6. Piano temporale di massima.

IL CAPO DIVISIONE
Col. ing. Giuseppe A. TIRNETTA



VISTO: CONCORDO

IL CAPO REPARTO
Brig. Gen. Salvatore Giambattista MASI



IL VICE DIRETTORE TECNICO
Magg. Gen. Claudio DI LEONE



IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dir. Dott.ssa Teresa ESPOSITO



DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
(Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI)

L'ORIGINALE FIRMATO È CUSTODITO AGLI ATTI DELLA 1^ DIVISIONE

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione degli Armamenti Terrestri
I Reparto – 1^a Divisione

Roma lì, 25/06/2019

N. 012/19/0138

DETERMINAZIONE N. TER 19/030

OGGETTO: determinazione a contrarre per l'approvvigionamento delle Pubblicazioni Tecniche per il si.ar. Obice da 105/14 mod. '56.

E. F.	O.P.	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA inclusa) €	Dati Richiesta
2019	SME	200 7120-03C 120PB 26 265-004	A/1	Programma annuale € 100.000,00	– D.d.M. Edizione MARZO 2019 (stralcio in All. 1) – L.d.M. n. 64/2019 in data 05.04.2019 (in All. 2).
Contributo da versare all'ANAC				Non applicabile in quanto impresa soggetta al D.Lgs. 208/11 anche ai sensi dell'art. 1 co. 6 del D.Lgs 50/2016	

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

In considerazione dell'attuale quadro finanziario e strategico di riferimento, è necessario orientare le capacità di risposta di artiglieria terrestre a criteri di durata, efficacia e resilienza a medio- lungo termine. Pertanto, lo SME, alla luce dell'evoluzione del concetto logistico della Forza Armata e al fine di garantire un eventuale impiego operativo non pianificato al di fuori del territorio nazionale dell'obice a traino meccanico da 105/14 mod. '56, con la lettera di mandato in All. 2 ha rappresentato l'esigenza di editare nuovamente la relativa manualistica tecnica.

1.2 Principali aspetti tecnologici del materiale

Si tratta di una riedizione delle Pubblicazioni Tecniche in formato TER. Le nuove Pubblicazioni dovranno tenere conto del nuovo concetto logistico (sostegno diretto, sostegno generale e sostegno nazionale) e implementare le modifiche alla configurazione dell'obice (nuovi pneumatici e nuova ottica panoramica) nonché le nuove disposizioni sul traino dell'obice (vds. TER 60-1015-7885-14-00B001).

1.3 Precedenti forniture e loro modalità di acquisizione

Non applicabile.

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorità

Programma A1

L'esigenza dello SME, di cui alla citata lettera di mandato in All. 2, inserita nel programma sul capitolo 7120-03, per un importo totale, IVA inclusa, di € 100.000, con:

- Priorità di programmazione del programma: **A** (finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa);
- Impegnabilità tecnico-amministrativa: 1 (previsto impegno nell'E.F. – Alta probabilità),

2.2 Modalità di finanziamento

Il finanziamento annuale (anno 2020).

2.3 Profilo finanziario dei pagamenti

VSP	E.F. 2019	E.F. 2020	TOTALE
200 7120-03C 120PB 26 265-004	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00

Comunicazione del previsionale a firma del Capo Divisione in **All. 3**.

Cronoprogramma dei pagamenti in **All. 3 ctpg**.

2.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale per l'E.F. 2019-2020.

2.5 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66)

Il programma rientra tra quelli previsti dal "Piano delle performance (PdP) per il triennio 2019-2021" approvato dal Sig. Ministro in data 25/02/2019 ed è altresì compreso nella "Direttiva Generale per l'attività amministrativa E.F. 2019" approvata dal Sig. Ministro in data 22/01/2019.

2.6 Applicazione dell' I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Il programma è soggetto a IVA.

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 208/2001 previste per i materiali "warlike", come disciplinato dall'art. 346 del TFUE.

3.2 Procedura di affidamento

Sarà effettuata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

L'esigenza nei termini operativi e tecnici richiesti può essere soddisfatta unicamente dalla Società Leonardo s.p.a., in quanto produttrice e fornitrice l'obice 105/14 e della relativa ricambistica alla F.A. nonché detentrica del know-how industriale e della gestione della configurazione del si.ar. (dichiarazione in **All. 4**).

Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è pertanto giustificato ai sensi dell'art. 18 – comma 2 let. d) del D.lgs. 208/2011.

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile

3.5 Criterio di affidamento

Non applicabile in quanto è stato previsto il ricorso a procedura negoziata.

La valutazione tecnico-economica dell'offerta sarà effettuata da apposita Commissione all'uopo nominata dall'autorità responsabile successivamente alla ricezione dell'offerta (lettera di richiesta dell'offerta, a firma del Direttore, in **All. 5**).

3.6 Ripartizione in lotti

Non applicabile.

3.7 Compensazioni industriali

Non applicabile.

3.8 Pubblicità

Sarà effettuata la pubblicità sui siti istituzionali (DAT e MIT, **All. 6 e ctpg.**).

La pubblicità successiva alla stipula, come previsto all'art. 33 del D.Lgs. 208/2011, sarà cura della 9^a Divisione.

3.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del contratto:** Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno.
- **Verifica di conformità (Collaudo):** La conformità della fornitura sarà accertata da apposita Commissione dell'Ente Gestore. Valutata la complessità tecnica delle operazioni necessarie all'espletamento, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 192/2012 e delle intervenute modifiche di cui al D.Lgs. 56/2017, la verifica di conformità della fornitura sarà completata entro 60 giorni dalla data di approntamento da parte del Contraente.
- **Modalità di pagamento:** sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso l'Ente destinatario, indicato dall'A.D. anche successivamente alla stipula del contratto, consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente Gestore della fattura regolarmente emessa. La scelta di indicare un termine di 60 giorni, a norma dell'art. 1, D.Lgs. 192/2012 è giustificata in relazione alla natura del contratto.
- **Applicazione DL 18 aprile 2019 n. 32:** in base alla normativa attualmente vigente, l'atto amministrativo dovrà prevedere l'anticipazione di un importo pari al 20% del valore contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
- **Revisione prezzi:** non prevista.
- **Subappalto** (art. 27 del D.lgs 208/2011): non previsto.
(art. 105, co. 4 del D.Lgs. 50/2016): ammesso entro il limite del 30%.

- **Omologazione:** non applicabile.
- **Consegna dei materiali:** presso il Parco Materiali Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC di Peschiera del Garda (VR).
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** l'atto amministrativo dovrà prevedere la clausola standard di codificazione (cod. CEODIFE 900142).
- **Assicurazione Qualità:** AQAP 2110.
- **Garanzia:** non applicabile.
- **Manualistica:** (oggetto dell'acquisizione) in lingua italiana (su supporto cartaceo ed informatico), senza limitazione alla produzione, di uso e manutenzione, interventi di mantenimento preventivi e correttivi (Sostegno Diretto e Sostegno Generale), catalogo ricambi.

3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi sulla sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. Sarà chiesto alla Società, con la lettera di offerta, di specificare i propri oneri per la sicurezza. Sarà inserito un articolo contrattuale che darà specifiche indicazioni al riguardo.

3.11 Autorità Responsabile

Tenuto conto dell'importo presunto della provvista, pari a € 100.000,00, l'Autorità Responsabile è il Capo Divisione.

3.12 Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

In base all'art. 10, comma 3 dell'Atto Dispositivo n. 1/4 in data 15/02/2019, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento è attribuito al Capo della 1^a Divisione (Ordine di Servizio in All. 7).

3.13 Direttore dell'esecuzione del contratto

Per quanto previsto dall'art. 10, co. 3 dell'Atto Dispositivo n.1/4 in data 15/02/2019, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è un idoneo Ufficiale dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno da nominare a cura del Direttore dell'Ente stesso (designazione dell'Ente Gestore del Contratto nel citato All. 7 e lettera di comunicazione all'Ente Gestore in All. 8)

3.14 Iter amministrativo

A cura della 4^a Sezione della 9^a Divisione.

3.15 Liquidazione

A cura della 2^a Sezione della 10^a Divisione.

3.16 Parere del II Reparto di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Non previsto.

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

In All. 9.

5. COORDINAZIONE

In **ctpg** con 9^ e 10^ Divisione che ha completato il piano temporale di massima delle attività (citato All. 8) ed invio, dopo la firma, all'UPGF.

6. ALLEGATI

- stralcio documento di mandato ed. MARZO 2019 stralcio (All. 1);
- lettera di mandato 64/2019 (All. 2);
- lettera comunicazione previsionale (All. 3);
- cronoprogramma dei pagamenti (All. 3 ctpg.);
- dichiarazione Soc. Leonardo (All. 4);
- lettera di richiesta di offerta (All. 5);
- avviso di approvvigionamento e scheda per pubblicazione sul sito del M.I.T (All. 6);
- provvedimento di nomina del RUP e dell'Ente Gestore (All. 7);
- lettera per la nomina del Direttore dell'esecuzione (All. 8);
- piano temporale di massima (All. 9).

IL CAPO DIVISIONE
Col. ing. s. SM Riccardo G. DAPRÀ

VISTO: CONCORDO

IL CAPO REPARTO in s.v.
Col. ing. Antonello MASSARO

IL VICE DIRETTORE TECNICO
Magg. Gen. Vito LEUZZI

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dir. Dott.ssa Teresa ESPOSITO

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. Francesco CASTRATARO

L'ORIGINALE FIRMATO È CUSTODITO AGLI ATTI DELLA DIVISIONE