



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Lettera di mandato n. 23/2023. EF 2023 - LdB 2018, Art.1 Comma 1072; Adeguamento e mantenimento delle capacità per operazioni di concorso in caso di pubbliche calamità - Acquisizione di attrezzature e materiali da campagna – container/*shelter* carburanti e *shelter* officina. VSP 200 7120-34C 120PB 26 524-095.

1. SCOPO

Attivare l'opzione prevista nella S.P. 38 del 22/12/2020 stipulata con la soc. Tekne s.r.l. (di seguito S.P. 38/2020) per l'approvvigionamento di n. 6 *shelter* trasporto, stoccaggio e distribuzione carburante richiesti con la LdM in oggetto.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	Voce di Spesa	P/I	Previsione di Finanziamento	Dati richiesta Organo Programmatore
2023	SME	200 7120-34C 120PB 26 524-095	A1	€ 1.029.182,24 <i>(quota parte)</i>	LdM 23/2023 del 28-02-2023
2024			A1	€ 691.000,05 <i>(quota parte)</i>	
2025			A1	€ 691.000,05 <i>(quota parte)</i>	
<i>Contributo da versare all'ANAC. DELIBERA ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021.</i>				<i>Non applicabile (materiale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 208/2011)</i>	

Importi IVA inclusa.

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1. Esigenza operativa

Le capacità operative e organizzative della F.A. Esercito, nonché la dislocazione delle unità su tutto il territorio nazionale, costituiscono un elemento indispensabile per le attività di concorso in caso di pubbliche calamità, anche in considerazione della capacità di operare in qualunque ambiente attraverso l'utilizzo di attrezzature e materiali da campagna. Al fine di consentire alla F.A. di essere prontamente impiegabile e di mantenere nel tempo tali capacità di intervento, è necessario quindi acquisire ulteriori materiali campalizzati con spiccate caratteristiche *dual use*. In tale contesto, con LdM 23/2023 lo SME IV RL ha conferito mandato alla DAT per l'avvio delle attività tecnico amministrative finalizzate all'approvvigionamento, tra le altre, di *Shelter* ISO 20-1C per trasporto, stoccaggio e distribuzione carburante con caratteristiche tecniche identiche a quelle definite nell'allegato L alla Lettera di Mandato n. 138/2019.

3.2. Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

A seguito della procedura ristretta UE finalizzata all'approvvigionamento di parte dei materiali richiesti con LdM 138/2019, si è addivenuti alla stipula, tra le altre, della S.P. 38/2020 con la soc. Tekne s.r.l. per la fornitura di n. 9 *shelter* trasporto, stoccaggio e distribuzione carburante, più n. 6 in opzione, al prezzo unitario di € 145.790,00 IVA inclusa.

3.3. Principali aspetti tecnologici del materiale

I materiali richiesti in fornitura (n. 6 *shelter* trasporto, stoccaggio e distribuzione carburante) devono avere caratteristiche identiche a quelli precedentemente acquistati a fronte della S.P. 38/2020.

3.4. Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive ionizzanti.

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1. Priorità

L'impresa è recepita in programmazione (A1-PDA), nel Documento di Mandato iniziale 2023 e successive varianti, nell'ambito delle disponibilità del Cap. 7120-34C, per un importo previsionale complessivo pari a € 2.411.182,34 (IVA inclusa).

4.2. Modalità di finanziamento

L'impresa in oggetto si basa su un finanziamento pluriennale (PDA) caratterizzato dal seguente sviluppo programmatico finanziario (impegno di quota parte del finanziamento assicurato per l'esigenza):

Codifica esterna	Importi (IVA inclusa)		
	2023	2024	2025
200 7120-34C 120PB 26 524-095	€ 0,00	€ 437.370,00	€ 437.370,00

4.3. Profilo finanziario dei pagamenti

In relazione alla programmazione ricevuta nella LdM 23/2023, tenuto conto dei tempi per l'attivazione dell'opzione e per i successivi controlli, il previsto Profilo finanziario dei pagamenti sarà:

Codifica esterna	Importi (IVA inclusa)		
	2023	2024	2025
200 7120-34C 120PB 26 524-095	€ 0,00	€ 437.370,00	€ 437.370,00

Con lettera, al termine dell'iter di gara, sarà comunicato all'Organo Programmatore e a SMD-UGPPB il profilo finanziario dei pagamenti e l'eventuale necessità di rimodulazione.

4.4. Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale per l'E.F. 2023, ai sensi dell'art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.

4.5. Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma trova copertura nel Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di approvazione del Programma di Ammodernamento e Rinnovamento n. SMD 23/2019.

4.6. Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA.

4.7. Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)

Gli oneri inerenti agli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 in argomento, saranno destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del Contratto con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1. Condizioni di esclusione

Non applicabile.

5.2. Procedura di affidamento

Attivazione dell'opzione contrattuale prevista nella S.P. 38/2020 stipulata con la soc. Tekne s.r.l. per l'approvvigionamento di n. 6 *shelter* trasporto, stoccaggio e distribuzione carburante (n. 3 nell'E.F. 2024 e n. 3 nell'E.F. 2025).

5.3. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

5.4. Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

5.5. Criterio di affidamento

Non applicabile.

5.6. Ripartizione in lotti

Non applicabile.

5.7. Compensazioni industriali

Non applicabile.

5.8. Pubblicità

Non applicabile.

5.9. Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente gestore del contratto:** UTTAT di Nettuno.
- **Verifica di conformità:** tenuto conto della natura del contratto e della tipologia dei materiali, la verifica di conformità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di approntamento (fatto salvo eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte del contraente o richieste di chiarimenti/integrazioni formulate per iscritto dall'A.D.) in deroga a quanto previsto dall'art. 4, co. 6 del D.Lgs. 231/2002 s.m.i.
- **Modalità di pagamento:** sarà effettuato il pagamento del 20% quale anticipazione del prezzo, secondo l'art. 35 co. 18 del D.Lgs. n. 50/2016, s.m.i., da corrispondere, ove richiesto dall'Operatore Economico, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa emissione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa, a meno

di espressa rinuncia da parte del contraente. La restante parte sarà pagata entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso il Parco Materiali Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC di Peschiera del Garda, consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.

- **Revisione prezzi:** come previsto per la prevista nella S.P. 38/2020 stipulata con la soc. Tekne s.r.l.
- **Subappalto:** come previsto per la prevista nella S.P. 38/2020 stipulata con la soc. Tekne s.r.l.
- **Omologazione:** non prevista.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** secondo clausole previste.
- **Assicurazione Qualità:** UNI EN ISO 9001:2015.
- **Garanzia:** 2 anni a decorrere dalla data di consegna all'Ente destinatario.
- **Manualistica:** come previsto per la prevista nella S.P. 38/2020 stipulata con la soc. Tekne s.r.l.

5.10. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Come previsto per la prevista nella S.P. 38/2020 stipulata con la soc. Tekne s.r.l.

5.11. Autorità Responsabile al Procedimento Amministrativo

Il Direttore.

5.12. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

INVARIATO rispetto alla S.P. 38/2020 stipulata con la soc. Tekne s.r.l.

5.13. Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Non applicabile.

6. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

Redatto e coordinato con le Divisioni competenti.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE