MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Piano Nazionale della Ricerca Militare 2023 - Proposta n. a2022.071 dal titolo "CBRN-HAIPS – CBRN-*Health Advantage Individual Protection System*". Fase 1 di 2.

1. SCOPO

Soddisfare la richiesta di SGD in merito all'avvio del Progetto di Ricerca n. a2022.071 dal titolo "CBRN-HAIPS – CBRN-*Health Advantage Individual Protection System*". Fase 1 di 2, per lo sviluppo di un nuovo sistema integrato per la protezione individuale CBRN.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	OP	Voce di spesa	P/I	Previsione di Finanziamento (inclusa IVA)	Dati Richiesta
2023	**SGD**	**7101 "Ricerca Scientifica"**	A1	**0,00 € (Fase 1)**	LdM prot n. M_D ABBE6E3 0055051 in data 20-07-2023 e suo seguito prot. n. M_D ABBE6E3 0062619 in data 28-08-2023
2024				**976.000,00 € (Fase 1)**	
				1.098.000,00 € (Fase 2 opzionale)	
Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sui contratti pubblici, per l'importo complessivo.				Non dovuto ai sensi dall'art. 33 comma l del D.Lgs n. 208/2011	

(*) L'importo totale del progetto IVA esclusa ammonta a € 3.400.000 di cui € 1.700.000 in previsione di finanziamento da parte di SGD (800.000,00 € Fase 1 e 900.000,00 € Fase2);
(**) L'importo attualmente stanziato da SGD è pari a € **800.000** (IVA esclusa) - € **976.000** (IVA inclusa) e si riferisce alla sola **Fase 1**; tale importo è pari al 50% del valore complessivo della medesima fase pari a € 1.600.000 IVA esclusa.
(***) La **Fase 2** per un importo pari ad € **900.000,00** (IVA esclusa) - € **1.098.000,00** (IVA inclusa), risulta **opzionale**; tale importo è pari al 50% del valore complessivo della medesima fase pari a € 1.800.000,00 IVA esclusa.
La Fase 2 opzionale sarà attivata subordinatamente alla conclusione con esito positivo della Fase 1, a seguito della comunicazione dell'O.P. circa l'interesse a proseguire la ricerca e alla relativa disponibilità finanziaria.

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa e finalità della ricerca

Il Progetto di Ricerca, selezionato da SGD/DNA V Reparto proposto dalla Soc.

OMISSIS

3.2

3.3 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

Non applicabile, in quanto trattasi di progetto di ricerca militare.

3.4 Descrizione e principali aspetti tecnologici

Digitally signed by CLAUDIO DI LEONE
Date: 2023.09.15 14:30:14 CEST

OMISSIS

3.5 Rilevanza ai sensi del Decreto Ministeriale del 24/07/2007 art. 1 (apparati radiogeni)
Non applicabile (impresa che non prevede dispositivi radiogeni).

3.6 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza (apparati LASER)
Non applicabile (impresa che non prevede dispositivi dotati di puntatori laser).

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità: Finanziamento assicurato (A1).
L'importo stanziato è pari al 50% del valore della fase 1 del Progetto.

4.2 Modalità di finanziamento
Trattasi di Programma Pluriennale da Avviare (PDA) per gli EE.FF. 2023 e 2024 relativo alla Fase 1 del Progetto.
La Fase 2 opzionale sarà attivata subordinatamente alla conclusione con esito positivo della Fase 1, a seguito della comunicazione dell'O.P. circa l'interesse a proseguire la ricerca e alla relativa disponibilità finanziaria.

4.3 Profilo finanziario dei pagamenti
I previsionali dei pagamenti associati alla ricerca saranno inviati all' O.P.

O.P.	E.F. 2023	E.F. 2024	TOTALE
SGD	**0 €**	**976.000 €**	**976.000 €**

Importi IVA inclusa.

4.4 Programmazione triennale del Ministero della Difesa (D.lgs. 36/2023 art. 37).
L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 per il Capitolo 7101.

4.5 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D. Lgs. n. 66 del 15.03.2010).
Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano della Performance per il triennio 2022-2024" emanato dal Ministro della Difesa in data 03/02/2022 e sono altresì compresi nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2023" emanata in data 19/01/2023.

4.6 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72).
Programma soggetto ad IVA.

4.7 Incentivi (D.lgs. 36/2023 art. 45).
Saranno corrisposti secondo la normativa vigente, con le modalità che saranno successivamente determinate a seguito dell'emissione di un Regolamento comune per le Direzioni Tecniche (a cura di SGD/DNA) per regolamentare l'entità di dettaglio e la ripartizione delle risorse tra le "figure incentivabili".

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione
Non ricorrono le condizioni di esclusione del D. Lgs. 208/2011 in quanto trattasi di materiale militare.

5.2 Procedura di affidamento
Il progetto è stato selezionato da SGD/DNA nell'ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare 2023 ed è stata effettuata una Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 18 co. 3 lett. b. del D. Lgs. 208/2011 con la Soc. LARIMART, principale proponente del progetto. La Società si avvarrà della collaborazione del Politecnico di Torino, in qualità di co-proponente.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento: N.A.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali: N.A.

5.5 Criterio di affidamento N.A.

5.6 Ripartizione in lotti N.A.

5.7 Compensazioni Industriali N.A.

5.8 Pubblicità
5.8.1 Bando di Gara N.A.

5.8.2 Preventiva: sebbene trattasi di procedura negoziata, sarà effettuata pubblicità sui siti istituzionali.

5.8.3 Post-stipula: si procederà alla pubblicità successiva alla stipula, secondo quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 208/2011 (a cura 9^ Divisione).

5.9 Clausole del Progetto di Contratto
- **Verifica di conformità**: vista la complessità del materiale in fornitura, la verifica di conformità sarà completata entro 60 giorni dalla data di approntamento, fatti salvi eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte della ditta (a norma dell'art. 1 del D. Lgs. 192/2012).
- **Ente Gestore del Contratto:** DAT – 3^ Divisione
- **Modalità di pagamento:** in deroga a quanto previsto dall'art. 4 co. 6 del D. Lgs. 231/2002, considerata la particolare complessità della procedura e la natura del contratto, è intendimento di questa Direzione pattuire un termine di pagamenti in 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
  - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità delle rate e presa in carico dei documenti presso l'Ente gestore;
  - consegna alla 10^ Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.
- **Revisione Prezzi:** prevista in accordo all'art 29, comma 1 del D.L. n. 4 del 27/01/2022, convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022.
- **Fornitura opzionale:** la Fase 2 del PNRM, per un importo pari ad € 900.000,00 IVA esclusa (€ 1.098.000,00 IVA inclusa), risulta opzionale.
- **Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011):** secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- **Omologazione:** non applicabile.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** non applicabile.
- **Assicurazione Qualità: l**a Ditta dovrà mettere in atto un sistema di Assicurazione di Qualità rispondente alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001:2015.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza
Gli oneri per la sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero.

5.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo.
Capo del I Reparto.

5.12 Unità organizzativa incaricata della trasmissione degli atti per anticorruzione e trasparenza

- 9^ Divisione fino ad avvenuta approvazione della fase 1;
- 10^ Divisione successivamente all'approvazione della fase 1.

5.13. Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

In base all'Atto Dispositivo n. 1 del 2023 si dispone che:

- il Responsabile Unico del Progetto sia il Capo della 3^ Divisione protempore Col. ing. Vinicio PASQUALI;
- il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale per la fase di esecuzione sia il Capo della 3^ Sezione della 3^ Divisione protempore F.T. Cinzia Berardi.

Le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse e di incompatibilità degli incarichi di RUP e DEC sono agli atti della 3^ Divisione.

5.14. Parere del II Reparto di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo
Non previsto.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE