



# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## ***DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI***

- II REPARTO – 6<sup>^</sup> DIVISIONE -

### **DETERMINA A CONTRARRE TER**

(Numero DAC e data coincidenti con segnatura a margine)

**OGGETTO:** Approvvigionamento di Sistemi laser di predizione del tiro.

#### **1 SCOPO**

Procedere all'acquisizione di Sistemi laser di predizione del tiro modello RAPTAR-S, richiesti dallo SMD.

#### **2 FONTI DI FINANZIAMENTO**

E.F.	O.P.	Voce di Spesa	P/I	Previsione di Finanziamento (I.V.A. non imponibile)	Dati Richiesta SMD
					<b>Documento di Mandato Iniziale</b> di SMD Lett. M_D A0D32CC REG2022 0407306 in data 21/12/2022
2023	SMD	140-7120-03C 120PB 26 002-088	A1	€ 250.000,00	<b>Lettera di Mandato</b> di SMD LdM e S.T. f. n. M_D A0D32CC <b>REG2022 0323901</b> in data 14/09/2022
<b>TOTALE (I.V.A. non imponibile)</b>				<b>€ 250.000,00 (*)</b>	
<i>Quota relativa all'entità del contributo da versare da questa Direzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione della delibera n. 1377 del 21/12/16) sulla base dell'importo complessivo presunto del contratto</i>				Non applicabile in quanto soggetta al D.Lgs. 208/11	

(\*) Quota parte del finanziamento di cui alla citata LdM complessivamente pari a € 1.500.000,00 (IVA non imponibile).

#### **3 PROFILO TECNICO-OPERATIVO**

##### **3.1 Esigenza Operativa**

Lo Stato Maggiore della Difesa (SMD), nell'ambito delle iniziative volte a garantire l'operatività delle proprie unità, ha conferito, tra l'altro, mandato alla Direzione degli Armamenti Terrestri (DAT) per l'approvvigionamento di n. 24 Sistemi laser di predizione del tiro mod. RAPTAR-S

prodotte dalla soc. WILCOX (USA), sulla base del requisito tecnico-logistico di dettaglio fornito dallo SMD, da fornirsi nell'E.F. 2023.

### 3.2 Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

#### a. Esame dell'esigenza operativa

Dall'esame del mandato e della relativa Scheda Tecnica, è emerso che i materiali individuati dall'Organo Programmatore (OP) sono interoperabili con altri modelli con cui costituiscono un insieme idoneo a soddisfare le esigenze operative rappresentate.

#### b. Precedenti forniture

I materiali **non** sono stati già acquisiti dalla DAT nel corso degli anni precedenti.

#### c. Descrizione tecnica

Il RAPTAR-S è un Sistema dotato di: telemetro laser IR, puntatore laser IR e visibile di classe 3B, illuminatore IR, calcolatore balistico interoperabile con stazioni meteo portatili e telecamere esterne. Il RAPTAR-S una volta acquisiti il bersaglio e le condizioni meteo, propone all'operatore i parametri utili a impostare la corretta soluzione balistica, aumentando la probabilità di colpire il bersaglio designato al primo colpo. Può essere montato sulle armi individuali per tiri di precisione.

### 3.3 Rilevanza ai sensi del DM Difesa 24/07/2007 art. 1

N.A. (Apparanti non radiogeni).

### 3.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza LASER – Pubblicazione SMD W 001

Trattandosi di dispositivi dotati di puntatori laser, nel contratto sarà presente apposita clausola richiamante gli obblighi del produttore in tema di scheda di sicurezza LASER (Classe 3B).

## 4 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

### 4.1 **Priorità**

L'impresa è inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa (A) ed è di possibile impiego nell'E.F. di riferimento con Alta Probabilità (1).

### 4.2 **Modalità di finanziamento**

La modalità di finanziamento indicata nel DdMI 2023 è pluriennale da avviare (inserito in una LdM pluriennale 2022-2023, finalizzato anche all'acquisto di altro materiale) con la seguente disponibilità finanziaria relativa al solo E.F. 2023:

O.P./VSP	Importo € I.V.A. non imponibile	
	E.F. 2023	TOTALE
SMD 140-7120-03C 120PB 26 002-088	€ 250.000,00	€ 250.000,00

(\*) Quota parte del finanziamento di cui alla citata LdM complessivamente pari a € 1.500.000,00 (IVA non imponibile).

Sarà inviata la lettera di comunicazione dei previsionali indirizzi tecnico-amministrativi sulla procedura, ai fini della valorizzazione e individuazione dei corrispondenti profili programmatico-finanziari.

### 4.3 **Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa**

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale per l'E.F. 2023, ai sensi dell'art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.

#### **4.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 D.Lgs. n. 66 /10)**

Il programma è compreso nella “Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2023” approvata dal Ministro della Difesa in data 19/01/2023.

#### **4.5 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**

Programma non soggetto ad I.V.A., ai sensi dell’art. 72 - comma 1 - lettera b) del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall’articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, in quanto l’Organo Programmatore ha dichiarato che l’impresa in titolo è volta a soddisfare gli *standard* e i *requirements* previsti dalla direttiva NATO Bi-SC “*Capability Codes and Capability Statements*” (ed. 2020) per le unità richieste alla Nazione nell’ambito dei NATO *Capability Target* 2021.

#### **4.6 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)**

È destinato un fondo incentivante pari al 2% dell’importo del Contratto con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

## **5 PROFILO AMMINISTRATIVO**

### **5.1 Condizioni di esclusione**

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D. Lgs 208/2011 perché trattasi di materiale militare.

### **5.2 Procedura di affidamento**

**Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (D. Lgs. 208/11 art. 18, comma 4, lett. a) e art. 18 comma 2, lett d)) con la Società PEZT Co S.r.l.**

Nella LdM (lettera n. M\_D A0D32CC REG2022 0323901 in data 14.09.2022) lo SMD ha dichiarato la necessità di integrazione dell’equipaggiamento di prodotti già acquistati e impiegati dal proprio personale, per il quale l’eventuale variazione del prodotto comporterebbe incompatibilità e difficoltà tecniche e logistiche sproporzionate, risultanti in riduzioni in termini di efficienza operativa. Per quanto sopra, il Sistema laser di predizione del tiro è già in dotazione alle unità di SMD, ed in virtù delle caratteristiche tecniche e di interoperabilità dell’oggetto, lo SMD ha richiesto di acquisire nuovamente il modello RAPTAR-S. L’approvvigionamento si configurerebbe pertanto come completamento di dotazione di materiale già acquisito e già in uso al personale di SMD ai sensi dell’art. 18, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 208/11.

In tale contesto, è stato pubblicato in data 16/12/2022 un “Avviso esplorativo di mercato per la verifica di infungibilità/esclusività di forniture preventiva alla acquisizione con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 18 – D.lgs. 15 novembre 2011, n° 208)”, al cui interno sono stati richiesti eventuali prodotti equivalenti o superiori al modello di riferimento, a fronte del quale ha manifestato interesse la sola Società Pezt Co. S.r.l., proponendo il modello RAPTAR-S.

Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è inoltre giustificato ai sensi dell’art. 18 comma 2, lett d) d. lgs. 208 del 2011 in quanto, per ragioni di natura tecnica e attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente alla Società Pezt Co. S.r.l. in quanto il materiale in approvvigionamento:

- è prodotto dalla Società WILCOX (USA);
- può essere venduto in Italia solamente dalla Società Pezt Co. S.r.l. in quanto unica titolare della fornitura sul territorio italiano dei prodotti del citato costruttore;
- è l’unico disponibile in commercio con i requisiti tecnici, di interoperabilità e grado di perfezione richiesti.

Sarà inviata una Richiesta d’offerta a firma del R.U.P.

### 5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

N.A.

### 5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

N.A.

### 5.5 Criterio di affidamento

N.A. in quanto è stato previsto il ricorso alla Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara. Si procederà alla verifica di congruità dei prezzi da parte di apposita commissione da nominare successivamente alla scadenza dei termini per la ricezione dell'offerta.

### 5.6 Ripartizione in lotti

N.A.

### 5.7 Compensazioni Industriali

N.A.

### 5.8 Pubblicità

#### 5.8.1 Bando di Gara

N.A.

#### 5.8.2 Preventiva

Si procederà alla pubblicazione dell'Avviso di Approvvigionamento da pubblicare sui siti istituzionali (in **All. 7**).

#### 5.8.3 Post stipula

Si procederà alla pubblicità successiva alla stipula secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 208/11 (il testo sarà redatto a cura della 9<sup>a</sup> Divisione).

#### 5.8.4 Electronic Bulletin Board (EBB) della European Defense Agency (EDA)

N.A.

### 5.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** U.T.T.A.T. Nettuno;
- **Modalità di pagamento:** il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della verifica di conformità di tutti gli *item* contrattuali, fermi gli adempimenti in materia di presa in carico da parte dell'Ente destinatario, indicato dall'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto, e consegna alla 10<sup>a</sup> Divisione, tramite l'Ente gestore, della fattura regolarmente emessa.  
La scelta di indicare un termine di 60 giorni è giustificata in relazione alla particolare complessità della procedura e della natura del contratto per consentire il pagamento e l'accreditamento della somma alla ditta fornitrice. In applicazione dell'art. 542 del D. Lgs. 66/2010, qualora l'assunzione in carico dei materiali non intervenga in tempo utile per il rispetto del termine sopraindicato, sarà effettuato il pagamento in conto del 90% previa dichiarazione di ricevimento dell'Ente destinatario e successivo saldo del 10%. In linea con quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 20 lettera g) della legge n. 55 del 2019, si procederà al pagamento anticipato del 20% dell'intero importo contrattuale entro 15 giorni dalla decorrenza dei termini, previa emissione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa, a meno di espressa rinuncia da parte del contraente.
- **Verifica di conformità:** la verifica di conformità sarà effettuata in 60 giorni ai sensi dell'art. 4, co 6 del D.Lgs 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1 lettera d) del D.lgs 192/2012 e s.m.i..

- **Revisione Prezzi:** prevista in accordo all'art. 29 co. 1 del D.L. 27/01/2022, n. 4 convertito in Legge 28/03/2022, n. 25;
- **Subappalto:** nei limiti previsti dalle norme;
- **Omologazione:** non prevista;
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** codificazione, dati di gestione e CAB - EAN 128;
- **Assicurazione Qualità:** ISO 9001:2015, rilasciata da organismi di certificazione accreditati;
- **Garanzia:** 24 mesi dalla data di consegna;
- **Parti di Ricambio:** disponibilità 5 anni dalla data di consegna;
- **Supporto logistico:** N.A.;
- **Manualistica:** Istruzione per l'uso e/o la piccola manutenzione, nomenclatore illustrato, a norma delle pubblicazioni:
  - TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000;
  - TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-002-B000;
  - TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-003-B000.
 In particolare, la pubblicazione dovrà essere di natura commerciale in formato pdf, a norma dell'art.10.5 della pubblicazione ordinativa TER.O.0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000 e corredata dalla dichiarazione di adeguatezza di cui all'All. A della pubblicazione TER.O.0P-00-PUBBLICAZIONI-004-B000.
- **REACH:** Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH o in alternativa Attestato di conformità con le relative schede di sicurezza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i.;

#### **5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**

Trattandosi di mera fornitura i rischi dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. I costi della sicurezza verranno chiesti nella richiesta di offerta e sarà inserito uno specifico articolo nel contratto.

#### **5.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo**

Capo Divisione, sulla base dell'importo di € 250.000,00 IVA non imponibile, come previsto dall'Atto Dispositivo n. 1 del 15/02/2021.

#### **5.12 Responsabile Unico del Procedimento**

Si dispone quale R.U.P. il Col. ing. Mauro Andrea RODDI, Capo della 6<sup>a</sup> Divisione.

#### **5.13 Direttore dell'esecuzione del contratto**

Si dispone che venga designato quale D.E.C. personale dell'UTTAT di Nettuno.

#### **5.14 Unità organizzativa incaricata della trasmissione degli atti anticorruzione e trasparenza**

9<sup>a</sup> Div. ad avvenuta approvazione del contratto.

#### **5.15 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo**

Per l'importo complessivo presunto della fornitura, non è richiesto il parere del II Reparto di SEGREDIFESA.

**DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE

Magg. Gen. Claudio DI LEONE



# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## ***DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI***

- II REPARTO – 6<sup>^</sup> DIVISIONE -

### **VARIANTE N. 1 ALLA DETERMINA A CONTRARRE TER 23/27 in data 21/02/2023**

Rif: NOTA PRELIMINARE TER 063/23/002

**OGGETTO:** Approvvigionamento di Sistemi laser di controllo e predizione del tiro, per le esigenze dei Reparti dello SMD.

#### **1 SCOPO**

Sottoporre alla S.V. la Variante n. 1 alla Determina a Contrarre relativa all'approvvigionamento in oggetto.

#### **2 FONTI DI FINANZIAMENTO**

<b>E.F.</b>	<b>O.P.</b>	<b>Voce di Spesa</b>	<b>P/I</b>	<b>Previsione di Finanziamento (I.V.A. non imponibile)</b>	<b>Dati Richiesta SMD</b>
					<b>Documento di Mandato</b> Var. 1 di SMD Lett. M_D A0D32CC REG2023 0067868 in data 31/03/2023
2023	SMD	140-7120-03C 120PB 26 002-088	A1	€ 293.227,00	<b>Lettera di Mandato</b> di SMD LdM e S.T. f. n. M_D A0D32CC REG2022 0323901 in data 14/09/2022
<b>TOTALE (I.V.A. non imponibile)</b>				<b>€ 293.227,00 (*)</b>	
<i>Quota relativa all'entità del contributo da versare da questa Direzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione della delibera n. 1377 del 21/12/16) sulla base dell'importo complessivo presunto del contratto</i>				Non applicabile in quanto soggetta al D.Lgs. 208/11	

(\*) Quota parte del finanziamento di cui alla citata LdM complessivamente pari a € 1.175.603,40 (IVA non imponibile).

#### **3 PROFILO TECNICO-OPERATIVO**

##### **3.1 Esigenza Operativa**

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

### 3.2 Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

### 3.3 Rilevanza ai sensi del DM Difesa 24/07/2007 art. 1

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

### 3.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza LASER – Pubblicazione SMD W 001

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

## 4 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

### 4.1 Priorità

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

### 4.2 Modalità di finanziamento

Sebbene la modalità di finanziamento indicata nel DdM 2023 Var. 1 per la VSP è pluriennale da avviare (PDA - inserita in una LdM pluriennale, finalizzata anche all'acquisto di altro materiale), l'attività in parola si configura quale annuale (ANN) e sarà recepita come tale nella prossima variante al DdM con la seguente disponibilità finanziaria relativa al solo E.F. 2023:

O.P./VSP	Importo € I.V.A. non imponibile	
	E.F. 2023	TOTALE
SMD 140-7120-03C 120PB 26 002-088	€ 293.227,00 <sup>(*)</sup>	€ 293.227,00

(\*) Quota parte del finanziamento di cui alla citata LdM complessivamente pari a € 1.175.603,40 (IVA non imponibile).

### 4.3 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

### 4.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 D.Lgs. n. 66 /10)

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

### 4.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

### 4.6 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

## 5 PROFILO AMMINISTRATIVO

### 5.1 Condizioni di esclusione

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

### 5.2 Procedura di affidamento

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

### 5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

### 5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

### 5.5 Criterio di affidamento

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

### 5.6 Ripartizione in lotti

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

## **5.7 Compensazioni Industriali**

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

## **5.8 Pubblicità**

### **5.8.1 Bando di Gara**

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

### **5.8.2 Preventiva**

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

### **5.8.3 Post stipula**

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

### **5.8.4 Electronic Bulletin Board (EBB) della European Defense Agency (EDA)**

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

## **5.9 Clausole del Progetto di Contratto**

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

## **5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

## **5.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo**

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

## **5.12 Responsabile Unico del Procedimento**

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

## **5.13 Direttore dell'esecuzione del contratto**

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

## **5.14 Unità organizzativa incaricata della trasmissione degli atti anticorruzione e trasparenza**

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

## **5.15 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo**

Invariato rispetto alla DAC TER 23/27 in data 21/02/2023.

**DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE

Magg. Gen. Claudio DI LEONE