



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Acquisizione di indumenti protettivi anti CBRN comprensivi di accessori e sacca di trasporto.

1. SCOPO

Soddisfare le richieste del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (CC) per l'acquisizione di indumenti protettivi anti CBRN comprensivi di accessori e sacca di trasporto.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	OP	Voce di spesa	P/I	Previsione di Finanziamento	Dati Richiesta
2023	CC	500 7120-03C 120PB 26 463-015	A1	0 € ^(*)	LdM n. 19/6-2 in data settembre 2022 e suo seguito n. 19/15-2 in data maggio 2023.
2024	CC	500 7120-03C 120PB 26 463-015	A1	4.932.000,00 € ^(*)	
2025	CC	500 7120-03C 120PB 26 463-015	A1	220.000,00 € ^(*)	
Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sui contratti pubblici, per l'importo complessivo.				Non dovuto ai sensi dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs n. 208/2011	
(*) richiesta di rimodulazione già avanzata all'O.P.					

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con la citata LdM, ha conferito mandato a questa Direzione di acquisire equipaggiamenti di protezione individuale CBRN per il proprio personale. Nello specifico, è prevista la fornitura di almeno n. 4.350 kit composti da tute di protezione CBRN con accessori (guanti, calzari e borsa), complete di sacca di trasporto che abbiano le medesime caratteristiche tecniche degli indumenti protettivi "SF" e che siano già omologati e introdotti in ciclo logistico dalle FF.AA., prevedendo la possibilità di pervenire al raggiungimento di almeno 6.000 kit, mediante esercizio di opzione. Il quantitativo potrà essere aumentato/diminuito in ragione del costo unitario definito in sede di congruità prevedendo comunque l'impegno dell'intero volume finanziario disponibile.

3.2 Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione

Il predetto materiale è stato acquisito in precedenza da questa Direzione, per le esigenze sia di Stato Maggiore Esercito, sia di Stato Maggiore Aeronautica, mediante procedura negoziata con la Società ARESCOSMO S.p.A. con Contratto n. 1956 del 21.12.2017 modificato con Atto Aggiuntivo n. 2055 del 08.11.2019 e Contratto n. 2020 del 27.12.2018 modificato con Atto Aggiuntivo n. 2056 del 08.11.2019. Il medesimo materiale è in corso di acquisizione anche nell'ambito dei contratti riguardanti il Sistema Individuale di

Combattimento (SIC), quali il Contratto n. 2083 del 30.12.2019 e il Contratto n. 2113 del 21.12.2020 con la Soc. LARIMART, produttrice su licenza ARESCOSMO. Il medesimo materiale è attualmente in acquisizione per esigenze dello Stato Maggiore Aeronautica mediante un contratto in fase di stipula con l'RTI formato dalle Soc. ARESCOSMO e LARIMART, per circa n. 3000 indumenti protettivi.

3.3 Descrizione e principali aspetti tecnologici

La commessa si riferisce a kit di protezione individuale CBRN composto da indumenti protettivi anti CBRN comprensivi di accessori e sacca di trasporto con le medesime caratteristiche tecniche degli indumenti protettivi "SF" già omologati e introdotti in ciclo logistico.

3.4 Rilevanza ai sensi del Decreto Ministeriale del 24/07/2007 art. 1 (apparati radiogeni)

Non applicabile (impresa che non prevede dispositivi radiogeni).

3.5 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza (apparati LASER)

Non applicabile (impresa che non prevede dispositivi dotati di puntatori laser).

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

L'impresa è stata recepita nel "Documento di Mandato 2023, con il seguente codice: A1 (impresa inserita in programmazione con Finanziamento Assicurato, di previsto impegno nell'E.F. di riferimento – Alta Probabilità)

4.2 Modalità di finanziamento

Trattasi di Programma Pluriennale da Avviare (PDA) per gli EE.FF. 2023, 2024 e 2025.

4.3 Profilo finanziario dei pagamenti

I previsionali associati alla fornitura saranno inviati all' O.P.

O.P.	E.F. 2023	E.F. 2024	E.F. 2025	TOTALE
CC	0 €	4.932.000,00 €	220.000,00 €	5.152.000,00 €

4.4 Programmazione triennale del Ministero della Difesa (D.lgs. 36/2023 art. 37).

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

4.5 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010).

Il programma è compreso nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2023" emanata in data 19/01/2023.

4.6 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Impresa imponibile IVA.

4.7 Incentivi ((D.lgs. 36/2023 art. 45)

Saranno corrisposti secondo la normativa vigente, con le modalità che saranno successivamente determinate a seguito dell'emissione di un Regolamento comune per le Direzioni Tecniche (a cura di SGD/DNA) per regolamentare l'entità di dettaglio e la ripartizione delle risorse tra le "figure incentivabili".

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D. Lgs. 208/2011 in quanto trattasi di materiale militare.

5.2 Procedura di affidamento

Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (D.Lgs. 208/11 art. 18, comma 4, lett. a e art. 4 dell'All.II.20 del D.Lgs. 36/2023), con l'RTI formato dalle società ARESCOSMO e LARIMART.

L'RTI produce il materiale richiesto dall'O.P. già omologato da questa Direzione (Certificato di Omologazione n 4/2020) e introdotto in ciclo logistico, facente parte del pacchetto CBRN del programma SIC e in approvvigionamento con i contratti citati al precedente punto 3.2. Pertanto si propone l'acquisizione del materiale in argomento prodotto dall'RTI formato dalle società ARESCOSMO e LARIMART senza la preventiva verifica di infungibilità del bene.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento: N.A.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali: N.A.

5.5 Criterio di affidamento

Non applicabile, in quanto è stato previsto il ricorso alla procedura negoziata (precedente punto 5.2). La valutazione tecnico-economica dell'offerta sarà effettuata da una commissione all'uopo nominata successivamente alla ricezione dell'offerta.

5.6 Ripartizione in lotti

Non applicabile in quanto trattasi di procedura negoziata.

5.7 Compensazioni Industriali N.A.

5.8 Pubblicità

1.1.1 Bando di Gara N.A.

1.1.2 Preventiva

Sebbene trattasi di procedura negoziata, sarà effettuata pubblicità sui siti istituzionali.

1.1.3 Post-stipula

Si procederà alla pubblicità successiva alla stipula, secondo quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 208/2011 (a cura 9^a Divisione).

5.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Verifica di conformità:** Vista la complessità del materiale in fornitura, la verifica di conformità sarà completata entro 60 giorni dalla data di approntamento, fatti salvi eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte della ditta (a norma dell'art. 1 del D. Lgs. 192/2012).
- **Ente Gestore del Contratto:** U.T.T.A.T. di Nettuno
- **Modalità di pagamento:** in deroga a quanto previsto dall'art. 4 co. 6 del D.Lgs. 231/2002, considerata la particolare complessità della procedura e la natura del contratto è intendimento di questa Direzione pattuire un termine di pagamenti in 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
 - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità delle rate di fornitura e consegna del materiale presso l'Ente destinatario;
 - consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.

Sarà corrisposto il 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125 co.1 del D. Lgs n. 36/2023 entro 15 giorni dalla notifica dell'avvenuta approvazione del contratto, previa emissione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa.

- **Revisione Prezzi:** prevista in accordo all'art 29, comma 1 del D.L. n. 4 del 27/01/2022, convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022.
- **Fornitura Opzionale:** per far fronte all'esigenza operativa iniziale, è prevista la possibilità dell'attivazione di una fornitura opzionale di n. 1.650 kit, ovvero di un quantitativo idoneo al raggiungimento di complessivi 6.000 kit (a valle della determinazione del costo unitario).
- **Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011):** secondo quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 36/2023.
- **Omologazione:** i materiali sono omologati.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** la clausola standard di codificazione NATO sarà prevista nel contratto.
- **Assicurazione Qualità:** la Ditta dovrà mettere in atto un sistema di Assicurazione di Qualità rispondente alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e AQAP 2110:2016. Il Piano di assicurazione della qualità (redatto secondo le linee guida del documento NATO AQAP-2015 "*NATO Requirements for Deliverable Quality Plans*") sarà fornito entro sei mesi dalla firma del contratto e comunque entro l'inizio della produzione.
- **Garanzia:** 24 mesi.
- **Manualistica:** a corredo del materiale, la ditta dovrà fornire tutta la manualistica della casa produttrice in lingua originale e in lingua italiana. Dovrà, inoltre, fornire i manuali di istruzione per l'uso e la manutenzione in lingua italiana redatti in aderenza alla pubblicazione TER O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000. Tutti i manuali sopracitati dovranno essere sia su formato cartaceo che su supporto informatico (CD/DVD), senza limitazioni alla riproduzione.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, i costi di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero mentre uno specifico articolo sarà inserito nel contratto per prevedere eventuali costi di sicurezza. A tal proposito, nella richiesta di offerta, la Società sarà invitata ad indicare i costi relativi alla sicurezza.

5.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo.

Capo del I Reparto.

5.12 Unità organizzativa incaricata della trasmissione degli atti per anticorruzione e trasparenza

- 9[^] Divisione fino ad avvenuta approvazione del contratto;
- 10[^] Divisione successivamente all'approvazione del contratto.

5.13 Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Si dispone:

- che il Responsabile Unico del Progetto sia il Capo della 3[^] Divisione protempore Col. ing. Vinicio PASQUALI (dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse e di incompatibilità degli incarichi agli atti della 3[^] Divisione);
- che il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale per la fase di esecuzione sia nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno tra gli Ufficiali e Funzionari tecnici da lui dipendenti.

5.14 Parere di SGD per le funzioni del Ex-Comitato consuntivo

Secondo quanto previsto dalle normative vigenti, come integrate con la lettera di SGD prot. n. M_D GSGDNA REG2016 0033417 in data 03/05/2016, gli atti contrattuali (compresi quelli di congruità), saranno inviati a SGD 2 Rep. per parere.

6. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

Redatto e coordinato con le Divisioni Competenti.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE