



# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## ***DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI***

### DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Attivazione del quinto contrattuale per l'approvvigionamento di ulteriori n. 10 carrelli elevatori di media capacità comprensivi di pacchetto manutentivo 5 anni/5.000 h per lo SME nell'ambito della Scrittura Privata n. 172 del 25.09.2023 (VSP 200 7120-34C 120PB 26 524-127).

#### 1. **SCOPO**

Approvvigionare ulteriori n. 10 carrelli elevatori di media capacità comprensivi di pacchetto manutentivo 5 anni/5.000 h per lo Stato Maggiore dell'Esercito nell'ambito della Scrittura Privata n. 172 del 25.09.2023 – Società Manitou Italia.

#### 2. **FONTI DI FINANZIAMENTO**

E.F.	O.P.	V.S.P. Codifica Esterna	P/I	Importo di spesa (IVA compresa)	Dati Richiesta
2023	SME	200 7120-34C 120PB 26 524-127 n. 10 CARRELLI ELEVATORI DIMEDIA CAPACITA' CON PACCHETTO MANUTENTIVO 5 ANNI/5.000h	A1	€ 0,00	LDM n. 185/2023 M_D AE1C1B2 REG2023 0205525 in data 23/10/2023 dello SME IV.
2024				€ 0,00	
2025				€ 1.112.274,00	
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				//	//

#### 3. **PROFILO TECNICO-OPERATIVO**

##### 3.1 **Esigenza Operativa**

Nell'ambito dell'adeguamento e mantenimento delle capacità finalizzate alle operazioni di concorso in caso di pubbliche calamità lo SME ha conferito mandato alla DAT di approvvigionare n. 10 carrelli elevatori di media capacità comprensivi di pacchetto manutentivo 5 anni/5.000 h. Tale approvvigionamento ha lo scopo di consentire alla F.A. di essere prontamente impiegabile e di mantenere, nel tempo, la capacità di intervento in concorso ad altre istituzioni dello Stato, per quanto attiene la sicurezza ed il soccorso alle popolazioni colpite da pubbliche calamità, attraverso l'acquisizione di mezzi materiali *dual use* nell'ambito del programma pluriennale, A/R n. SMD 23/2019, che è stato approvato con Decreto interministeriale in data 03/09/2019.

L'impresa trova la relativa copertura finanziaria nelle more della nota di aggiornamento al Documento di Mandato.

##### 3.2 **Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale**

###### a. Esame dell'esigenza operativa

Dall'esame del mandato è emerso che i carrelli richiesti sono uguali a quelli acquistati nell'ambito della Scrittura Privata n. 172 del 25.09.2023;

###### b. Precedenti forniture

Nell'ambito della Scrittura Privata n. 172 del 25.09.2023.

c. Aspetti tecnologici del materiale

Invariati rispetto alla Scrittura Privata n. 172 del 25.09.2023.

**3.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007**

Non applicabile (Materiali non radiogeni).

**3.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza**

Non applicabile. Materiale che non prevede dispositivi/sistemi dotati di puntatori laser.

**4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO**

**4.1 Priorità**

A1.

**4.2 Profilo finanziario dei pagamenti**

N. 10 CARRELLI ELEVATORI DI MEDIA CAPACITÀ  
CON PACHETTO MANUTENTIVO 5 ANNI/5.000h

PROFILO DI CASSA 200 7120-34C 120PB 26 524-127 (codice A1)

O.P.	e.f. 2023	e.f. 2024	e.f. 2025	Totale
SME	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.112.274,00	€ 1.112.274,00

**4.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)**

L'approvvigionamento rientra nell'ambito del programma pluriennale, A/R n. SMD 23/2019, che è stato approvato con Decreto Interministeriale in data 03/09/2019.

**4.4 Programmazione triennale (D.lgs 36/2023 art. 37)**

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale per gli E.F. 2023-2025, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

**4.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**

Programma soggetto ad IVA.

**5. PROFILO AMMINISTRATIVO**

**5.1 Condizioni di esclusione**

Ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 perché trattasi di materiale non militare.

**5.2 Procedura di affidamento**

L'approvvigionamento avverrà mediante l'attivazione del quinto contrattuale, per la fornitura di ulteriori n. 10 carrelli elevatori di media capacità nell'ambito della Scrittura Privata n. 172 del 25/09/2023 stipulata con la Società Manitou Italia.

In relazione alla disciplina applicabile si evidenzia che è data dal 50/2016 ai sensi dell'art. 226, comma 2 del D.lgs. 36/2023, in quanto l'avviso, con cui è stata indetta la procedura di scelta del contraente, è stato pubblicato prima della data di efficacia del nuovo codice degli appalti.

**5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento**

Non applicabile.

**5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali**

Non applicabile.

**5.5 Criterio di affidamento**

Attivazione del quinto contrattuale nell'ambito della Scrittura Privata n. 172 del 25.09.2023.

**5.6 Ripartizione in lotti**

Invariata rispetto alla Scrittura Privata n. 172 del 25.09.2023.

**5.7 Compensazioni industriali**

Invariate rispetto alla Scrittura Privata n. 172 del 25.09.2023.

**Pubblicità**

**5.8.1 Pubblicità nazionale**

Non applicabile.

**5.8.2 Pubblicità europea**

**5.8.2.1 G.U.C.E.**

Non applicabile.

**5.8.2.2 EBB**

Non applicabile.

## **5.9 Clausole dei progetti dei contratti**

- **Ente Gestore del Contratto:** Invariato rispetto alla Scrittura Privata n. 172 del 25.09.2023.
- **Verifica di conformità:** Invariata rispetto alla Scrittura Privata n. 172 del 25.09.2023.
- **Revisione prezzi:** Invariata rispetto alla Scrittura Privata n. 172 del 25.09.2023.
- **Subappalto (art. 105 del D.lgs 50/2016):** non previsto nell'ambito della Scrittura privata.
- **Omologazione:** Invariata rispetto alla Scrittura Privata n. 172 del 25.09.2023.
- **Assicurazione di qualità:** nei termini previsti della Scrittura Privata n. 172 del 25.09.2023.
- **Garanzia:** nei termini previsti della Scrittura Privata n. 172 del 25.09.2023.
- **Manualistica:** nei termini previsti della Scrittura Privata n. 172 del 25.09.2023.

## **5.10 Incentivi (art. 113 del D.lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.lgs n. 56/2017)**

Invariata rispetto alla Scrittura Privata n. 172 del 25.09.2023.

## **5.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**

Trattandosi di mera fornitura, i rischi dovuti alle interferenze e gli oneri per la sicurezza devono intendersi pari a zero.

## **5.12 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo**

Il Capo Reparto.

## **5.13 Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)**

Nomino:

- quale **Responsabile Unico del Progetto** il Capo della 7<sup>a</sup> Divisione, Col. s. SM Roberto DI COSTA;

Si dispone che:

- il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (**DEC**) sia il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino.

## **5.14 Parere di SGD II Reparto per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo**

Il programma non rientra tra quelli il cui progetto di contratto è da inviare al II Reparto di SGD.

**DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE  
Magg. Gen. Claudio DI LEONE