



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
1° Reparto – 4ª Divisione

RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Prot. n. 141/ 176

Roma 02 DIC. 2020

Codice S.I.Co.S.: TEL/041/20/0414
CIG (Codice Identificativo di Gara):

OGGETTO: Piano Nazionale della Ricerca Militare 2020 – Proposta n. a2019.178 “QUANTICOM – Sistema di cifratura OMISSIS”

O.P.	Capitolo/i di spesa	Azione	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa (IVA incl.)	Previsione di Finanziamento (IVA incl.)	Importo Presunto (IVA incl.)	Priorità / Impegno	Tipologia impegno
SGD	7101	10	PNRM a2019.178 “QUANTICOM – Sistema di cifratura <u>OMISSIS</u> ”	€ 1.001.010,00 (Fase 1 di 2)	€ 1.001.010,00	€ 1.001.010,00	A1	PDA
Voce di Spesa: Cap. 7101								

Lettera di Mandato: M_DGSGDNA REG2020 0036516 12-06-2020 di SGD/DNA V Reparto.

1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

a. *Premessa ed esigenza da soddisfare:*

Il V Reparto di SGD/DNA ha dato mandato a questa Direzione per l'avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate alla realizzazione della Fase 1 del progetto di ricerca in oggetto, assicurando una copertura finanziaria pari a un importo massimo di € 1.001.010,00 IVA inclusa.

Il progetto è stato proposto da:

- CNR (proponente principale);
- Telsy Elettronica e Telecomunicazioni S.p.A (TELSY);
- Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM);
- Flysight s.r.l (già Flyby s.r.l.);
- ppqSense s.r.l..

OMISSIS

----- OMISSIS -----

b. Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo.

Il progetto si articola in 2 fasi, ciascuna della durata di 12 mesi, comprendenti le seguenti attività:

Fase 1

----- OMISSIS -----

Fase 2 (opz.)

----- OMISSIS -----

Il finanziamento è assicurato per la sola Fase 1. Le Fasi successive (da prevedersi quali opzioni contrattuali) saranno attivate se si verificheranno tutte le seguenti condizioni:

- esito positivo della fase precedente;
- interesse da parte dell'A.D. a proseguire la ricerca;
- disponibilità finanziaria.

L'A.D. finanzia il 50% del valore stimato della sola Fase 1, mentre il rimanente 50% sarà a carico dei proponenti, pertanto, ai sensi dell'art. 158 (Servizi di ricerca e sviluppo) comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti), le disposizioni del Codice non si applicano alla presente impresa, in quanto non sono soddisfatte entrambe le condizioni previste alle lett. a) e b) del suddetto comma.

La scelta degli operatori economici è stata effettuata sulla base di attività di precipua pertinenza di SGD V Reparto, che ha selezionato la proposta di progetto per l'avvio nell'ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare, in esito alla conclusione della procedura prevista nel Regolamento interno SGD-G-024.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

a. Normativa di riferimento:

D.P.R. n. 236/2012 (per l'esecuzione contrattuale)

b. Nomenclatura

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 73420000-2 Studi di fattibilità e dimostrazione tecnologica

c. Tipologia di attività

PNRM

d. Tipologia di appalto

Appalto/Contratto (escluso tutto o in parte dall'ambito del codice dei contratti D.Lgs 50/2016)
art. 158

e. Procedure da adottare

Indagine di mercato svolta nei sistemi di acquisizione CONSIP Mercato elettronico: NO

Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

f. Criterio di aggiudicazione

Valutazione tecnico-economica di congruità

3. SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITÀ con speciali misure di sicurezza

NO

4. PUBBLICAZIONE

Sito istituzionale della Difesa: sito Ministero Difesa – sezione “Amministrazione Trasparente” – sezione “SEGREDIFESA” - sezione “Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (TELEDIFE)”*

5. ELEMENTI FINANZIARI

Organo Programmatore SGD/DNA _ _ 04/11/13 _ _
Copertura finanziaria: Assicurata per: Euro 1.001.010,00 IVA incl.
Capitolo/i di spesa: 7101
Valuta: Euro
Finanziamento pluriennale: SI Esercizi finanziari: 3 (2020, 2021, 2022)
Importo previsto (al netto IVA): € 820.500,00
IVA: Imponibile € 820.500,00 Aliquota: 22% Importo dell'IVA: € 180.510,00
Codici di priorità: A
Codice di fattibilità: 1
La presente attività esaurisce la voce di spesa/requisito:
SI
Contributo Autorità di Vigilanza: NO (in quanto appalto escluso dal D.Lgs. 50/2016)

6. PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: _ _ _ _ 04/11/13 _ _ _ _
Anno 2020: Euro 0,00
Anno 2021: Euro 610.000,00 (IVA inclusa)
Anno 2022 Euro 391.010,00 (IVA inclusa)
Totale Euro 1.001.010,00 (IVA inclusa)

7. PARERI

ORGANO DI VERTICE AMMINISTRATIVO

NO - non esiste convenzione/strumento CONSIP attivo

SEGREDIFESA in accordo alle seguenti comunicazioni di SGD II Rep:

M_D GSGDNA 0045246 del 05/06/2013 M_D GSGDNA 0087920 del 06/11/2013 M_D GSGDNA 0002462 del 12/01/2018

NO contratto di importo di spesa presunto inferiore a € 5.548.000,00.

Agenzia per l'Italia Digitale di cui all'art. 3 del D.Lgs 177/09 e all'art. 20 della L. 134/2012:

NO in quanto il parere obbligatorio di DigitPA, non trova applicazione relativamente ai progetti di contratto riguardanti i sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale (art. 539 D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66).

* <http://www.difesa.it/AmministrazioneTrasparente/segredifesa/teledife/Pagine/Publicprocurement.aspx>

8. **APPROVAZIONI** art. 536 D.Lgs 66/2010 (ex legge 436/1988)
N.A.
9. **SPESE PER CONSULENZA ED INCARICHI DI STUDIO E/O RICERCA** (Legge n. 311/2004 art.1
co.11):
Non applicabile
10. **COMPENSAZIONI:**
Non applicabile
11. **RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI**
- a. **Responsabile del Procedimento**
Unico: **Capo della 4[^] Divisione**
 - b. **Direttore dell'Esecuzione**
(Da nominarsi obbligatoriamente per forniture/servizi di importo superiore a 500.000 euro).
previsto
 - c. **Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**
(Limitatamente alla parte non prevalente dei lavori accessori, necessari)
non previsto
12. **TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE**

----- *OMISSIS* -----

13. **ALTRE NOTIZIE**

Messa a disposizione dei locali: NO

Modalità di pagamento: in accordo alle normative di legge dietro presentazione della fattura (dopo redazione del verbale di consegna se previsto), a seguito di notifica di accettazione dell'attività in esito a favorevoli verifiche di conformità

Garanzia: A termine di legge

Assunzione in carico a cura di: ----- *OMISSIS* -----

Codice CEODIFE da inserire sul SIAC per chiedere NUC: 900475

Codificazione: NO

Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato: NO

Revisione prezzo: NO

Ricorso all'outsourcing: NO

Assicurazione di Qualità:

SOA: non applicabile

Enti dell'A.D. destinatari della notifica del contratto:

----- *OMISSIS* -----

14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Emissione del DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui non è contemplato un cantiere temporaneo o mobile:

NON PREVISTA (comma 3-bis) in quanto trattasi di:

Attività di natura intellettuale

- Redazione del PSC (*Piano di Sicurezza e Coordinamento*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui è contemplato un cantiere temporaneo o mobile:

NON APPLICABILE

IL CAPO DELLA 4[^]DIVISIONE
Col. ing. t.ISSMI Alessandro PRIMAVILLA

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

OK

IL DIRETTORE

Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE


