MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DNA

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
I REPARTO - 1~ DIVISIONE

ROMA li,

011/17/0343

DETERMINAZIONE N. TER17/ (4 '

OGGETTO: Determinazione a contrarre relativa al Progetto “VESUIT - Tuta sensorizzata

applicata alla misura delle prestazioni durante la riabilitazione di veterani
dell’Esercito”. (P.N.R.M. a2016.138). E.F. 2017.

Previsione di
E.F. op Capitolo P/l Finanziamento Dati Richiesta
(IVA inclusa)
Let. n. M_D GSGDNA
REG2017 0057048 in data
2017 | S.G.D. 7101 A/l € 427.000,00 01082017 (in Al 1) di
SEGREDIFESA.
Contributo da versare all’A.N.A.C. Non applicabile in quanto impresa soggetta al D.Lgs.
208/2011, anche ai sensi dell’art.1 co. 6 del D.Lgs.
50/2016

1. PROFILO TECNICO DELLA RICERCA

1.1.

1.2.

Esigenza

SGD/DNA, nell'ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare, ha conferito alla DAT
il mandato di avviare I’iter tecnico-amministrativo finalizzato alla stipula di un contratto
con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (ITT) per il progetto citato in oggetto
(scheda del progetto di ricerca in All 2).

Finalita della ricerca

11 programma proposto € articolato in 2 fasi contrattuali, descritte nel citato All. 2, a loro
volta composte da 3 WP.

Il progetto si pone I’obiettivo di sviluppare tecnologie indossabili per il monitoraggio
dell’essere umano durante il processo di riabilitazione e durante le attivita quotidiane e il
software per valutare le forze del sistema muscolo-scheletrico ed il movimento del corpo
in tempo reale. Queste tecnologie saranno infine validate nell’ambito della riabilitazione di
veterani dell’Esercito.

1.2.1 Caratteristiche del programma
Programma per materiale non Warlike.
Dall’esame della scheda del programma emerge che trattasi di ricerca su sistemi e
materiali che non sono classificabili tra i materiali Warlike, nell’ambito dell’art.
346 del TFUE, pur essendo destinato ad un impiego per fini militari.




2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1.

Priorita
Fase I: il finanziamento & assicurato con fondi disponibili sul Capitolo 7101 di previsto
impegno nell’e.f. 2017.
Fase 2:  potra essere avviata subordinatamente a:
» conclusione con esito positivo della fase precedente;
» permanere dell’interesse da parte dell’A.D.;
» conferma della disponibilita finanziaria.

2.2. Modalita di finanziamento
Finanziamento annuale.
2.3. Profilo finanziario dei pagamenti
O.P. E.F. 2017 E.F. 2018 E.F. 2019 TOTALE
SGD | e | e € 427.000,00 | €427.000,00
2.4. Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa
L’impresa rientra tra quelle previste nella programmazione biennale per I’E.F. 2017.
2.5. Modalita di Approvazione del Programma (L. n. 436/88)
Il programma rientra tra quelli previsti dal “Piano della performance 2017-2019”
approvato dal Sig. Ministro in data 30.01.2017 ed ¢ altresi compreso nella “Direttiva
Generale per I’attivitd amministrativa E.F. 2017” approvata dal Sig. Ministro in data
12.01.2017.
2.6. Applicazione del’IVA (D.P.R. n. 633/72)
Programma soggetto ad IVA.
. PROFILO AMMINISTRATIVO
3.1. Condizioni di esclusione
Non applicabile.
3.2. Procedura di affidamento
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia (ITT).
I1 Progetto di Ricerca ¢ stato selezionato da apposita Commissione di SEGREDIFESA, che
ne ha valutato I’interesse per I’A.D..
Per quanto sopra, sara effettuata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 18, comma 3,
lettera b) del D.Lgs. 208/2011, con il citato istituto, finanziatore della ricerca al 50% e
detentore del know-how necessario per realizzarla.
3.3. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento
Non applicabile.
3.4. Requisiti dei subfornitori essenziali
Non applicabile.
3.5. Ciriterio di affidamento
Previsto il ricorso a procedura negoziata. La valutazione tecnico-economica dell’offerta
verra effettuata da apposita Commissione all’uopo nominata successivamente alla
ricezione dell’offerta (lettera di richiesta dell’offerta, a firma del Direttore, in AlL 3).
3.6. Ripartizione in lotti

Non applicabile.



3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Compensazioni Industriali
Non applicabile.

Pubblicita
Sara effettuata la pubblicita sui siti istituzionali (DAT e MIT, in AlL 4).
La pubblicita successiva alla stipula sara a cura della 9 Divisione.

Clausole del Progetto di Contratto

e Ente Gestore del Contratto: U.T.T.A.T. — Nettuno.

* Verifica di conformita: tenuto conto della complessita tecnologica del materiale, la
verifica di conformita sard completata entro 60 giorni dalla
data di approntamento, fatto salvo eventuali motivi ostativi,
debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni
tecniche o di collaudo da parte del Contraente;

¢ Modalita di pagamento: sara effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui

saranno  verificate  tutte le  seguenti  circostanze:
verbalizzazione con esito positivo della verifica di
conformita, accettazione e consegna alla 10" Divisione
tramite ’Ente gestore della fattura regolarmente emessa. La
scelta di indicare un termine di 60 giorni, a norma dell’art. 1
del D.Lgs. 192/2012 ¢é giustificata in relazione alla natura del
contratto;

Revisione Prezzi: non prevista.

Subappalto: non previsto.

Omologazione: non prevista.

Proprieta Intellettuale: sara inserito apposito articolo contrattuale che ne preveda la
regolamentazione;

e Royalties: sara inserito apposito articolo contrattuale che preveda la corresponsione di
diritti (royalties) derivanti dalla commercializzazione totale o
parziale di quanto prodotto a valle della ricerca;

Opzioni: sara inserita, quale opzione contrattuale, I’esecuzione della Fase 2;

Codificazione, Dati di Gestione e CAB: clausole previste;

Assicurazione Qualita: UNI EN ISO 9001:2008;

Garanzia: non applicabile;

Manualistica: non prevista.

Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di progetto di ricerca, gli oneri per i rischi da interferenza devono intendersi
pari a zero. Sara chiesto all’Istituto, con la lettera di offerta, di specificare i propri oneri per
la sicurezza. Sara inserito un articolo contrattuale che dara specifiche indicazioni al
riguardo.

Autorita Responsabile
I1 Capo del I Reparto.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
In base all’art. 10, comma 3 dell’Atto Dispositivo n. 1 in data 28.04.2017, I’incarico di
Responsabile del Procedimento & attribuito al Capo della 1~ Divisione (Ordine di Servizio

in AlL §).

Direttore dell’esecuzione del Contratto
In base all’art. 10 comma 3 dell’Atto Dispositivo n.1 del 28.04.2017, il Direttore
dell’esecuzione ¢ un Ufficiale dell’Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno da nominare a

(W3}



cura del Direttore dell’Ente stesso (designazione Ente Gestore del Contratto nel citato Al
5 e lettera di comunicazione all’Ente Gestore in All, 6).

3.14. Iter amministrativo
A cura della Sezione della 9" Divisione.

3.15. Liquidazione
A cura della Sezione della 10" Divisione.

3.16. Parere del II Reparto di SEGREDIFESA per le funzioni dell’ex Comitato Consultivo
Non previsto.

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA
In All. 7 il piano temporale di massima delle attivita.

5. COORDINAZIONE con 10" Divisione (in ctpg,) e invio, dopo la firma, all’Ufficio
Programmazione e Gestione Finanziaria.

6. ALLEGATI
All 1. Lettera di Mandato n. 0057048 in data 01.08.2017 di SEGREDIFESA — V Reparto; -
All 2. Scheda di progetto;
All 3. Lettera di richiesta dell’offerta; -
All 4. Avviso di Fornitura; -
All 5. Provvedimento di nomina del RUP e del Direttore dell’esecuzione del Contratto; -
All 6. Lettera all’Ente Gestore per la nomina del Direttore dell’Esecuzione contrattuale; -

All 7. Piano temporale di massima.
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VISTO: CONCORDO
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IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dir. Dott.ssa Teresa ESPOSITO

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITA SOPRA DESCRITTE

<L DIRETTORE+,a.
Ten. Gen. Francesco CASTRATARO




