SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
I1 Reparto — 4” Divisione

—
Oqz/}é\:w DETERMINAZIONE N.  \&R A 2 >

OGGETTO: Determinazione a contrarre relativa a: “Programma di sviluppo, qualifica e
acquisizione della munizione Common Anti Air Modular Missile Extended Range —

CAMM-ER” — Prima fase.

Obiettivo Operativo: N.A. (Programma su capitolo 7120-03C).

EF. | OP. Codifica P/
Esterna

Previsione di Spesa
(IVA esente)

Dati Richiesta

2017
- SGD | VSP 600 7120-03C 120PB 26 275-000 | Al
2018

Programma pluriennale.

Anno 2017:
€5.000.000,00

Anno 2018:
€15.000.000,00

Anno 2019:
€30.000.000,00

Anno 2020:
€20.000.000,00

Anno 2021:
€25.000.000,00

Documento di Mandato di SMD
— E.F. 2017 (stralcio in AlL1 ¢/p)

Lettera di Mandato
M_D GSGDNA REG2017
0040393 in data 30/05/2017

(AILI)

TOTALE (IVA esente)

€95.000.000,00

Contributo da versare al’ANAC

N/A in quanto impresa soggetta al D.Lgs. |5 novembre

2011, n.208.

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Isigenza Operativa

Nell’ambito delle attivita volte a confermare le capacita delle Forze Armate nel settore
della Difesa Aerea a corto raggio (SHORAD), alla luce della dismissione del missile
ASPIDE (prevista a partire dal 2021), ¢ stato individuato nel missile CAMM ER e nei
relativi sistemi di Comando e Controllo/sensori in corso di sviluppo, la soluzione idonea a

colmare il citato gap capacitivo.

1.2 Esame dell’esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del

materiale

Sulla base della citata Esigenza Operativa, il Segretariato Generale della Difesa — IV
Reparto ha conferito mandato alla DAT (Lettera di Mandato M_D GSGDNA REG 2017




0040393 in data 30/05/2017 in citato All.1) per I’avvio delle attivita tecnico-
amministrative finalizzate nella prima fase ad un rapido completamento dello sviluppo e
qualifica del missile superficie-aria a guida attiva CAMM-ER, dello sviluppo e qualifica
del sistema di lancio su piattaforma ISO-20 dotato di proprio sistema di up-/ink, nonché
alla sua integrazione, in ambito nazionale, con i sistemi missilistici di prossima dotazione
delle Forze Armate: Posto Comando Modulo di Ingaggio (PCMI) Forza NEC per E.L,
dotato di radar di scoperta X-TAR 3D e Medium Advanced Air Defence System — MAADS
per A.M., che impieghera il Posto Comando SIRUS dotato di radar di scoperta KRONOS
LND.

1.2.1 Precedenti contratti e relativi materiali acquisiti
E’ prevista I’integrazione con i sistemi PCMI nell’ambito del contratto Forza NEC
(Contratto n. 1873 di rep. del 21/12/2016) e con il radar SIRIUS (Atto Aggiuntivo
n. 1698 in data 13/12/2013 al contratto n. 1027 di rep. del 17/12/2008).

1.2.2 Principali aspetti tecnologici del materiale
1.2.2.1 Generalita
Questa Direzione ha condotto una verifica dei possibili sistemi missilistici
presenti sul mercato.
Dall’analisi delle capacita del missile in questione, di cui alla scheda in All.
2 e All. 2 ¢/p sirileva che le prestazioni abilitanti del nuovo missile sono:
- missile a guida attiva dotato di seeker a radiofrequenza per I’impiego

ognitempo;

- lancio di tipo “soff launch™ con accensione del missile ad un’altezza tale
da non impattare con i propri scarichi il sistema di lancio e il terreno,
permettendo cosi di ridurre la necessita di protezioni fisiche sul
lanciatore ed evitando impatti ambientali significativi sul terreno;

- capacita di autodistruzione del missile in volo da parte del sistema di
comando e controllo.

Queste prestazioni abilitanti del nuovo missile permettono di assicurare che

nei range di impiego indicati dagli Stati Maggiori (SHORAD e MEDIUM

SAM) non sono disponibili sul mercato concorrenti, in quanto

AMRAAM/NASAMS (scheda in All 3 ¢/p), VL MICA (scheda in All. 3),

ASTER 15 (scheda in All. 4 ¢/p), IRIS-T (scheda in All. 4) non soddisfano

completamente 1 suddetti requisiti. (nessuno di questi ha il sofi-launch,

I’IRIS-T ha un sistema di guida ottico, I’AMRAAM non puo essere distrutto

in volo tramite il sistema di comando e controllo, I’ASTER-15 e il MICA

non raggiungono 1 range previsti dal requisito MEDIUM-SAM).

1.2.2.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007
Non applicabile poiché trattasi di materiale che non contiene sorgenti
radioattive ionizzanti.

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorita
Programma B1.
[.’impresa in oggetto ¢ inserita in programmazione quale RISERVA ad ALTA priorita (B)
ed ¢ di possibile impegno nell’E.F. 2017 — Alta Probabilita (1) ed ¢ recepito in

o



2.2

2.3

2.4

2.5

programmazione per I’investimento nella Nota di aggiornamento n. 1 in data 9 maggio 2017
al Documento di Mandato (stralcio in citato All.1 ¢/p).

Il finanziamento sara assicurato sull’art. 1, comma 140 della Legge di Bilancio 2017, con
DPCM in corso di approvazione.

Modalita di finanziamento

Pluriennale operante con finanziamento annuale.

Saranno destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull’importo dei servizi e forniture, per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti per le attivitd di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione
dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita, di
collaudatore statico, cosi come disposto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, modificato dall’art. 76, comma 1 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Profilo finanziario dei pagamenti

E.F. 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE
IMPORTO i i : :
(VA esente) | 5 ME 15 ME 30 M€ 20 M€ 25 M€ 95 M€

Modalita di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66)
[1 programma rientra fra quelli contemplati dal “Piano delle Performance (PdP) per il triennio
2017-2019” approvato dal Sig. Ministro in data 30/01/2017 ed ¢ altresi compreso nella
“Direttiva generale per I’attivitd amministrativa e la gestione per I’anno 2017 approvata dal
Sig. Ministro della Difesa in data 12/01/2017.

Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

Programma non soggetto ad I.V.A., ai sensi dell’art. 72 — comma 1 — lettera b. del D.P.R.
n. 633/72, in quanto, come dichiarato dall’O.P. nella lettera in citato All. 1, trattasi di
materiale destinato a soddisfare specifiche esigenze della Difesa Aerea Integrata NATO.

PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1

3.2

Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione di cui all’art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 15
novembre 2011, n. 208 previste per materiali “warlike”, come disciplinato dall’art. 346 del
TFUE.

Procedura di affidamento

Procedura negoziata con la Soc. MBDA Italia S.p.A.

Sara effettuata, a mente del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, una procedura negoziata con
la societa MBDA Italia S.p.A., produttrice del missile CAMM-ER, prevista dall’art. 18,
comma 2, lettera d), per un importo superiore alla soglia prevista per i contratti di fornitura
dall’art. 10 dello stesso Decreto.

Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ¢ giustificato poiché
non sono stati individuati sul mercato materiali equivalenti (punto 1.2.2.1) e la societa
MBDA Italia S.p.A., € design authority e produttrice del missile CAMM-ER.

(U9




3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

Requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento
Non applicabile.

Requisiti dei subfornitori essenziali
Non applicabile.

Criterio di affidamento

Non applicabile, in quanto ¢ stato previsto il ricorso alla procedura negoziata (punto 3.2).
Per la determinazione dei prezzi si procedera mediante valutazione tecnico-economica
dell’offerta. Lettera di richiesta di offerta in All. 5 e Atto di nomina della Commissione
incaricata di verificare la congruita dell’offerta in Al 6.

Ripartizione in lotti
Non applicabile.

Compensazioni industriali
Non applicabile.

Pubblicita
3.8.1 Bando di gara

Non applicabile.

3.8.2 Preventiva

Sebbene trattasi di Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,
si procedera alla pubblicazione dell’avviso di approvvigionamento sul sito del
committente e del MIT (testo in All. 7).

3.8.3 Post stipula

Si procedera alla pubblicita successiva alla stipula secondo quanto previsto dall’art. 23
del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (a cura 9" Divisione)

3.8.4 Electronic Bulletin Board (EBB)

Non applicabile.

3.9 Clausole del progetto di contratto

e Inte Gestore del Contratto: UTTAT Nettuno.
e Verifica di conformita:

Tenuto conto della complessita tecnologica dei materiali, la verifica di conformita sara
completata entro 60 giorni dalla data di approntamento, fatto salvo eventuali motivi
ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di
collaudo da parte del contraente.

Modalita di pagamento:

[l pagamento sara effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno
verificate tutte le seguenti circostanze: verbalizzazione con esito positivo della verifica di
conformita e accettazione del materiale; consegna del materiale presso 1’Ente
destinatario, indicato dall’ Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del
contratto; consegna alla 10™ Divisione tramite 1I’Ente gestore della fattura regolarmente
emessa. La scelta di indicare un termine di 60 giorni, a norma dell’art. 1, comma 4 del
D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 & giustificata in relazione alla particolare complessita
della procedura e della natura del contratto per consentire il pagamento e I’accreditamento
della somma alla ditta fornitrice.

e Revisione Prezzi: Non prevista.
e Subappalto: Non previsto.



¢ Omologazione: Prevista.

e Codificazione, Dati di Gestione e CAB: per la codificazione, il relativo atto
amministrativo dovra prevedere, nella sua interezza, la clausola standard di codificazione,
dati di gestione e codifica a barre, prevista dal D.M. n. 417 del 30 aprile 1982, aggiornata
e diramata da SEGREDIFESA con la lettera n. 631/F31/V80035/641 in data 21 febbraio
2005.

e Assicurazione Qualita: AQAP 2110.

e Garanzia: 24 mesi.

e Manualistica: prevista, in versione cartacea ed elettronica in lingua italiana.

3.10Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza
Uno specifico articolo sara inserito nel contratto per prevedere la valutazione dei rischi da
interferenza e 1 costi della sicurezza. Inoltre, nella richiesta di offerta sard segnalata la
necessita di indicare i costi relativi alla sicurezza.

3.11Autorita responsabile
Direttore, ai sensi dell’ Atto Dispositivo n. 1 in data 28 aprile 2017.

3.12Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Capo della 4" Divisione (Ordine di Servizio in All. 8)

3.13Direttore dell’esecuzione del contratto
In base all’art. 10 comma 3 dell’Atto Dispositivo n. 1 del 28/04/2017, il Direttore
delPUTTAT di Nettuno nominera il Direttore dell’Esecuzione (lettera al’UTTAT in AlL 9).

3.14Unita organizzativa incaricata della trasmissione dati al’AVCP
- 9 Div. - fino ad avvenuta approvazione del contratto;

- 10" Div. - successivamente all’approvazione del contratto.

3.15Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell’ex Comitato Consultivo
Trattandosi di fornitura per un importo superiore al limite di € 5.000.000,00, sara cura della
9~ Divisione acquisire il parere consultivo da parte dell’apposito Ufficio di Segredifesa.

PIANO TEMPORALE DI MASSIMA
Vedasi AlL. 9.

COORDINAZIONE

Con 9” Divisione (in ¢/pag.) che ha completato il piano temporale di massima in All. 10,
definendo le scadenze di propria competenza, e invio, dopo la firma, all’Ufficio Programmazione
e Gestione Finanziaria e con 10" Divisione.

ALLEGATI

— stralcio della Nota di Aggiornamento al Documento di Mandato (All. 1 ¢/p);

— lettera di mandato M_D GSGDNA REG 2017 0040393 in data 30/05/2017 di SGD (AlL 1);
— caratteristiche principali del nuovo sistema (AlL 2 e AlL 2 ¢/p);

— caratteristiche principali del sistema AMRAAM/NASAMS (All. 3 ¢/p);

— caratteristiche principali del missile VL MICA (All. 3);

— caratteristiche principali del missile ASTER 15 (All. 4 ¢/p);

— caratteristiche principali del missile IRIS-T (All 4)




— lettera di comunicazione a SGD — DNA della tipologia e dell’iter del procedimento tecnico-
amministrativo individuato e del previsionale profilo finanziario dei pagamenti (All 5).

— lettera di richiesta di offerta (All 6);

— atto di Nomina della Commissione di Verifica di Congruita dell’offerta (All. 7);

— avviso di approvviggionamento (All 8);

— atto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (All 9);

— lettera alP’UTTAT di Nettuno per la nomina del Direttore dell’Esecuzione contrattuale (All.
10);

—  piano temporale di massima (All. 10 ¢/p).

IL CAPO DIVISIONE
(Col. ing. Rocco GI

VISTO: CONCORDO
IL CAPO REPARTO

(Brig.ifﬁjngelo GERVASIO)
o Bb

IL VICE D RETTORE TECNICO)/ R,
(Magg

. Gen. DEG ESPOSTI BOLI Stefano)

LA VICE DI TRI E AMMINISTRATIVA
(Dot a ESPOSITO)

DETERMINO DI PROCEDERE SECONQO LE MODALITA SOPRA DESCRITTE

IL DIRE'M‘TORE

(Ten. Gen. Fr?&ii) CASTRATARO)
' /




