

Prot. n° 152  
del 7/8/23



# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate

2° Reparto 8<sup>a</sup> Divisione

## NOTA INTEGRATIVA

ALLA DETERMINA A CONTRARRE n. 25 del 28.02.2022

Codice Sicos: TEL/084/21/0301

CIG (Codice Identificativo di Gara): Z2D3565A82

(inserito dalla Divisione Tecnica dopo l'approvazione della presente DAC)

**Oggetto:** Adeguamento/Rinnovamento del Laboratorio TEMPEST [REDACTED]. Adeguamenti ed aggiornamenti tecnologici della strumentazione elettronica.

O.P.	Capitolo/i di spesa	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa	Previsione di Finanziamento	Importo Presunto	Tipologia impegno	Priorità / Impegno
SMD – VI Rep.	7120-33C	Adeguamento/Rinnovamento del Laboratorio TEMPEST [REDACTED]. Adeguamenti ed aggiornamenti tecnologici della strumentazione elettronica	708.554,67 più IVA	708.621,26 più IVA	708.554,67 più IVA	ANN	A1

VSP : 160 7120-33C 120PB 12 061-067

**Riferimento:** a) f. prot. n. M\_D SSMD REG2021 0134831 del 21-07-21;  
b) f. prot. n. M\_D A0D32CC REG2023 0141496 del 10-07-2023.

Con la presente Nota integrativa si modifica la Determina a Contrarre n. 25 del 28.02.2022 riportata in intercalare A.

Pertanto la precitata Determina è modificata ai seguenti punti:

### 1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

#### a. *Premessa ed esigenza da soddisfare:*

Lo Stato Maggiore della Difesa VI Reparto con le lettere in riferimento ha conferito mandato a questa Direzione di approvvigionare parte della strumentazione in dotazione al Laboratorio TEMPEST [REDACTED] per l'esecuzione delle misure e la caratterizzazione dei dispositivi TEMPEST<sup>1</sup>, assicurando la copertura finanziaria con voce di spesa VSP 160 7120-33C 120PB 12 061-067:

Lotto	DESCRIZIONE
Lotto 1 Sublotto 1	Fornitura strumentazione elettronica necessaria all'aggiornamento del Laboratorio TEMPEST [REDACTED].
Lotto 1 Sublotto 2	Installazione strumentazione e formazione del personale - "on-job training" della durata di almeno una settimana lavorativa (36 ore) [REDACTED]

[REDACTED]

L'Organo Programmatore ha precisato che:

- per i materiali/lavori/servizi sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49 ai fini dell'applicabilità del D.Lgs. 208 del 2011;
- non rientrano nelle tipologie elencate nella Delibera del Consiglio della C.E.E. del 15 aprile 1958 e pertanto non ricorrono le condizioni di applicabilità dell'art. 346 (ex art. 296 del TCE) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- i materiali oggetto della commessa dovranno rispondere ed essere utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH";
- per quanto riguarda la codificazione, il relativo atto amministrativo dovrà prevedere, nella sua interezza e senza alcuna eccezione, la "Clausola Standard di Codificazione", aggiornata e diramata da SE-GREDIFESA.

#### 5. ELEMENTI FINANZIARI

**Organo Programmatore**  S.M.D. VI Rep.  
**Copertura finanziaria:**  Assicurata **per:** Euro 864.517,94  
**Capitolo di spesa:** Cap. 7120-33C  
**Valuta:** Euro  
**Finanziamento pluriennale:**  NO Esercizio finanziario: 2023  
**Importo previsto (al netto di IVA):** € 708.554,67  
**IVA:** € 155.882,03

Prevista **Aliquota: 22 %**  
**Codici di priorità:**  A  
**Codice di fattibilità:**  1

**La presente attività esaurisce la voce di spesa/requisito:**

SI

**Contributo Autorità di Vigilanza:**  NO (in quanto vale il D.P.R. 208 del 15/11/2011)

**Contributo CONSIP :** € \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Contributo INARCASSA :** € \_\_\_\_/\_\_\_\_

**Totale impegno:** € 708.554,67 più IVA

#### 6. PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: XXXXXXXXXX

Anno 2023: Lotto 1 Sublotto 1 Euro 645.732,38 più IVA

Anno 2023: Lotto 1 Sublotto 2 Euro 23.141,35 più IVA

Anno 2023: Lotto 1 Sublotto 3 Euro 39.680,94 più IVA

**Totale € 708.554,67 più IVA**

## 12. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

Indicare i tempi presunti di esecuzione dell'attività indicando i singoli lotti

<i>Nr. lotto</i>	<i>Descrizione attività (eventuale)</i>	<i>Inizio attività</i>	<i>Durata in gg solari</i>
<b>Lotto 1 Sublotto 1</b>	Fornitura strumentazione elettronica necessaria all'aggiornamento del Laboratorio TEMPEST [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Lotto 1 Sublotto 2</b>	Installazione strumentazione e formazione del personale - "on-job training" della durata di almeno una settimana lavorativa (36 ore) [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
<b>Lotto 1 Sublotto 3</b>	Accessori e Servizi aggiuntivi.	[REDACTED]	[REDACTED]

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE:**

OK

**IL DIRETTORE**  
(Ten. Gen. Angelo GERVASIO)