



# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate

1° Reparto 2° Divisione 5ª Sezione

## RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Prot. n. 125/06 /08/139

Roma, 04/05/2018

Codice Sicos: 025/08/0139R

CIG (Codice Identificativo di Gara): Z8822FF7C6

**Oggetto:** Programma Wi-MAX FADR – Adeguamento delle cabine di trasformazione MT/BT presso i siti della Difesa Aerea di Crotona e di Jacotenente (FG) – Affidamento dell'attività di verifica della progettazione esecutiva.

O.P.	Capitolo/i di spesa	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa	Previsione di Finanziamento	Importo Presunto	Priorità / Impegno	Tipologia impegno
SMA	7120-04	RIN.FIN.ASS - PROGRAMMA WIMAX - SOSTITUZIONE 12 RADAR FISSI (FADR) - INCARICHI PROFESSIONALI (DIRETTORE LAVORI - COORDINATORE ALLA SICUREZZA - PROGETTISTI - COLLAUDATORI - VERIFICATORI DI PROGETTI) E INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006	39.784,37	39.784,37	10.000,00	A1	ANN
<b>Voce di Spesa 400 7120-04C 120PB 12 101-010</b>							

### Lettera di Mandato:

- a. lettera dello Stato Maggiore AM n. M\_D.ARM001 0002908 del 15.01.2013;
- b. lettera dello Stato Maggiore AM n. M\_D.ARM001 0046731 del 25.05.2015.

### 1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

#### a. *Premessa ed esigenza da soddisfare:*

Nell'ambito del Programma in oggetto, lo Stato Maggiore AM ha dato mandato a TELEDIFE di procedere all'adeguamento delle cabine elettriche MT/BT presso alcuni siti della Difesa Aerea interessati dalle installazioni dei sistemi radar FADR, fra i quali quello di Otranto e quello di Crotona. A tal riguardo, preliminarmente all'inizio dei lavori, è necessario procedere

alla verifica, ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 50/2016, dei relativi progetto esecutivi. Tale attività, affidata inizialmente alla Direzione dei Lavori e del Demanio, non è stata tuttavia finalizzata. In tale contesto e tenuto conto che presso TELEDIFE non sono disponibili professionalità adeguate per l'espletamento delle operazioni di verifica e non risulta costituita la struttura stabile a supporto del RUP di cui all'Art. 31 co. 9 del D.Lgs. 50/2016, si rende necessario fare ricorso, ai sensi dell'Art. 216 co. 4 del D.Lgs 50/2016, a operatori economici esterni in possesso dei requisiti di cui all'Art. 48 co. 1 lettera b) del DPR 207/2010.

**b. Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:**

Ai fini della procedura di selezione del contraente è necessario evidenziare che lo Stato Maggiore Aeronautica, con il foglio n. M\_D ARM001 0070349 del 13.03.2013, ha dichiarato che il programma FADR ricade nell'ambito di applicabilità dell'Art. 2 del D.Lgs 208/2011. Con tali presupposti, per l'esigenza in questione risulta applicabile il ricorso alla procedura in economia ai sensi dell'Art. 18 comma 1, lettera i) e DPR 49/2013 con le modalità di cui al successivo Art. 19.

Nel caso di specie si propone, quindi, di procedere secondo le indicazioni dell'ANAC di cui alle "Linee guida sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate con Delibera n. 973 del 14.06.2016 facendo riferimento al paragrafo IV.1.3 "Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro". Non si fa ricorso alle convenzioni CONSIP o al Mercato Elettronico della P.A. in quanto in tali ambiti non sono disponibili Servizi di Architettura ed Ingegneria.

**2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

**a. Normativa di riferimento:**

D.Lgs. 208/2011 e relativo regolamento DPR 49/2013

*oppure*

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Regolamento per la Difesa DPR 236/2012

**b. Nomenclatura**

**CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71336000-2**

Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC): //

**c. Tipologia di fornitura**

Fornitura di beni

Fornitura di servizi

Esecuzione dei lavori

Misto

d. **Procedure da adottare**

1. Indagine di mercato svolta nei sistemi di acquisizione CONSIP e/o Mercato elettronico:

SI  NO

*Trattasi di servizi di ingegneria ed architettura non disponibili in ambito CONSIP o MEPA*

Economia (lavori, servizi o forniture):  Cottimo fiduciario  
 Ordinativo diretto

e. **Criterio di aggiudicazione**

Prezzo più basso

3. **SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITÀ con speciali misure di sicurezza**

NO

4. **PUBBLICAZIONE**

a. **Pubblicazione Bando di Gara**

Sito istituzionale della Difesa  
 Sito istituzionale del Ministero Infrastrutture e Trasporti  
 Profilo di Committente

b. **Pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante (TELEDIFE) ai sensi della Legge 190/2012 "amministrazione trasparente"**

SI  
 NO motivazione://

5. **ELEMENTI FINANZIARI**

Organo Programmatore  S.M.A.  VI Rep.

Capitolo di spesa: 7120/4

Valuta Euro

Esercizio finanziario: 2018

Importo previsto (IVA esclusa): € 10.000,00

IVA: € N.A. Aliquota N.A.

Importo comprensivo di IVA: € 10.000,00

Copertura finanziaria:  Assicurata  
 In Riserva per Euro //

Codici di priorità:  A  B  C

Codice di fattibilità:  1  2  3

Finanziamento pluriennale  NO

Esercizi finanziari: //

Voce di spesa	E.F. 2018	TOTALE
	//	//

La presente attività esaurisce

la voce di spesa/requisito  SI  NO trattasi di VSP a copertura delle esigenze di ricorrere a servizi di ingegneria ed architettura nell'ambito del Programma Wi-MAX FADR.

Contributo Autorità di Vigilanza  NO  SI: Euro // per la Stazione Appaltante  
Euro // per l'operatore economico

Esenzione IVA:

SI ai sensi del D.P.R. 633/1972 articoli:

- 8 Cessioni all'esportazione
- 8bis Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
- 9 Servizi internazionali o connessi ai servizi internazionali
- 10 Operazioni esenti dall'imposta
- 72 Trattati e accordi internazionali

## 6. PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: Luglio 2018

Anno 2018: Euro 10.000,00

**Totale Euro 10.000,00**

## 7. RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI

### 7.a. Responsabile del Procedimento

Progettazione: //

Affidamento: //

Esecuzione: //

*Unico: CV (AN) Andrea MANCO*

7.b. Direttore dell'Esecuzione  previsto  non previsto

Direttore dei Lavori e Coordinatore  previsto  non previsto

per la sicurezza in fase di esecuzione

*(limitatamente alla parte non prevalente dei lavori accessori, necessari)*

## 8. ALTRE NOTIZIE

Data presunta per la stipula

MAGGIO 2018

Assunzione in carico a cura di:

Non prevista

Messa a disposizione dei locali:

Non applicabile

Modalità di pagamento:

A seguito di accettazione sulla base della Verbalizzazione di Fine e Buona esecuzione rilasciata dal RUP.

Garanzia

N.A.

Suddivisione in lotti

SI  NO

Numero dei lotti

//

Codificazione

SI  NO

Variatione nel valore del Patrimonio dello Stato

SI  NO

Revisione prezzo

SI  NO

Ricorso all'outsourcing

SI  NO

Assicurazione di Qualità:

UNI-EN-ISO 9001:2015 nel settore EA33 "Tecnologia dell'informazione" o EA34 "Studi di consulenza tecnica, ingegneria"

## 9. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Emissione del DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui **non è contemplato** un cantiere temporaneo o mobile:

PREVISTA (*comma 3*)

Costo oneri della sicurezza (*se noto*): Euro //

NON PREVISTA (*comma 3-bis*) in quanto trattasi di:

Mera fornitura di materiali o attrezzature

Attività di natura intellettuale

Lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini/giorno

Altro (*specificare*):

- Redazione del PSC (*Piano di Sicurezza e Coordinamento*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui **è contemplato** un cantiere temporaneo o mobile:

PREVISTA

NON PREVISTA:

N.A.

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE:**

*Ok prolester*

**IL DIRETTORE**

**Amm. Isp. Giuseppe ABBAMONTE**

