

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
III REPARTO – 7^A DIVISIONE

Roma, _20/07/2018_____

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. TER 18/040

OGGETTO: Determinazione a Contrarre per l'elaborazione del progetto di installazione ed integrazione di un "POWER-PACK" (motore e cambio) sul veicolo israeliano EITAN 8X8 nell'ambito della Cooperazione ITA-ISR veicoli blindati – Project Arrangement 1 (PA1).

E.F.	O.P./ Capitolo	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA inclusa)	Dati Richiesta
2018	SGD 7120-03	VSP 600 7120-03C 120PB 26 246-002	A1	Quota parte di 25 M€	Lettera di Mandato n. M_D GSGDNA REG2018 0047057 in data 13-06-2018 di SGD – IV Rep. (Pos. 2 c/p);
2019					
2020					
2021					
TOTALE				25 M€	
Contributo da versare dalla DAT all’A.N.A.C.				N. A. (in regime di D.Lgs. 208/2011)	

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

- a. Nell'ambito dell'attività di cooperazione con Israele nel settore veicoli blindati è stato sottoscritto l'*Implementing Arrangement (IA, Pos. 3)*, che definisce i principi entro cui si svilupperà la cooperazione e rimanda a successivi *Project Arrangement (PA)* la definizione delle modalità per lo sviluppo dei progetti e gli oneri ad essi correlati. A tal riguardo, il discendente Project Arrangement 1 (PA1¹) disciplina lo scambio di tecnologie nei rispettivi programmi nazionali (VBM 8X8 "FRECCIA" per ITA ed "EITAN" per ISR). Nello specifico, l'accordo prevede l'integrazione di un POWER – PACK (design italiano) sul veicolo blindato israeliano EITAN e la verifica di fattibilità per l'integrazione del sistema di protezione attiva (APS, design israeliano) sulla piattaforma VBM 8X8 FRECCIA nella versione "EVO".
- b. In relazione a quanto precede, SGD ha conferito mandato a questa DAT (citata Pos. 2) per la contrattualizzazione delle attività riferite alla sola prima fase (*Phase 1 Analysis & Design* dell'Annesso 1 e 2 al PA1, stralcio in **Pos. 3 c/p**).
- c. A fronte del citato PA1, la DAT avvierà l'iter tecnico-amministrativo per la stipula di n. 2 contratti, rispettivamente, con IVECO DV per l'integrazione del Power Pack sul veicolo israeliano e con il CIO per l'integrazione dell'APS sul VBM 8x8 Freccia "EVO".
- d. Con la presente DAC sarà avviato l'iter tecnico-amministrativo per la progettazione, a cura di IVECO DV, dell'installazione e l'integrazione del Power-pack (motore e cambio) sul veicolo israeliano EITAN 8X8. L'onere previsionale associato all'impresa è pari a **1,65 M€**.

1.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

Non applicabile.

1.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

Non applicabile.

1.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministero della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile.

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorità

L'impresa è in A1².

¹ Di prevista sottoscrizione entro il prossimo mese di luglio

² impresa inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa, di previsto impegno nell'E.F. di riferimento (ALTA PROBABILITA')

2.2 Modalità di finanziamento

Programma a sviluppo pluriennale il cui impegno di spesa viene definito e formalizzato anno per anno (PFA).

COMPETENZA					
O.P: SGD	E.F. 2018	E.F. 2019	E.F. 2020	E.F. 2021	TOTALE
(importi senza IVA)	450.000,00 €	1.200.000,00 €	-	-	1.650.000,00 €
(importi IVA inclusa)	549.000,00 €	1.464.000,00 €	-	-	2.013.000,00 €

CASSA					
O.P: SGD	E.F. 2018	E.F. 2019	E.F. 2020	E.F. 2021	TOTALE
(importi senza IVA)	-	1.650.000,00 €	-	-	1.650.000,00 €
(importi IVA inclusa)	-	2.013.000,00 €	-	-	2.013.000,00 €

2.3 Modalità di approvazione del programma (D.Lgs. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dal “Piano delle Performance 2018-2020” emanato dal Sig. Ministro in data 31.01.2018 (stralcio in Ann. II, **Pos. 4** e **c/p**) ed è altresì compreso nella “Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’E.F. 2018” approvata dal Ministro della Difesa in data 12.01.2018.

2.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

L’impresa rientra nel documento di mandato valido ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016. In analogia a quanto previsto al punto 2.3, l’impresa rientrerà tra quelle previste nella programmazione biennale per l’E.F. 2018, aggiornato secondo le lettere di mandato.

2.5 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA.

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

In aderenza a quanto dichiarato dall’O.P. (citata Pos. 2), la natura dei materiali in approvvigionamento è strumentale alle esigenze operative e acquisiscono natura di materiale militare, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 208/2011; tuttavia, non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. 208 per materiali Warlike, come disciplinati dall’art. 346, comma 1, lettera b) del TFUE, (ex art. 296 del TCE).

3.2 Esigenza di segretezza

Non Prevista.

3.3 Procedura di affidamento

Procedura negoziata con Ditta unica senza previa pubblicazione di un bando di gara.

L’esigenza nei termini operativi e tecnici richiesti può essere soddisfatta unicamente dalla Società IVECO D.V., in quanto Design Authority del Power-Pack da integrare sul veicolo blindato israeliano EITHAN.

Il ricorso alla procedura negoziata è giustificato ai sensi dell’art. 18 comma 2d) del D. Lgs. 208/11.

Per quanto sopra, si predispose in bozza la lettera di richiesta offerta alla Soc. IVECO D.V. (Ann IV, **Pos. 5**).

Per la determinazione dei prezzi si procederà mediante valutazione tecnico-economica dell’offerta a cura di apposita Commissione che sarà successivamente nominata dal Sig. DIRETTORE.

3.4 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

3.5 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

3.6 Criterio di affidamento

È previsto il ricorso alla procedura negoziata. Per la determinazione dei prezzi si procederà mediante valutazione tecnico-economica secondo le linee guida fornite dalla metodologia SGD-G-023.

3.7 Ripartizione in lotti

Non applicabile.

3.8 Compensazioni industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

3.9 Pubblicità

3.9.1. Bando di Gara

Non applicabile

3.9.2. Preventiva

Sebbene trattasi di procedura negoziata senza previo pubblicazione del Bando, si procederà alla pubblicazione dell'avviso di approvigionamento da pubblicare sui siti istituzionali (Ann. VI, **Pos. 6** e **c/p**).

3.9.3. Post Stipula

Si procederà alla pubblicità successiva alla stipula secondo quanto previsto all'art. 23 del D.Lgs 208/2011 (il testo sarà redatto a cura della 9^a Divisione).

3.9.4. Electronic Bulletin Board (EBB) della European Defence Agency (EDA)

Non applicabile

3.10 Clausole dei progetti dei contratti

- Ente Gestore del Contratto: UFFICIO TECNICO TERRITORIALE di Nettuno.
- Collaudo: la verifica di conformità, vista la specificità dell'attività, avrà una durata massima di 60 giorni dalla presentazione al collaudo.
- Consegna: presso SGD – IV Reparto.
- Modalità di pagamento: Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
 - verbalizzazione con esito positivo del collaudo e accettazione del *deliverable*;
 - consegna della documentazione all'Ente destinatario;
 - consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente Gestore della fattura regolarmente emessa.

La scelta di indicare un termine di 60 giorni, a norma dell'art. 1 del D.Lgs 192/2012 è giustificata in relazione alla particolare complessità della procedura e della natura del contratto per consentire il pagamento e l'accreditamento della somma alla ditta fornitrice.
- Revisione prezzi: non prevista.
- Subappalto: non previsto.
- Omologazione: non applicabile.
- Codificazione, Dati di Gestione e CAB: clausola standard emessa da SGD.
- Assicurazione di qualità: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN 9100:2008
- Garanzia: non prevista.
- Manualistica: non prevista.
- CPV³ 35421100-2 - Motori e parti di motori per veicoli militari

3.11 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)

È destinato un fondo incentivante pari al 2% dell'importo del contratto con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

3.12 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di attività di progettazione, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero.

3.13 Autorità Responsabile:

In ottemperanza all'Atto Dispositivo n. 1 del 28.04.2017, l'Autorità responsabile del contratto sarà il Vice Direttore Tecnico (importo dell'impresa superiore a 1 M€ e fino a 3 M€, IVA esclusa)

3.14 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore di Esecuzione del Contratto

- Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Capo della 7^a Divisione (Ann. VII, **pos. 7 c/p**);
- il Dir. Dell'Esecuzione è un Ufficiale dell'UTT- Nettuno (lettera di richiesta in Ann. VII, **pos. 7**).

³ <https://simap.ted.europa.eu/it/web/simap/cpv>. Il CPV è un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici volto a unificare i riferimenti utilizzati dalle amministrazioni e dagli enti appaltanti per la descrizione dell'oggetto degli appalti.

3.15 Parere II Reparto di SGD per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Il progetto di contratto non rientra tra quelli da sottoporre al parere del II Reparto di SGD (importo inferiore a 5 M€).

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

In Ann. VIII, **Pos. 8.**

5. ALLEGATI

Non previsti.

6. ANNESSI

<u>I</u>	- Lettera di Mandato di SGD (prot. n. M_D GSGDNA REG2018 0047057 in data 13-06-2018 – pos. 2); - Stralcio piano dei prg di investimento di previsto finanziamento (pos. 2 c/p)
<u>II</u>	- Implementing Arrangement (IA - pos. 3); - Stralcio Annesso 1 e 2 al PA1 (pos. 3 c/p)
<u>III</u>	- Stralcio Piano delle Performance 2018-2020;
<u>IV</u>	- Lettera di richiesta offerta a IVECO DV (pos. 5);
<u>V</u>	- Pubblicità (pos. 6 e c/p)
<u>VI</u>	- Nomina R.U.P. (pos. 7 c/p) - Lettera di richiesta del Direttore di esecuzione del contratto a UTT – Nettuno (pos. 7);
<u>VII</u>	- Piano temporale (pos. 8).

IL CAPO DELLA 7^a DIVISIONE
(Col. ing. Giulio VENANZI)

VISTO: CONCORDO

IL CAPO REPARTO in s.v.
(Col. ing. t. ISSMI Luca RASORI)

IL VICE DIRETTORE TECNICO
(Magg. Gen. Vito LEUZZI)

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dirigente Dr. Teresa ESPOSITO)

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. Francesco CASTRATARO