MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DNA

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
I REPARTO - 1* DIVISIONE

ROMA 1i,10/08/2018

012/18/0432

DETERMINAZIONE N. TER18/059

OGGETTO: Determinazione a contrarre relativa al Progetto “Sistema Balistico per I’esecuzione

di tiri di precisione attraverso vetri - GLASSHOT”. (P.N.R.M. a2017.078). E.F.

2018.
Previsione di
E.F. (04 Capitolo P/1 Finanziamento Dati Richiesta
(IVA inclusa)
Let. n. M D GSGDNA
REG2018 0042045 in data
2018 S.G.D. 7101 A/l € 142.740,00 28052018 (in AlL 1) di
SEGREDIFESA.
Contributo da versare all’A.N.A.C. Non applicabile in quanto impresa soggetta al D.Lgs.
208/2011, anche ai sensi dell’art.1 co. 6 del D.Lgs.
50/2016

1. PROFILO TECNICO DELLA RICERCA

1.1.

1.2

Esigenza

SGD/DNA, nell'ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare, ha conferito alla DAT
il mandato di avviare I’iter tecnico-amministrativo finalizzato alla stipula di un contratto
con la soc. Fabbrica d’Armi Pietro Beretta per il progetto citato in oggetto (scheda del
progetto di ricerca in AlL 2).

Finalita della ricerca

Il programma proposto ¢ articolato in 3 fasi contrattuali, descritte nel citato All. 2, a loro
volta suddivise in WP.

L’obiettivo del progetto ¢ quello di definire una nuova tipologia di sistema per il tiro di
precisione, costituito da una arma innovativa, da una munizione dedicata e da un
calcolatore balistico (completo di software balistico) per la massimizzazione della letalita
delle unita sniper impegnate a colpire bersagli attraverso vetri di varia natura e spessore.
La combinazione di questi elementi, attualmente non disponibili sul mercato Militare e
Law Enforcement, massimizzera la First Round Hit Probability dei tiratori, riducendo al
contempo il rischio di danni collaterali a carico di eventuali ostaggi.

1.2.1 Caratteristiche del programma
Programma per materiale non Warlike.
Dall’esame della scheda del programma emerge che trattasi di ricerca su sistemi e
materiali che non sono classificabili tra 1 materiali Warlike, nell’ambito dell’art.
346 del TFUE, pur essendo destinato ad un impiego per fini militari.




2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1.

2.2

2.3.

24.

Priorita

Fase 1: il finanziamento ¢ assicurato con fondi disponibili sul Capitolo 7101 di
previsto impegno nell’e.f. 2018.
Fasi2 -3: potranno essere avviate subordinatamente a:
« conclusione con esito positivo della fase precedente;
« permanere dell’interesse da parte dell’A.D.;
. conferma della disponibilita finanziaria.
Le fasi successive alla prima saranno previste come opzioni contrattuali.

Modalita di finanziamento

Per il programma ¢ previsto un finanziamento annuale con importo pari al 50% del valore
economico di ogni singola Fase della ricerca (IVA inclusa).

Profilo finanziario dei pagamenti

In considerazione che € assicurato il finanziamento della sola 1 Fase, il discendente
previsionale profilo finanziario dei pagamenti ¢:

O.P. E.F.2018 | E.F.2019 E.F. 2020 TOTALE
eI — € 142.740,00 | —ooorev € 142.740,00

Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

L’impresa risulta di prossimo inserimento nell’aggiornamento della programmazione
biennale per I’E.F. 2018.

2.5. Modalita di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66)

2.6.

Il programma rientra tra quelli previsti dal “Piano delle performance (PdP) per il triennio
2018-2020” approvato dal Sig. Ministro in data 31.01.2018 (stralcio in All._3) e sono
altresi compresi nella “Direttiva generale per I’attivita amministrativa e la gestione per
I’anno 2018 approvata dal Sig. Ministro in data 09.01.2018 (stralcio in All. 3 ctpg.).

Applicazione del’IVA (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA.

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1.

3.2.

Condizioni di esclusione
Non applicabile.
Procedura di affidamento

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la soc. Fabbrica
d’Armi Pietro Beretta.
Il Progetto di Ricerca ¢ stato selezionato da apposita Commissione di SEGREDIFESA, che
ne ha valutato I’interesse per I’A.D..

2



3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Per quanto sopra, sara effettuata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 18, comma 3,
lettera b) del D.Lgs. 208/2011, con la citata societa, finanziatore della ricerca al 50% e
detentore del know-how necessario per realizzarla.

Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

Criterio di affidamento

Previsto il ricorso a procedura negoziata. La valutazione tecnico-economica dell’offerta
verra effettuata da apposita Commissione all’uopo nominata dall’autorita responsabile
successivamente alla ricezione dell’offerta (lettera di richiesta dell’offerta, a firma del
Direttore, in All 4).

Ripartizione in lotti

Non applicabile.

Compensazioni Industriali

Non applicabile.

Pubblicita

Sara effettuata la pubblicita sui siti istituzionali (DAT e MIT, in AlL 5).
La pubblicita successiva alla stipula sara a cura della 9” Divisione.

Clausole del Progetto di Contratto

Ente Gestore del Contratto: U.T.T.A.T. — Nettuno.

Verifica di conformita:

Modalita di pagamento:

La conformita della fornitura sara accertata da apposita
Commissione dell’Ente Gestore. Valutata la complessita
tecnica delle operazioni necessarie all’espletamento, ai sensi
dell’art. 1, D.Lgs. 192/2012 e delle intervenute modifiche di
cui al D.Lgs. 56/2017, la verifica di conformita della
fornitura sara completata entro 60 giorni dalla data di
approntamento da parte del Contraente.

sara effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui
saranno  verificate tutte le  seguenti  circostanze:
verbalizzazione con esito positivo della verifica di
conformita, accettazione e consegna alla 10" Divisione
tramite 1’Ente gestore della fattura regolarmente emessa. La
scelta di indicare un termine di 60 giorni, a norma dell’art. 1
del D.Lgs. 192/2012 ¢ giustificata in relazione alla natura del
contratto;

Revisione Prezzi: non prevista;
Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011): non previsto;

(art. 105, co.

4 del D.Lgs. 50/2016): ammesso entro il limite del 30%;

Omologazione: non prevista;



3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

e Proprieta Intellettuale: sara inserito apposito articolo contrattuale che ne preveda la
regolamentazione;

¢ Royalties: sara inserito apposito articolo contrattuale che preveda la
corresponsione  di  diritti  (royalties) derivanti  dalla
commercializzazione totale o parziale di quanto prodotto a
valle della ricerca;

Opzioni: sara inserita, quale opzione contrattuale, 1’esecuzione delle Fasi 2 e 3;

Codificazione, Dati di Gestione e CAB: clausole previste;

Assicurazione Qualita: UNI EN ISO 9001:2015;

Tutela ambientale e della salute: clausola prevista, in conformita alle previsioni delle

direttive e regolamenti comunitari e delle norme in materia di protezione della salute

umana e dell’ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006

(REACH) e s.m.i..

e Garanzia: non applicabile;

e Manualistica: non prevista.

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016, cosi come modificato dal
D.Lgs. n. 56/2017)

E destinato un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell’importo del contratto,
con modalita che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di progetto di ricerca, gli oneri per i rischi da interferenza devono intendersi
pari a zero. Sara chiesto alla societa, con la lettera di offerta, di specificare i propri oneri
per la sicurezza. Sara inserito un articolo contrattuale che dara specifiche indicazioni al
riguardo.

Autorita Responsabile

Tenuto conto che I'importo totale programmato per le tre Fasi del progetto ¢ pari ad €
1.004.400,00 (IVA esclusa), a mente dell’Atto Dispositivo n. 1/2017, 1’Autorita
responsabile ¢ il Vice Direttore Tecnico.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

In base all’art. 10, comma 3 dell’Atto Dispositivo n. 1 in data 28.04.2017, ’incarico di
Responsabile del Procedimento ¢ attribuito al Capo della 1* Divisione (Ordine di Servizio
in AllL 6).

Direttore dell’esecuzione del Contratto

In base all’art. 10 comma 3 dell’Atto Dispositivo n.1 del 28.04.2017, il Direttore
dell’esecuzione ¢ un Ufficiale dell’Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno da nominare a
cura del Direttore dell’Ente stesso (designazione Ente Gestore del Contratto nel citato All.
6 ¢ lettera di comunicazione all’Ente Gestore in All. 7).

Iter amministrativo

A cura della Sezione della 9 Divisione.
Liquidazione
A cura della Sezione della 10" Divisione.



3.17. Parere del II Reparto di SEGREDIFESA per le funzioni dell’ex Comitato Consultivo

Non previsto.

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

In AlL 8 il piano temporale di massima delle attivita.

5. COORDINAZIONE con 10" Divisione (in ctpg,) e invio, dopo la firma, all’Ufficio

Programmazione e Gestione Finanziaria.

6. ALLEGATI

All 1.

All 2.
All 3.

All 4.
All 5.
All 6.
All 7.
All 8.

Lettera di Mandato n. M_D GSGDNA REG2018 0042045 in data 28.05.2018 di
SEGREDIFESA — V Reparto;

Scheda di progetto

Piano delle Performance 2018-2020 e Direttiva generale per 1’attivita amministrativa e la
gestione per I’anno 2018;

Lettera di richiesta dell’offerta;

Avviso di Fornitura;

Provvedimento di nomina del RUP e del Direttore dell’esecuzione del Contratto;

Lettera all’Ente Gestore per la nomina del Direttore dell’Esecuzione contrattuale;

Piano temporale di massima.

IL CAPO DIVISIONE
Col. ing. s.SM Riccardo G. DAPRA’
firmato

VISTO: CONCORDO

p. IL CAPO REPARTO

Col. ing. s.SM Riccardo G. DAPRA’

firmato

p. IL VICE DIRETTORE TECNICO apl

Magg. Gen. Vito LEUZZI

Col. ing. s.SM Riccardo G. DAPRA’

firmato

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dir. Dott.ssa Teresa ESPOSITO

firmato

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITA SOPRA DESCRITTE

p. IL DIRETTORE t.a.
Ten. Gen. Francesco CASTRATARO
Dir. Dott.ssa Teresa ESPOSITO
firmato

ORIGINALE CUSTODITO AGLI ATTI DELLA DIVISIONE



