



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate

1° Reparto - 2^ Divisione

RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Prot. n.: 122/ 161

Roma 05 NOV. 2019

Codice Sicos: TEL/

CIG (Codice Identificativo di Gara):

OGGETTO: Programma di A/R "Funzioni Esterne - Spese varie per la meteorologia - AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO DELLA COMPONENTE SOFTWARE DELLA STANDARD WEATHER STATION (SWS-SW PACKAGE).

O.P.	Capitoli di spesa	Aziende	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa	Prev. di Finan. EF 2019	Prev. di Finan. EF 2020	Prev. di Finan. EF 2021	Priorità/ Impegno	Tipologia impegno
SMA	7120/06 C	6	Adeguamento ed integrazione di ulteriori funzionalità della suite applicativa Standard Weather Station Software Package	€ 480.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 340.000,00	A1	PDA

Voci di Spesa: 1) VSP 400 7120-06C 177PB 12 393-012

Riferimenti:

- f.n. M_D ARM001 REG2018 0074690 di S.M.A. 6° Rep. in data 13.07.2018;
- f.n. M_D ARM001 REG2018 0079730 di S.M.A. 4° Rep. in data 26.07.2018;
- f.n. M_D ARM001 REG2019 0087733 di S.M.A. 4° Rep. in data 30.08.2019;
- f.n. M_D ARM001 REG2019 0109053 di S.M.A. 4° Rep. in data 23.10.2019;
- f.n. M_D ARM001 REG2019 0110076 di S.M.A. 4° Rep. in data 26.10.2019.

1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

a. Premessa ed esigenza da soddisfare:

Nell'ambito delle attività connesse alla realizzazione del Programma di Investimento in oggetto per l'anno 2019, Stato Maggiore Aeronautica, con il foglio a riferimento a., ha dato pre-mandato a questa Direzione di voler dare avvio all'iter tecnico-amministrativo per lo sviluppo di ulteriori funzionalità della suite applicativa Standard Weather Station -SoftWare Package (SWS-SW Package) di proprietà della F.A..

----- 011313 -----

-----OMISSIS-----

In particolare l'impresa proposta si prefigge di sviluppare ulteriormente alcune funzionalità già presenti nella suite SWS-SW Package e di integrare funzionalità aggiuntive allo scopo di consentire l'intercomunicazione della suite con altre applicazioni utilizzate all'interno del sistema di supporto logistico -----OMISSIS-----

-----OMISSIS-----

b. *Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:*

Sulla base dei documenti sopraccitati dello Stato Maggiore A.M., si ritiene, dunque, di soddisfare l'esigenza strutturando l'impresa attraverso lo sviluppo delle seguenti macro attività:

-----OMISSIS-----

Lo Stato Maggiore Aeronautica, con il foglio in riferimento d., ha evidenziato che i materiali/lavori/servizi sono strumentali all'esigenze operative ed acquisiscono la natura di materiale militare e quindi ricorrono le condizioni dell'applicazione del D. Lgs. 208/2011 ed essendo un sistema destinato alla raccolta di dati meteorologici destinati all'erogazione di servizi per la navigazione aerea, civile e militare, si ritiene applicabile l'art. 9 comma 6 del DPR 633/72 per l'esenzione dell'IVA.

In considerazione del fatto che il programma in questione è da considerarsi come parte integrante di un programma di A/R più ampio, ed in particolare:

- è ancora in esecuzione con la Ditta VITROCISSET SpA il Contratto 109 di Rep. del 07.08.2015 "integrazione, ingegnerizzazione e certificazione del software SWS-SW Package" con rilascio del codice sorgente al termine del Contratto stesso (codice sorgente previsto anche per le attività per il presente programma);
- è stata avviata, con l'Amendment 23 in esecuzione tra A.M. e la ditta Vitrociset S.p.A., un'attività d'integrazione e sviluppo

-----OMISSIS-----

- la gestione tecnico – logistica di qualsiasi stazione meteorologica in logica SWS prevede fondamentali attività di adeguamento delle capacità software SWS che permettano ad esso di operare con il sistema di efficienza logistica scelto dalla FA nell'ambito della politica manutentiva SWS del Comando Logistico dell'AM. Tale sistema è -----OMISSIS----- esclusivamente sviluppato e gestito dalla citata Società. Considerato il precipuo ruolo assunto da tale supporto logistico, il gap capacità va colmato con estrema urgenza per attivare nel più breve tempo possibile questa modalità di gestione della stazione SWS.

In considerazione di ciò, poiché gli interventi tecnici di sviluppo software che vengono richiesti con il presente programma rappresentano una componente essenziale di un assieme applicativo per la gestione tecnico operativa e tecnico – manutentiva della SWS, senza la quale verrebbero meno le capacità che la

FA intende raggiungere con urgenza entro il 2020-2021 (anno di stimata conclusione dell'ammmodernamento della suite SWS – SW), si ritiene che l'esigenza dello Stato Maggiore Aeronautica a mente dell'art. 18 comma 2 lett. C e D del D.Lgs. 208/2011 può essere soddisfatta a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con la Ditta VITROCISSET S.p.A..

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

a. *Normativa di riferimento:*

- D.Lgs. 208/2011 art. 17 e relativo regolamento DPR 49/2013
- D.Lgs. 50/2016 art. 61 (per tutto ciò che non è previsto nel D. Lgs. 208/2011)

b. *Nomenclatura*

- CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 38100000-6 (servizi per la navigazione Aerea e meteorologia)

c. *Tipologia di fornitura*

- Misto: Fornitura di servizi

d. *Tipologia di appalto*

- Appalto/Contratto (ambito di applicazione di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs 208/11)

e. *Procedure da adottare*

Indagine di mercato svolta nei sistemi di acquisizione CONSIP e/o Mercato elettronico:

- Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara
- NO

f. *Criterio di aggiudicazione*

- Valutazioni tecnico-economiche di congruità

3. SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITÀ CON SPECIALI MISURE DI SICUREZZA

- NO

4. PUBBLICAZIONE

- Sito istituzionale della Difesa: sito Ministero Difesa – sezione “Amministrazione Trasparente” – sezione “Bandi di gara e contratti” sezione “Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE)”¹

5. ELEMENTI FINANZIARI

FINAZIAMENTO

Organo Programmatore

S.M.A.

_ _ _ OMISSIS _ _ _

¹ <http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/teledife/Pagine/Publicprocurement.aspx>

Copertura finanziaria: Assicurata per: Euro 0,00 E.F. 2019
Euro 140.000,00 E.F. 2020
Euro 340.000,00 E.F. 2021

Capitolo/i di spesa: 7120/06
Valuta: Euro
Finanziamento pluriennale: SI Numero EE.FF: 2 Esercizi finanziari: E.F. 2019
E.F. 2020
E.F. 2021

Importo previsto (IVA esente): € 0,00 E.F. 2019
€ 140.000,00 E.F. 2020
€ 340.000,00 E.F. 2021

IVA: Esente

Importo comprensivo di IVA: € 480.000,00

Codici di priorità: A
Codice di fattibilità: 1

La presente attività esaurisce la voce di spesa/requisito:
 SI

IMPEGNO

Importo previsto per l'attività (al netto IVA): € 480.000,00

IVA: Esente ai sensi del D.P.R. 633/1972 articolo:
 9 Servizi internazionali o connessi ai servizi internazionali

Contributo Autorità di Vigilanza:

NO in quanto è applicabile il D.Lgs 208/2011

Totale impegno previsto per l'attività: € 480.000,00

6. PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: --- 01/11/13 ---
Euro 00,00 IVA esente
--- 01/11/13 --- Euro 140.000,00 IVA esente
Euro 340.000,00 IVA esente
Totale Euro 480.000,00 IVA esente

7. PARERI

SEGREDIFESA in accordo alle seguenti comunicazioni di SGD II Rep:

M_D GSGDNA 0045246 del 05/06/2013 M_D GSGDNA 0087920 del 06/11/2013 M_D GSGDNA 0002462 del 12/01/2018

NO contratto di importo di spesa presunto inferiore a € 5.548.000,00.

Agenzia per l'Italia Digitale di cui all'art. 3 del D.Lgs 177/09 e all'art. 20 della L. 134/2012:

NO in quanto l'importo di spesa presunto (inferiore a € 1.000.000 per procedura negoziata e € 2.000.000 nel caso di procedura ristretta o aperta) non ricade nelle fattispecie previste.

8. APPROVAZIONI art. 536 D.Lgs 66/2010 (ex legge 436/1988)

Non Applicabile

9. SPESE PER CONSULENZA ED INCARICHI DI STUDIO E/O RICERCA (Legge n. 311/2004 art. 1 co. 11):

Non applicabile

10. COMPENSAZIONI:

Non applicabile

11. RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI

a. Responsabile del Procedimento

Progettazione: //

Affidamento: //

Esecuzione: //

Unico: Il Capo della 2^a Divisione

b. Direttore dell'Esecuzione

previsto

c. Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

(limitatamente alla parte non prevalente dei lavori accessori, necessari)

non previsto

12. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

-----OMISSIS-----

13. ALTRE NOTIZIE

Assunzione in carico a cura di: -----OMISSIS-----

Messa a disposizione dei locali: SI

Modalità di pagamento: a seguito di favorevole verifica di conformità, consegna ed assunzione in carico

Garanzia: 2 (due) anni dalla consegna

Codificazione: NO

Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato: NO

Revisione prezzo: NO

Ricorso all'outsourcing: NO

Assicurazione di Qualità: UNI-EN-ISO 9001:2015
 AQAP 2110 ed. D var.1 e AQAP 2210
 UNI-EN-ISO/IEC 27001:2017

SOA: non prevista

Enti dell'A.D. destinatari della notifica del contratto:

-----OMISSIS-----

14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Emissione del DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui non è contemplato un cantiere temporaneo o mobile:

PREVISTA (comma 3) Costo oneri della sicurezza (se noto): //

- Redazione del PSC (*Piano di Sicurezza e Coordinamento*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui è contemplato un cantiere temporaneo o mobile:

NON PREVISTA

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

OK procedure

IL DIRETTORE

Amm. Isp. Giuseppe ABBAMONTE

