



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE TER 21/050 del 30/06/2021

OGGETTO: Approvvigionamento di Autobus appartenenti alla convenzione “acquisto autobus 3” stipulata dalla società Consip S.p.A. - lotto 8.

Riferimento: Nota preliminare n. 073/21/078.

1. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	V.S.P. Codifica Esterna	P/I	Importo di spesa (IVA compresa)	Dati Richiesta
2021	SMD UGPPB	101 7120-03C 120PB 26 340-007 101 7120-03C 120PB 26 165-003 n. 9 BUS 54 POSTI Lotto 8	A1	€ 2.393.782,74	– f.n. M_D SSMD REG2021 0101906 in data 28/05/2021 di SMD UGPPB.
2021		101 7120-40C 120PB 27 168-029 n. 3 BUS 54 POSTI Lotto 8	A1	€ 797.927,58	
Contributo da versare all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				NON APPLICABILE	i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni sono esenti dalla contribuzione ¹

2. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

2.1 Esigenza Operativa

Nel quadro del processo di ammodernamento del parco veicoli ruotati dei Carabinieri, SMD - UGPPB ha dato mandato alla DAT di acquisire, nel corrente anno, Autobus pesanti la cui configurazione corrisponde ai veicoli presenti nel lotto 8 della convenzione “Acquisto Autobus 3” CONSIP.

2.2 Principali aspetti tecnologici del materiale

2.2.1 Generalità

N. 12 Autobus pesanti 54 posti da acquisire su piattaforma CONSIP per un totale complessivo pari a circa € 2.616.156,00 (IVA esclusa) e a circa € 3.191.710,32 (IVA compresa).

2.2.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile (Materiali non radiogeni).

¹ https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Esenzione

3. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

3.1 Priorità

A1

3.2 Modalità di finanziamento

PROFILI DI CASSA (codice A1)

101 7120-03C 120PB 26 340-007 e 101 7120-03C 120PB 26 165-003

O.P.	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMD UGPPB	€ 2.393.782,74	€ 0,00	€ 2.393.782,74

PROFILO DI CASSA (codice A1)

101 7120-40C 120PB 27 168-029

O.P.	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMD UGPPB	€ 797.927,58	€ 0,00	€ 797.927,58

3.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dalla Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021 emanato dal Sig. Ministro in data 20/01/2021.

3.4 Programmazione biennale

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale per l'E.F. 2021, ai sensi dell'art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.

3.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA.

4. PROFILO AMMINISTRATIVO

4.1 Condizioni di esclusione

Ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 perché trattasi di materiale non militare.

4.2 Procedura di affidamento

Contratto d'appalto discendente da Accordo Quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo.

L'approvvigionamento avverrà mediante convenzione CONSIP; pertanto si procederà ad inoltrare l'ordine di acquisto alla società appaltatrice dei lotti di riferimento, a cura del Vice Direttore Amministrativo di questa D.A.T. Punto Ordinante.

4.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

4.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

4.5 Criterio di affidamento

Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione.

4.6 Ripartizione in lotti

Lotto Consip 8-CPV 34121000-1 (Autobus).

4.7 Compensazioni industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

4.8 Pubblicità

4.8.1 Pubblicità nazionale

Non applicabile.

4.8.2 Pubblicità europea

4.8.1.1 G.U.C.E.

Non applicabile.

4.8.1.2 EBB

Non Applicabile.

4.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** UTT AT – Torino.
- **Verifica di conformità:** l'attività di verifica di conformità sarà eseguita entro un massimo di 30 giorni dalla data d'approntamento alla verifica di conformità, così come previsto dall'art. 1 del D.lgs 192/2012.
- **Modalità di pagamento:** sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
 - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso l'Ente destinatario, indicato dall'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto;
 - consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.Non si prevede di applicare l'art. 35, comma 18 D.lgs 50/2016 modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, e l'art. 207 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, relativi all'anticipazione fino al 30% all'appaltatore, in quanto non è previsto all'interno della convenzione CONSIP.
- **Revisione prezzi:** non ammessa.
- **Subappalto (art. 105 del D.lgs 50/2016):** previsto nell'ambito della convenzione stessa.
- **Omologazione:** omologazione civile.
- **Assicurazione di qualità:** nei termini previsti dalla convenzione CONSIP.
- **Garanzia:** 24 mesi a chilometraggio illimitato come da specifica fornita da convenzione.
- **Manualistica:** Istruzione per l'uso e/o la piccola manutenzione, a norma della pubblicazione TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000.

4.10 Incentivi (art. 113 del D.lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.lgs n. 56/2017)

Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 in argomento, saranno destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del Contratto con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

4.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, i rischi dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. I costi della sicurezza verranno chiesti nella richiesta di offerta e sarà inserito uno specifico articolo nel contratto.

4.12 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo

Il Vice Direttore Tecnico (importo pari a circa € 2.616.156,00 IVA esclusa).

4.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Si dispone quindi:

- La nomina quale **Responsabile Unico del Procedimento** il Capo della 7^a Divisione per le fasi di programmazione e affidamento;
- che il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino per la fase d'esecuzione, nomini il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

4.14 Parere dell'ex Comitato Consultivo

Non applicabile.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI

Giovannini