



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE TER 21/072 26/08/2021

OGGETTO: Approvvigionamento di veicoli appartenenti all'accordo quadro "VEICOLI BLINDATI EDIZIONE 3" stipulata dalla società CONSIP S.p.A. - LOTTO 1¹.

Riferimento: Nota preliminare n. 073/21/0108.

1. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	V.S.P.	P/I	Importo di spesa (IVA compresa)	Dati Richiesta
2022	SGD	6007120-03C 120PB26 041-005 n. 1 AUTOVETTURA BLINDATA Lotto 1	A1	€ 100.493,56	<ul style="list-style-type: none">- M_D SSMD REG2021 0103652 in data 01/06/2021 di SMD-UGPPB;- M_D GSGDNA REG2021 0032920 in data 10/05/2021 di SGD;- M_D GSGDNA REG2021 0037232 in data 25/05/2021 di SGD;- M_D GSGDNA REG2021 0056680 in data 09/08/2021 di SGD.
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				NON APPLICABILE	i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni sono esenti dalla contribuzione ²

2. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

2.1 Esigenza Operativa

Nell'ambito delle attività di adeguamento del parco veicoli protetti di SGD, è stato dato mandato alla DAT di acquisire n. 1 autovettura protetta con pacchetto assistenza di 8 anni/200.000 Km.

2.2 Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

a. Esame dell'esigenza operativa

Dall'esame del mandato è emerso che l'esigenza può essere soddisfatta con la tipologia di vetture presenti nel lotto n. 1 dell'accordo quadro "VEICOLI BLINDATI EDIZIONE 3" stipulata dalla società CONSIP S.p.A. (Alfa Romeo 2.0 Protetta).

b. Precedenti forniture

Convenzione CONSIP "VEICOLI BLINDATI EDIZIONE 2".

c. Descrizione tecnica

Alfa Romeo GIULIA 2.0 Turbo Bz. AT8 280 Cv. AWD Protetta (Cambio automatico 8 marce).

2.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile (Materiali non radiogeni).

¹ La presente Determina a Contrarre annulla la DAC 21/053 del 06/07/2021 per l'acquisizione di n. 1 Alfa Romeo M.S. Stelvio, causa chiusura anticipata Convenzione CONSIP per esaurimento disponibilità veicoli.

² https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Esenzione

2.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

Non applicabile. Materiale che non prevede dispositivi/sistemi dotati di puntatori laser.

3. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

3.1 Priorità

A1

3.2 Profilo finanziario dei pagamenti

PROFILO DI CASSA 6007120-03C120PB26041-005 (codice A1)

O.P.	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SGD	€ 0,00	€ 100.493,56	€ 100.493,56

3.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dalla Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021 emanato dal Sig. Ministro in data 20/01/2021.

3.4 Programmazione biennale (D.lgs 50/2016 art. 21 integrato dal D.lgs 56/2017)

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale per l'E.F. 2021, ai sensi dell'art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.

3.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA.

4. PROFILO AMMINISTRATIVO

4.1 Condizioni di esclusione

Ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 perché trattasi di materiale non militare.

4.2 Procedura di affidamento

Contratto d'appalto discendente da Accordo Quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo.

L'approvvigionamento avverrà mediante convenzione CONSIP; pertanto si procederà ad inoltrare l'ordine di acquisto alla società appaltatrice dei lotti di riferimento, a cura del Vice Direttore Amministrativo di questa D.A.T. Punto Ordinante.

4.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

4.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

4.5 Criterio di affidamento

Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione.

4.6 Ripartizione in lotti

Lotto 1 CONSIP -CPV 34112000-0 (Berline).

4.7 Compensazioni industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

4.8 Pubblicità

4.8.1 Pubblicità nazionale

Non applicabile.

4.8.2 Pubblicità europea

4.8.1.1 G.U.C.E.

Non applicabile.

4.8.1.2 EBB

Non Applicabile.

4.9 Clausole dei progetti dei contratti

– Ente Gestore del Contratto: UTTAT – Torino.

- **Verifica di conformità:** l'attività di verifica di conformità sarà eseguita entro un massimo di 30 giorni dalla data d'approntamento alla verifica di conformità, così come previsto dall'art. 1 del D.lgs 192/2012.
- Modalità di pagamento: sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
 - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso l'Ente destinatario, indicato dall'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto;
 - consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.
 Non si prevede di applicare l'art. 35, comma 18 D.lgs 50/2016 modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, e l'art. 207 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, relativi all'anticipazione fino al 30% all'appaltatore, in quanto non è previsto all'interno della convenzione CONSIP.
- **Revisione prezzi:** non ammessa.
- **Subappalto (art. 105 del D.lgs 50/2016):** previsto nell'ambito della convenzione stessa.
- **Omologazione:** omologazione civile.
- **Assicurazione di qualità:** nei termini previsti dalla convenzione CONSIP.
- **Garanzia:** 24 mesi a chilometraggio illimitato come da specifica fornita da convenzione.
- **Manualistica:** Istruzione per l'uso e/o la piccola manutenzione, a norma della pubblicazione TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000.

4.10 Incentivi (art. 113 del D.lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.lgs n. 56/2017)

Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 in argomento, saranno destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del Contratto con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

4.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, i rischi dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. I costi della sicurezza verranno chiesti nella richiesta di offerta e sarà inserito uno specifico articolo nel contratto.

4.12 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo

Il Capo della 7^a Divisione (importo pari a circa € 82371,77 IVA esclusa).

4.13 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (D.E.C.)

Si dispone quindi che:

- il **Responsabile Unico del Procedimento** sia il Capo della 7^a Divisione per le fasi di programmazione e affidamento;
- il **Responsabile Unico del Procedimento** sia il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino per la fase d'esecuzione contrattuale;
- il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino per la fase d'esecuzione, nomini tra il suo personale dipendente il **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale**.

4.14 Parere dell'ex Comitato Consultivo

Non applicabile.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI

Giovannini