MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE TER 21/056 del 06/07/2021

OGGETTO: Approvvigionamento di Autobus appartenenti alla convenzione "acquisto autobus 3" stipulata dalla società Consip S.p.A. -lotto Consip 8.

Riferimento: Nota preliminare n. **073/21/0087.**

1. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	V.S.P. Codifica Esterna	P/I	Importo di spesa (IVA compresa)	Dati Richiesta
2022	SMM	300 7120-03C 120PB 26 009-404 n. 1 BUS 54 POSTI Lotto 8	A1	€ 246.492,46	– f.n. M_D SSMD REG2021 0103652 in data 01/06/2021 di SMD UGPPB; – f.n. M_D MSTAT0029716 in data 07/04/2021 di SMM 4° Rep.
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				NON APPLICABILE	i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni sono esenti dalla contribuzione[1]

2. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

2.1 Esigenza Operativa

Nel quadro del processo di ammodernamento del parco veicoli ruotati SMM ha dato mandato alla DAT di acquisire, nel corrente anno, n. 1 Autobus pesante la cui configurazione corrisponde ai veicoli presenti nel lotto 8 della convenzione "Acquisto Autobus 3" CONSIP.

2.2 Principali aspetti tecnologici del materiale

2.2.1 Generalità

N. 1 Autobus pesante 54 posti da acquisire su piattaforma CONSIP per un totale complessivo pari a circa € 202.043,00 (IVA esclusa) e a circa € 246.492,46 (IVA compresa).

2.2.2 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile (Materiali non radiogeni).

3. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

3.1 Priorità

A1

[1] https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Esenzione

Digitally signed by PAOLO GIOVANNINI
Date: 2021.07.06 15:51:07 CEST

3.2 Profilo Finanziario dei Pagamenti

300 7120-03C 120PB 26 009-404 PROFILI DI CASSA (codice A1)

O.P.	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SMM	€ 0,00	€ 246.492,46	€ 246.492,46

3.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dalla Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021 emanato dal Sig. Ministro in data 20/01/2021.

3.4 Programmazione biennale

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale per l'E.F. 2021, ai sensi dell'art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.

3.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA.

4. PROFILO AMMINISTRATIVO

4.1 Condizioni di esclusione

Ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 perché trattasi di materiale non militare.

4.2 Procedura di affidamento

Contratto d'appalto discendente da Accordo Quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo.

L'approvvigionamento avverrà mediante convenzione CONSIP; pertanto si procederà ad inoltrare l'ordine di acquisto alla società appaltatrice dei lotti di riferimento, a cura del Vice Direttore Amministrativo di questa D.A.T. Punto Ordinante.

4.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

4.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

4.5 Criterio di affidamento

Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione.

4.6 Ripartizione in lotti

Lotto Consip 8-CPV 34121000-1 (Autobus).

4.7 Compensazioni industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

4.8 Pubblicità

4.8.1 Pubblicità nazionale

Non applicabile.

4.8.2 Pubblicità europea

4.8.1.1 G.U.C.E.

Non applicabile.

4.8.1.2 EBB

Non Applicabile.

4.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** UTTAT – Torino.
- **Verifica di conformità:** l'attività di verifica di conformità sarà eseguita entro un massimo di 30 giorni dalla data d'approntamento alla verifica di conformità, cosi come previsto dall'art. 1 del D.lgs 192/2012.

- **Modalità di pagamento**: sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
  - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso l'Ente destinatario, indicato dall'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto;
  - consegna alla 10^Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.

  Non si prevede di applicare l'art. 35, comma 18 D.lgs 50/2016 modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, e l'art. 207 D.L.19 maggio 2020 n. 34, relativi all'anticipazione fino al 30% all'appaltatore, in quanto non è previsto all'interno della convenzione CONSIP.
- **Revisione prezzi:** non ammessa.
- **Subappalto (art. 105 del D.lgs 50/2016):** previsto nell'ambito della convenzione stessa.
- **Omologazione:** omologazione civile.
- **Assicurazione di qualità:** nei termini previsti dalla convenzione CONSIP.
- **Garanzia:** 24 mesi a chilometraggio illimitato come da specifica fornita da convenzione.
- **Manualistica:** Istruzione per l'uso e/o la piccola manutenzione, a norma della pubblicazione TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000.

4.10 Incentivi (art. 113 del D.lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.lgs n. 56/2017)

Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 in argomento, saranno destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del Contratto con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

4.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, i rischi dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. I costi della sicurezza verranno chiesti nella richiesta di offerta e sarà inserito uno specifico articolo nel contratto.

4.12 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo

Il Capo della 7^ Divisione (importo pari a circa € 202.043,00 IVA esclusa).

4.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Si dispone quindi:

- quale **Responsabile Unico del Procedimento** il Capo della 7^ Divisone per le fasi di programmazione e affidamento;
- quale **Responsabile Unico del Procedimento** il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino per la fase d'esecuzione contrattuale
- che il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino per la fase d'esecuzione, nomini tra i suoi dipendenti il **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale**.

4.14 Parere dell'ex Comitato Consultivo

Non applicabile.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI
Giovannini