



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE **TER 21/061** IN DATA **19/07/2021**

OGGETTO: Approvvigionamento di Dotazioni *Special Operation Tasking Groups Maritime* (SOTG).– Piano di ammodernamento straordinario–Forze Speciali–GOI.

RIFERIMENTO: Nota Preliminare TER/SG1/21/0032

1. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	OP	Codifica Esterna VSP	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA non imponibile)	Dati Richiesta
2021	SMM	300 7120-03C 120PB 26 006-011	A1	€ 250.000,00 (quota parte di € 470.000,00)	Lettera n. prot. M_D MSTAT 0025711 in data 06/04/2020 di SMM-UFS e Lettera n. prot. M_D MSTAT0011221.
Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione				Non previsto in quanto soggetta al D.Lgs. 208/2011	

2. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

2.1 Esigenza operativa

Lo Stato Maggiore della Marina, con la Lettera di Mandato (LdM), ha espresso la necessità di procedere all'acquisizione di n. 10 tende campali (quantitativo da incrementare fino a saturazione dei fondi, vds punto 2.2 del requisito tecnico operativo), rientranti nel piano di ammodernamento straordinario di cui in oggetto. Il materiale in approvvigionamento costituisce il contributo del GOI allo schieramento di uno *Special Operation Component Command* (SOCC), fornito dall'Italia alla NATO per il 2022. Su richiesta della Direzione Armamenti Terrestri lo SMM ha accettato di modificare il requisito tecnico della tenda e di acquisire la stessa tipologia di tende del Comando Interforze per le Operazioni Speciali (COFS), in corso di negoziazione con NSPA. Vista la comunicazione dei costi operativi ed amministrativi di NSPA, il quantitativo finale di tende acquisibili per il GOI è pari a n. 11.

2.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

Non applicabile.

2.3 Principali aspetti tecnologici del materiale

Tende campali leggere di rapido montaggio dotate di struttura portante con la possibilità di integrare moduli aggiuntivi estendendo la superficie utile.

2.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007 art .1

Non applicabile (Apparati non radiogeni).

3. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

3.1 Priorità

L'esigenza di SMM è inserita nel programma sul capitolo 7120-03, in A1.

3.2 Profilo finanziario dei pagamenti

L'impresa è stata recepita nel documento di mandato per l'utilizzo delle risorse di conto capitale Cap. 7120-03 per un importo previsionale pari a € 250.000,00 (IVA non imponibile) nell'EF 2021 come da tabella:

O.P.	VSP	EF 2021	TOTALE
SMM	300 7120-03C 120PB 26 006-011	€ 250.000,00 (quota parte di € 470.000,00)	€ 250.000,00 (quota parte di € 470.000,00)

3.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma è compreso nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021" approvata dal Ministro della Difesa in data 20/1/2021.

3.4 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa di beni e servizi.

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento programmazione biennale per l'E.F. 2021, ai sensi dell'art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.

3.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Iva non imponibile ai sensi dell'art. 72 comma 1 lett b. del DPR 633/72, in quanto, come specificato al p.to 5 della LdM, l'oggetto dell'acquisizione è necessario a soddisfare gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, in virtù del contributo assicurato in virtù del contributo assicurato dal GOI allo *Special Operation Component Command* fornito dall'Italia alla NATO nel 2022.

4. PROFILO AMMINISTRATIVO

4.1 Condizioni di esclusione

Non applicabile.

4.2 Procedura di affidamento

L'attività di *procurement* sarà demandata a NSPA che ha in corso la procedura di acquisizione tende della stessa tipologia a favore del COFS. Sarà inviata una lettera di richiesta approvvigionamento a NSPA.

4.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

A cura di NSPA.

4.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

A cura di NSPA.

4.5 Criterio di affidamento

A cura di NSPA.

4.6 Ripartizione in lotti

A cura di NSPA.

4.7 Compensazioni industriali

A cura di NSPA.

4.8 Pubblicità

A cura di NSPA.

4.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente gestore del contratto:** a cura NSPA.
- **Verifica di conformità:** a cura NSPA.
- **Modalità di pagamento:** si procederà all'accreditamento dei fondi presso NSPA (sulla base di procedura di "call for funds" e "call for Advance").
- **Revisione prezzi:** non prevista.
- **Subfornitura:** eventuali collaborazioni da esplicitarsi in fase di offerta.
- **Omologazione:** non prevista.

- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** secondo clausole previste nei limiti della normativa vigente per le sole forniture.
- **Assicurazione Qualità:** UNI EN ISO 9001:2015.
- **Garanzia:** decorrente dalla data di presa in carico/consegna da parte dell'Ente destinatario (GOI) per la durata di 2 anni per i materiali.
- **Manualistica:** Manuali per l'uso e istruzioni per la manutenzione, catalogo parti di ricambio come pubblicazioni tecniche commerciali.

4.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

A cura di NSPA.

4.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo

Il Capo del III Reparto.

4.12 Nomina RUP

Dispongo che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per la fase di affidamento, come Atto Dispositivo n. 1/2021 del 15/02/2021, sia il Capo del Servizio Attrezzature e Materiali da Campagna, Materiale Ferroviario e Mezzi Mobili Campali della DAT.

4.13 Direttore dell'Esecutore Contrattuale

A cura di NSPA.

5. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA

Redatto e coordinato con le Divisioni competenti.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
(Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI)

Giovannini