



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE TER 21/077 in data 17/09/2021

OGGETTO: Approvvigionamento di varie tipologie di veicoli appartenenti all'accordo quadro "Acquisto veicoli 1" stipulata dalla società CONSIP S.p.A. - LOTTO 20 - LOTTO 22.

Riferimento: nota preliminare n. 073/21/0103.

1. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	V.S.P. Codifica Esterna	P/I	Importo di spesa (IVA compresa)	Dati Richiesta
2022	SME IV	200 7120-03C 120PB 26 507-001 N.9 VEICOLI "COMBINATO MAXI" 5 POSTI Lotto 20	A1	€ 175.744,48	- LdM SME 99/2020 - M_D SSD REG2021 0144679 in data 05/08/2021 di SMD-UGPPB.
2022	SME IV	200 7120-03C 120PB 26 507-001 N.40 VEICOLI "COMBINATO" 9 POSTI Lotto 22	A1	€ 1.307.800,47	- M_D E0012000 REG2020 0071287 in data 27/04/2020 di SME IV.
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				NON APPLICABILE	i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni sono esenti dalla contribuzione ¹

2. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

2.1 Esigenza Operativa

Al fine di assicurare il rinnovamento del parco veicoli lo SME ha dato mandato alla DAT di acquisire le seguenti tipologie di veicoli con pacchetto assistenza di 6 anni/90.000 Km:

- n. 9 veicoli "combinato maxi" 5 posti con vano carico;
- n. 40 veicoli "combinato" 9 posti con vano carico.

2.2 Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

a. Esame dell'esigenza operativa

Dall'esame del mandato è emerso che l'esigenza può essere soddisfatta con le tipologie di veicoli presenti nei lotti CONSIP n. 20 e n. 22 dell'accordo quadro "Acquisto veicoli 1" stipulata dalla società CONSIP S.p.A.

b. Precedenti forniture

Convenzione CONSIP "Veicoli in Acquisto 10".

c. Descrizione tecnica

- Lotto 20 - veicolo combinato maxi 1.3 Multijet 95 CV 5 posti;
- Lotto 22 - veicolo combinato 33 q, 2.3 Multijet 140 CV 9 posti.

¹ https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Esenzione

2.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile (Materiali non radiogeni).

2.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

Non applicabile. Materiale che non prevede dispositivi/sistemi dotati di puntatori laser.

3. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

3.1 Priorità

A1

3.2 Profilo finanziario dei pagamenti

PROFILO DI CASSA 2007120-03C 120PB26 507-001 (codice A1)

O.P.	e.f. 2021	e.f. 2022	Totale
SME IV	€ 0,00	€ 1.483.544,95	€ 1.483.544,95

3.3 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dalla Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2021 emanato dal Sig. Ministro in data 20/01/2021.

3.4 Programmazione biennale (D.lgs 50/2016 art. 21 integrato dal D.lgs 56/2017)

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale per l'E.F. 2021, ai sensi dell'art. 21 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.

3.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma soggetto ad IVA.

4. PROFILO AMMINISTRATIVO

4.1 Condizioni di esclusione

Ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 perché trattasi di materiale non militare.

4.2 Procedura di affidamento

Contratto d'appalto discendente da Accordo Quadro/Convenzione senza successivo confronto competitivo.

L'approvvigionamento avverrà mediante convenzione CONSIP; pertanto si procederà ad inoltrare l'ordine di acquisto alla società appaltatrice dei lotti di riferimento, a cura del Capo della 7^a Divisione di questa DAT Punto Ordinante.

4.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

4.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

4.5 Criterio di affidamento

Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione.

4.6 Ripartizione in lotti

Lotto 20 CONSIP CPV 34136000-9 (furgoni), Lotto 22 CONSIP CPV 34114400-3 (minibus).

4.7 Compensazioni industriali

Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA.

4.8 Pubblicità

4.8.1 Pubblicità nazionale

Non applicabile.

4.8.2 Pubblicità europea

4.8.1.1 G.U.C.E.

Non applicabile.

4.8.1.2 EBB

Non Applicabile.

4.9 Clausole dei progetti dei contratti

– **Ente Gestore del Contratto:** UTTAT – Torino.

- **Verifica di conformità:** l'attività di verifica di conformità sarà eseguita entro un massimo di 30 giorni dalla data d'appuntamento alla verifica di conformità, così come previsto dall'art. 1 del D.lgs 192/2012.
- Modalità di pagamento: sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
 - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso l'Ente destinatario, indicato dall'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto;
 - consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.
 Non si prevede di applicare l'art. 35, comma 18 D.lgs 50/2016 modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, e l'art. 207 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, relativi all'anticipazione fino al 30% all'appaltatore, in quanto non è previsto all'interno della convenzione CONSIP.
- **Revisione prezzi:** non ammessa.
- **Subappalto (art. 105 del D.lgs 50/2016):** previsto nell'ambito della convenzione stessa.
- **Omologazione:** omologazione civile.
- **Assicurazione di qualità:** nei termini previsti dalla convenzione CONSIP.
- **Garanzia:** 24 mesi a chilometraggio illimitato come da specifica fornita da convenzione.
- **Manualistica:** Istruzione per l'uso e/o la piccola manutenzione, a norma della pubblicazione TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000.

4.10 Incentivi (art. 113 del D.lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.lgs n. 56/2017)

Gli oneri inerenti gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 in argomento, saranno destinati su un fondo incentivante in misura non superiore al 2% dell'importo del Contratto con modalità che saranno successivamente determinate secondo la normativa vigente.

4.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, i rischi dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. I costi della sicurezza verranno chiesti nella richiesta di offerta e sarà inserito uno specifico articolo nel contratto.

4.12 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo

Il Vice Direttore Tecnico (importo pari a circa € 1.216.020,45 IVA esclusa).

4.13 Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Si dispone quindi:

- quale **Responsabile Unico del Procedimento** il Capo della 7^a Divisione per le fasi di programmazione e affidamento;
- quale **Responsabile Unico del Procedimento** il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino per la fase d'Esecuzione Contrattuale;
- che il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino per la fase d'esecuzione, nomini il **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale** tra il proprio personale dipendente.

4.14 Parere dell'ex Comitato Consultivo

Non applicabile.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI

Giovannini