



Ministero della Difesa

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate

(TELEDIFE)

1° Reparto - 1^a Divisione

RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Prot. n. 115/ 18 /0051-16

Roma 16/6/16

Codici Sicos: 015/16/0051

CIG (Codice Identificativo di Gara):

Oggetto: Programma Defence Information Infrastructure (DII) – Business Continuity e Disaster Recovery dei Servizi Informativi Gestionali – CED Area di Vertice Interforze.

O.P.	Capitolo/i di spesa	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa	Previsione di Finanziamento	Importo Presunto	Priorità / Impegno	Tipologia impegno
SMD	7120-04	Programma Defence Information Infrastructure (DII) – Business Continuity e Disaster Recovery dei Servizi Informativi Gestionali – CED Area di Vertice Interforze	€ 2.700.000,00 in 3 anni	E.F. 2016: € 1 M; E.F. 2017: € 1 M; E.F. 2018: € 7 K.	€ 2.700.000,00	A/I	Programmato
Voce di Spesa: 160 7120-04C 120PB 12 104-017							

Lettere di Mandato: a) prot. n. M_D SSMD REG2016 0037297 del 14.03.2016 di SMD – VI Reparto;
b) prot. n. M_D SSMD REG2016 0070788 del 17.05.2016 di SMD – VI Reparto;
c) prot. n. M_D SSMD REG2016 0077819 del 30.05.2016 di SMD – VI Reparto

1 ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

a. *Premessa ed esigenza da soddisfare:*

Con la lettera prot. n. M_D SSMD REG2016 0037297 del 14.03.2016 (Int. “1”) il VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, nell’ambito delle attività inerenti il trasferimento degli Uffici del Segretario Generale e delle Direzioni Tecniche presso il Comparto “A” dell’aeroporto di Centocelle, ha manifestato la necessità di procedere al potenziamento del CED del suddetto comparto al fine di garantire le vitali funzioni di Business Continuity e Disaster Recovery per l’intera Area di Vertice Interforze.

Con la lettera prot. n. M_D SSMD REG2016 0037297 del 14.03.2016 (Int. “2”), il VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa ha comunicato la voce di spesa da associare al soddisfacimento dell’esigenza in oggetto.

Successivamente lo Stato Maggiore Difesa - VI Reparto con la lettera prot. n. M_D SSMD

REG2016 0077819 del 30.05.2016 (Int. "3"), ha comunicato che l'esigenza è da intendersi mirata alla realizzazione del primo nucleo di Private Cloud del Comparto Interforze, costituito dai soli CED del Comando C4 Difesa e del Comparto "A" dell'Aeroporto Militare di Centocelle, con la contestuale implementazione di capacità BC\DR.

b. Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:

Per il soddisfacimento dell'esigenza presentata dall'Organo Programmatore, trattandosi di fornitura, installazione e configurazione di hardware e software (di base e non), in considerazione del fatto che:

- non sono al momento attive convenzioni in ambito CONSIP per tali tipologie di servizi;
- l'importo della spesa prevista è di circa € 2.700.000,00 I.V.A. esente,

si propone di soddisfare l'esigenza in argomento tramite ricorso a Gara in ambito U.E. poiché l'onere complessivo stimato è al di sopra della soglia comunitaria.

Data la specificità delle attività da svolgere per la realizzazione del DR/BC non è ammesso il subappalto.

Sarà inoltre richiesto, nella documentazione di gara, che:

- gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto; quale condizione necessaria a garantire la fattibilità e la supportabilità completa dell'impresa nel tempo;
- gli R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo d'Imprese), che non siano già stati invitati come tali, potranno costituirsi esclusivamente tra le Ditte preventivamente valutate, a seguito di formale domanda di partecipazione, ed invitate a presentare offerta;
- la fornitura dovrà soddisfare criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

2 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

a. Normativa di riferimento:

- ☒ D.Lgs. 208/2011 e relativo regolamento DPR 49/2013

b. Nomenclatura

- ☒ CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 48800000-6 (Sistemi e server di informazione).

c. Tipologia di fornitura

- ☒ Misto: ☒ Fornitura di beni prevalente
☐ Fornitura di servizi prevalente
☐ Esecuzione dei lavori prevalente

d. Tipologia di attività

- ☒ Appalto/Contratto (ambito di applicazione di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs 208/11)

e. Procedure da adottare

1. Indagine di mercato svolta nei sistemi di acquisizione CONSIP e/o Mercato elettronico:

SI ☐ NO ☒

Non si ricorre a convenzioni CONSIP o al Mercato Elettronico, in quanto la tipologia di fornitura necessaria al soddisfacimento delle esigenze rappresentate dall'Organo Programmatore non sono attualmente disponibili su CONSIP o sul Mercato Elettronico.

- ☒ Ristretta accelerata (Soddisfacimento di urgenti esigenze operative)

f. Criterio di aggiudicazione

- ☒ Offerta economicamente più vantaggiosa

3. **SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITÀ con speciali misure di sicurezza**

☒ NO

4. **PUBBLICAZIONE**

- ☒ Quotidiani
☒ Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE)
☒ Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI)

5. **ELEMENTI FINANZIARI**

Organo Programmatore ☒ S.M.D. ☒ VI Rep.
Capitolo/i di spesa: 7120-04C
Valuta Euro
Esercizio finanziario: 2016 - 2018
Importo previsto (IVA esclusa): € 2.700.00,00
IVA: € Esente - Aliquota 0,00%
(ai sensi dell'art. 72 -3° comma punto 2 del D.P.R. 633/1972)
Importo comprensivo di IVA: € 2.700.00,00
Copertura finanziaria: ☒ Assicurata per Euro 2.700.000,00
Codici di priorità: ☒ A ☐ B ☐ C
Codice di fattibilità: ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3
Finanziamento pluriennale ☐ NO ☒ SI numero EE.FF: 3
Esercizi finanziari: 2016 – 2017 - 2018

Voce di spesa	E.F. 2016	E.F. 2017	E.F. 2018	TOTALE
160 7120-04C 120PB 12 104-017	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 700.000,00	€ 2.700.000,00

Contributo Autorità di Vigilanza ☒ NO ☐ SI:

Esenzione IVA:

☒ SI ai sensi del D.P.R. 633/1972 articoli: ☒ 72 Trattati e accordi internazionali

Riduzione aliquota I.V.A.:

☒ NO

6. **PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI**

Data presunta inizio prestazioni: Febbraio 2017
Anno 2017: Euro 700.000,00
Anno 2018: Euro 1.700.000,00
Anno 2019: Euro 300.000,00
Totale Euro 2.700.000,00

7. **PARERI**

VALUTAZIONE SEGRETARIATO (rif. fogli SGD II Rep. nr. M_D GSGDNA 0045246 del 05/06/2013, nr. M_D GSGDNA 0087920 del 06/11/2013 e nr. M_D GSGDNA 0033417 del 03/05/2016):

☐ SI ☒ NO **motivazione:** in quanto trattasi di materiale che non rientra nel rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale.

Agenzia per l'Italia Digitale di cui all'art. 3 del D.Lgs 177/09 e all'art. 20 della L. 134/2012

☐ SI ☒ NO **motivazione:** l'impresa in argomento è finalizzata all'adeguamento e potenziamento dell'Infrastruttura costituita dal complesso dei sistemi C4I della Difesa, di cui è stata avviata la trasformazione, in chiave net-centrica, per incrementarne le capacità operative, nell'ottica di meglio sostenere le funzioni "Difesa" e di "Sicurezza Nazionale".

8. **APPROVAZIONI** art. 536 D.Lgs 66/2010 (ex legge 436/1988)

☒ N.A.

9. **SPESE PER CONSULENZA ED INCARICHI** SI ☐ NO ☒
DI STUDIO E/O RICERCA

(Legge n. 311/2004 art. 1 co. 11)

10. **AGGIUDICAZIONE**

Numero Ditte da invitare: tutte quelle in possesso dei prescritti requisiti che hanno fatto pervenire manifestazione d'interesse

Aggiudicazione in presenza di: almeno una offerta valida.

Aggiudicazione per lotti: SI ☐ NO ☒ (indicare motivazione)

Motivazione (solo per NO): Non separabile in lotti distinti in quanto trattasi di esigenza unitaria.

Suddivisione in lotti (compilare solo nel caso di aggiudicazione per lotti separati):

N. Lotto	Descrizione	Importo presunto (I.V.A. esclusa)

11. **COMPENSAZIONI** SI ☐ NO ☒

12. **RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI**

12.a **Responsabile del Procedimento**

Progettazione: Non previsto

Affidamento: Non previsto

Esecuzione: Non previsto

Unico: Col. Marco FRANCESCONI

12.b **Direttore dell'Esecuzione** ☒ previsto ☐ non previsto

Direttore dei Lavori e Coordinatore ☐ previsto ☒ non previsto

per la sicurezza in fase di esecuzione

(limitatamente alla parte non prevalente dei lavori accessori, necessari)

13. **TEMPI CONTRATTUALI PRESUNTI** (vedasi Allegato n. 1)

14. **ALTRE NOTIZIE**

Assunzione in carico a cura di:

Comando C4 Difesa

Messa a disposizione dei locali:

Comando C4 Difesa

Modalità di pagamento:

Al termine del lotto/fase previa determinazione di accettazione

Garanzia

mesi 36 (sull'hardware); 12 mesi (sul software)

Codificazione

☒ SI ☐ NO

Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato

☒ SI ☐ NO

Revisione prezzo

☐ SI ☒ NO

Ricorso all'outsourcing

☐ SI ☒ NO

Assicurazione di Qualità: ☒ UNI-EN-ISO 9001:2008 nel settore EA33 "Tecnologia dell'informazione";
ISO/IEC 27001 (Gestione della sicurezza delle informazioni).
☐ AQAP _____


SOA: ☐ prevista - Categoria prevalente..... (se nota) ☒ non prevista
- Classifica.....(se nota)

Enti dell'A.D. destinatari della notifica del contratto: Comando C4 Difesa; S.M.D. – VI Reparto


15. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

- **Emissione del DUVRI** (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui non è contemplato un cantiere temporaneo o mobile:
☒ PREVISTA (*comma 3*)
Costo oneri della sicurezza (*se noto*): Da valutare
- **Redazione del PSC** (*Piano di Sicurezza e Coordinamento*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui è contemplato un cantiere temporaneo o mobile:
☒ NON PREVISTA:

IL CAPO DELLA 1ª DIVISIONE
(Col. Marco FRANCESCONI)




IL CAPO DELLA 9ª DIVISIONE
(Dott. Antonio ARIOTTA)



Coordinamento:

CAPO I REPARTO:



VICE DIRETTORE TECNICO:



VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

F. IL DIRETTORE A.P.S.
Gen. Isp. G.A.ri Basilio DI MARTINO

IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dir. MARULLO Pessa Maria Giola



ALLEGATO n. 1 alla RELAZIONE PRELIMINARE n. 115/_____/0051-16 del _____

TEMPI CONTRATTUALI PRESUNTI

AZIONE	Data presunta
Pubblicazione preventiva su GUCE, GURI e quotidiani:	Luglio 2016
Aggiudicazione:	Ottobre/ Novembre 2016
Stipula contratto:	Dicembre 2016
Impegno in Ragioneria:	Dicembre 2016
Avvio esecuzione contrattuale:	Febbraio 2017