

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
I REPARTO – 3^a DIVISIONE

n. **TER/033/20/0341**

Roma li, 13-10-2020
Funz. Tec. Cinzia BERARDI

DETERMINAZIONE N.TER20/094

OGGETTO: Mantenimento in Condizioni Operative delle principali linee operative della Difesa.
Programma MCO E.I. – Supporto logistico dei laboratori mobili campali NBC e dei
Veicoli Blindati da Ricognizione (VBR) NBC vers. Plus.

E.F.	OP	Codifica Esterna	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA esente)	Dati Richiesta
2021	SME	200 7120-40C 120PB 26 506-028	A1	410.000 € ⁽¹⁾ quota parte di 600.000,00 €	Lettera di mandato n. 104/2020 prot n. M_D E0012000 0082618 in data 19-05-2020 (pos. 1)
2021	SME	200 7120-40C 120PB 26 506-029	A1	300.00,00 €	Lettera di mandato n. 108/2020 prot n. M_D E0012000 0082617 in data 19-05-2020 (pos. 2)
2022	SME	200 7120-40C 120PB 26 506-028	A1	410.000 € ⁽¹⁾ quota parte di 600.000,00 € FORNITURA OPZIONALE	Lettera di mandato n. 104/2020 prot n. M_D E0012000 0082618 in data 19-05-2020 (pos. 1)
2023	SME	200 7120-40C 120PB 26 506-028	A1	410.000 € ⁽¹⁾ quota parte di 600.000,00 € FORNITURA OPZIONALE	Lettera di mandato n. 104/2020 prot n. M_D E0012000 0082618 in data 19-05-2020 (pos. 1)
Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sui contratti pubblici, per l'importo complessivo.				Non dovuto ai sensi dall'art. 33 comma l del D.Lgs n. 208/2011	
(1) La quota residua pari a 190.000 € sarà impiegata per il supporto logistico dei moduli B dei Laboratori di Analisi Campale NBC, oggetto di separata DAC.					

1. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

1.1 Esigenza Operativa

Lo SME, con le lettere (LdM) in citate pos. 1 e 2, ha dato mandato per l'avvio della procedura tecnico-amministrativa finalizzata alla realizzazione delle attività per il mantenimento in efficienza dei Laboratori Mobili Campali e dei Veicoli Blindati da Ricognizione (VBR) NBC vers. Plus in dotazione al 7° Reggimento Difesa CBRN "CREMONA", specificate nei requisiti secondo le modalità riportate: nell'Allegato B alla LdM n. 104/2020 per i Laboratori NBC, nell'Allegato B alla LdM n. 108/2020 per i VBR e di seguito riepilogate per l'E.F. 2021:

Laboratori di analisi Campale NBC – moduli C ed N

- **Attività manutentiva programmata prevista alla scadenza prefissata di 24 mesi per n. 1 modulo C e per n. 1 modulo N:** prevede verifiche di efficienza, manutenzione preventiva, calibrazioni volte a evitare il verificarsi di problemi di funzionamento e/o degradazioni;
- **Fornitura di parti di ricambio (PdR), Consumabili/Reagenti** (liste in Appendice 1 e Appendice 2 alla LdM 104/2020);
- **Attività manutentive non programmate (manutenzione correttiva) per n. 2 moduli:** esecuzione di interventi, mediante ordini di lavoro, per la risoluzione di problemi di funzionamento non pianificabili.

Le stesse attività dovranno essere previste in opzione per gli EE.FF. 2022 e 2023.

Veicoli Blindati da Ricognizione NBC – VBR

- **Attività manutentive non programmate (manutenzione correttiva):** esecuzione di interventi, mediante ordini di lavoro, per la risoluzione di problemi di funzionamento non pianificabili.
- **Parti di ricambio (PdR) e adeguamento tecnologico:** dovranno essere previste le seguenti forniture:
 - acquisizione di un **set di vetri** per VBR NBC Plus;
 - acquisizione e installazione di **n. 1 sistema di comunicazione interfono** su n. 3 VBR NBC PLUS (n. 1 sistema su ciascun veicolo)

1.2 Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione

Trattasi di terzo approvvigionamento. Sono stati effettuati approvvigionamenti simili nell'E.F. 2016 (stralcio del c.tto n. di Rep. 1891 del 28/12/2016) e nel 2017 (stralcio del c.tto n. di Rep. 1927 del 14/12/2017 in **pos. 3**).

In modo particolare, in quest'ultimo contratto l'importo totale è stato diviso in due lotti:

- LOTTO 1: attività di manutenzione programmata e fornitura parti di ricambio;
- LOTTO 2: basket per le manutenzioni correttive.

Per l'impresa in oggetto, che si configura come naturale proseguimento del contratto 1927, sarà utilizzata la stessa suddivisione in lotti, nonché la medesima procedura di attivazione delle manutenzioni correttive già in vigore nel citato contratto 1927 (Annesso D in **pos. 4**).

2. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

2.1 Priorità

Le esigenze dello SME, di cui alle lettere di mandato in citate pos. 1 e 2, verranno recepite nel "Documento di Mandato 2020" con i seguenti codici:

- a. Laboratori di analisi Campale NBC – moduli C ed N:** codice A1 (impresa inserita in programmazione con Finanziamento Assicurato, di previsto impegno nell'E.F. di riferimento – Alta Probabilità) per l'importo previsionale di € 410.000,00 (IVA esente) quota parte della VSP 200 7120-40C 120PB 26 506-028 di € 600.000,00;
- b. Veicoli Blindati da Ricognizione NBC – VBR vers. Plus:** codice A1 (impresa inserita in programmazione con Finanziamento Assicurato, di previsto impegno nell'E.F. di riferimento – Alta Probabilità) per l'importo previsionale di € 300.000,00 (IVA esente) sulla VSP 200 7120-40C 120PB 26 506-029.

2.2 Modalità di finanziamento

Trattasi di Programma a Finanziamento Annuale (PFA) per gli EE.FF. 2021, 2022 e 2023.

2.3 Profilo finanziario dei pagamenti

I previsionali associati alla fornitura saranno inviati agli OO.PP (firma Capo Div. **pos. 5a**).

Il cronoprogramma dei pagamenti è riportato in **pos. 5b**.

O.P.	E.F. 2021	E.F. 2022	E.F. 2023	TOTALE
SME	410.000,00 €	410.000,00 € OPZIONALE	410.000,00 € OPZIONALE	1.230.000, 00 € (di cui 820.000 € F. OPZIONALE)
SME	300.000,00 €	--	-- €	300.000,00 €

2.4 Programmazione biennale del Ministero della Difesa (D.lgs. 50/2016 art. 21 integrato dal D.lgs56/2017).

L'impresa rientrerà tra quelle previste nella programmazione biennale per la VPS 200 7120-40C 120PB 26 506-028 (E.F. 2021 - Euro 410.000,00) e per la VPS 200 7120-40C 120PB 26 506-029 (E.F. 2021 - Euro 300.000,00).

2.5 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010).

Il programma rientra tra quelli previsti dal "Piano della Performance per il triennio 2020-2022" emanato dal Ministro in data 18/02/2020 (tabella in **pos. 6**).

2.6 Applicazione dell' I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma non soggetto ad IVA ai sensi del DPR 633/72, art. 72 poiché il materiale oggetto di attività manutentiva, e relative parti di ricambio, soddisfa specifici requisiti previsti sia dagli obiettivi capacitivi indicati nel NATO “*Capability Target 2017*” sia dai *Combined Joint Statements of Requirements* emanati dalla NATO per l’Operazione “*Resolute Support Mission*” in Afghanistan.

3. PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D. Lgs. 208/2011 per *Warlike* come disciplinati dall’art. 346 del TFUE.

3.2 Procedura di affidamento

L’Organo Programmatore, con la lettere di mandato in citate pos.1 e 2 (al punto 6.), ha dichiarato che per tale approvvigionamento sussiste l’applicabilità del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, in quanto i servizi e i beni in approvvigionamento sono strumentali alle esigenze operative della Forza Armata ed assumono, pertanto, natura militare.

Procedura Negoziata nazionale, con la Soc. THALES ITALIA S.p.A..

Il ricorso alla procedura negoziata con la Soc. THALES ITALIA S.p.A., ai sensi dell’articolo 18 comma 2 lettera d) del Decreto Legislativo n. 208 del 2011, è giustificata dal fatto che la società è *Design Authority* del sistema VBR NBC versione PLUS e dei Laboratori di Analisi Campali NBC e pertanto, come responsabile di progetto, può assicurare la manutenzione e l’implementazione di servizi ingegneristici sul sistema.

Inoltre, l’impresa in oggetto è proseguimento dei citati contratti di Rep. n. 1891 del 28/12/2016, e n. 1927 del 14/12/2017 già affidati alla Società in parola, che stabilivano l’offerta di servizi simili da parte del contraente e l’implementazione di una comprovata procedura di attivazione delle manutenzioni correttive da parte della F.A. Inoltre, l’impresa in oggetto costituisce completamento di fornitura relativo al sistema di comunicazione interfono la cui installazione è stata già avviata nel contratto attualmente in corso. Un cambiamento di contraente porterebbe ad un aggravio economico ed all’interruzione della continuità e della comunanza logistica. L’acquisizione del “*know-how*” già posseduto dalla società attuale contraente, da parte della subentrante, necessiterebbe di tempistiche che potrebbero non conciliarsi con l’esigenza di tempestività del supporto logistico dei peculiari sistemi oggetto del contratto, soprattutto alla luce dei recenti eventi sanitari emergenziali. Alla luce di quanto esposto, non è necessaria la verifica dell’infungibilità della fornitura e servizio.

3.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento N.A.

3.4 Requisiti dei subfornitori essenziali NA.

3.5 Criterio di affidamento

Non applicabile, in quanto è stato previsto il ricorso alla procedura negoziata (precedente punto 3.2). La valutazione tecnico-economica verrà effettuata da una commissione all’uopo nominata successivamente alla ricezione dell’offerta (lettera di richiesta offerta in **pos. 7a**). Le condizioni generali di fornitura sono riassunte in **pos. 7b**.

3.6 Ripartizione in lotti

L’approvvigionamento sarà diviso in due lotti: un lotto che comprende i beni e i servizi (manutenzioni programmate e le parti di ricambio, comprensive di reagenti e consumabili) previsti per i moduli dei Laboratori, (Parti di ricambio -PdR- e adeguamento tecnologico) previsti per i VBR NBC vers. Plus, e un secondo lotto per la manutenzione straordinaria, che prevede l’acquisto di beni e servizio su richiesta del 7° Reggimento NBC “Cremona”, tramite procedura già definita a cura del Comando Logistico, sia per i Laboratori di Analisi Campale, sia per i VBR NBC vers. Plus.

3.7 Compensazioni Industriali N.A.

3.8 Pubblicità

3.8.1 Bando di Gara N.A.

3.8.2 Preventiva

Sebbene trattasi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, sarà effettuata pubblicità sui siti istituzionali (in **pos. 8** Avviso di approvvigionamento e in **pos. 9** l'avviso per pubblicazione su sito MIT).

3.8.3 Post-stipula

Si procederà alla pubblicità successiva alla stipula, secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 208/2011 (a cura 9^a Divisione).

3.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Collaudo:** tenuto conto della complessità tecnologica del materiale, il collaudo sarà completato entro 60 giorni dalla data di approntamento, fatto salvo eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte della ditta (a norma dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012).

- **Ente Gestore del Contratto:** Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno.

- **Modalità di pagamento:**

La normativa attualmente vigente (combinato disposto dell'art. 35 co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020) prevede la possibilità di corrispondere il 30% dell'importo entro 15 giorni dall'inizio della prestazione.

Il pagamento del rimanente 70% dell'importo contrattuale, sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:

- verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità/accettazione del materiale e consegna del materiale presso l'Ente destinatario, comunicato dall'A.D. anche successivamente alla stipula del contratto;
- consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.

La scelta di indicare un termine di 60 giorni, a norma dell'art. 1 del D.Lgs. 192/2012 è giustificata in relazione alla particolare complessità della procedura e della natura del contratto, per consentire il pagamento e l'accreditamento della somma alla ditta fornitrice.

- **Revisione Prezzi:** non prevista.

- **Fornitura Opzionale:** per gli EE.FF. 2022 e 2023 sono previste le seguenti forniture opzionali (con un finanziamento previsionale di € 410.000 per E.F.); **attività previste per i Laboratori di Analisi Campale NBC, moduli C ed N per ciascun E.F.:**

- attività manutentiva programmata prevista alla scadenza prefissata di 24 mesi per n. 1 modulo C e per n. 1 modulo N;
- fornitura di parti di ricambio (PdR), Consumabili/Reagenti (liste in Appendice 1 e Appendice 2 alla LdM 104/2020);
- attività manutentive non programmate (manutenzione correttiva) per n. 2 moduli.

- **Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011):** previsto **nella misura massima del 40%** secondo quanto previsto dal Decreto 32/2019.

- **Omologazione:** non applicabile.

- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** clausola standard prevista nel contratto per la fornitura di parti di ricambio.

- **Assicurazione Qualità:** UNI EN ISO 9001:2015.

- **Garanzia:** due anni dalla data di introduzione presso l'ente di destinazione. Inoltre, sarà contrattualmente previsto l'impegno della ditta a fornire l'assistenza tecnica per il mantenimento dell'efficienza operativa del materiale e la disponibilità delle parti di ricambio per un periodo di almeno dieci anni dalla consegna del materiale stesso.

- **Manualistica:** documentazione (fogli e manuali di istruzioni per i materiali di fornitura ove previsti) in lingua italiana (su supporto cartaceo ed informatico), senza limitazioni alla riproduzione.

3.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Nella richiesta di offerta sarà richiamato l'obbligo di indicare i costi della sicurezza inerenti alle attività di *service* e assistenza, mentre gli oneri di sicurezza dovuti ai rischi di interferenza, per i quali verranno redatti i DUVRI come da normativa vigente, sono compresi negli importi contrattuali delle rate previste.

- 3.11 Autorità Responsabile:** in base all'art. 8 dell'Atto Dispositivo n.1 dello 08.07.2020 l'Autorità Responsabile è il Vice Direttore Tecnico della DAT.
- 3.12 Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** in base all'art. 10 dell'Atto Dispositivo n.1 dello 08.07.2020 il RUP per la fase di affidamento è il Capo della 3^a Divisione della DAT e per la fase di esecuzione è il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno (Ordine di Servizio nomina, in **pos. 11**).
- 3.13 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC):** in base all'art. 10 dell'Atto Dispositivo n.1 dello 08.07.2020 il Direttore dell'Esecuzione del contratto sarà un idoneo Ufficiale Tecnico nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno (lettera di richiesta nomina in **pos. 11**).
- 3.14 Unità responsabile dell'invio della documentazione all'ANAC**
- A cura della _____a Sezione della 9^a Divisione, fino all'approvazione del contratto.
 - A cura della _____a Sezione della 10^a Divisione, successivamente all'approvazione del contratto.

4. PIANO TEMPORALE DI MASSIMA, in pos. 12.

5. COORDINAZIONE (in **ctpg**) con la 9^a e con la 10^a Divisione per gli aspetti amministrativi.

6. ALLEGATI

- Pos. "1"** LdM 104/2020;
- Pos. "2"** LdM 108/2020;
- Pos. "3"** Stralcio contratto 1927 /2017;
- Pos. "4"** Annesso D al contratto 1927;
- Pos. "5a-5b"** Lettera di comunicazione profili programmatico-finanziari agli O.P. e Cronoprogramma dei Pagamenti
- Pos. "6"** Tabella "Piano della performance per il triennio 2020-2022;
- Pos. "7a"** Lettera di richiesta offerta;
- Pos. "7b"** Condizioni generali di fornitura
- Pos. "8"** Avviso di fornitura per il sito di TERRARM;
- Pos. "9"** Scheda per il sito del MIT;
- Pos. "10"** Atto di nomina (O.S.) del Responsabile Unico del Procedimento;
- Pos. "11"** Lettera di richiesta nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- Pos. "12"** Piano temporale di massima.

Capo Divisione Col. V. PASQUALI		Vice. Dir. Tec. Magg. Gen. C. DI LEONE	
Capo Reparto Brig. Gen. S. G. MASI		Vice. Dir. Amm. Dr.ssa T. ESPOSITO	

DETERMINO DI PROCEDERE SECONDO LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Ten. Gen. Paolo GIOVANNINI

QUESTO DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA DIVISIONE