

COPIA  
COMANDO  
610 N. 2 RIA

MINISTERO DELLA DIFESA  
NAVARM

REPUBBLICA ITALIANA

Divisione Contratti

MINISTERO DELLA DIFESA

Report n° 20125

in data 28 DIC. 2011


DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

CIG 02714374448

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa (Navarm) ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito fra la Società Selex Sistemi Integrati S.p.A. con sede in Roma (Mandataria) e le società SELEX ELSAG S.p.A. con sede in Genova, OTOMELARA S.p.A. con sede in La Spezia, Elettronica S.p.A. con sede in Roma e Whitehead Alenia Sistemi Subacquei S.p.A. con sede legale in Livorno (Mandanti) con atto a rogito del Notaio Paolo De Agostini, in Roma in data 19 dicembre 2011 repertorio n. 58410, ai sensi dell'Articolo 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la fornitura del Temporary Support dei Sistemi/Apparati dei Sistemi di Combattimento delle Unità Navali della Classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Nave Caio Duilio), Classe De La Penne Ammodernate (Nave De La Penne e Nave Mimbelli) e delle Unità Navali della Classe Maestrale Ammodernate (Nave Scirocco, Nave Libeccio, Nave



Navarneo

Offici

Carlo Gubbi

Carlo Gubbi

Grecale e Nave Zeffiro) per l'importo complessivo  
di € 20.910.000 (Euro  
ventimilioninovecentodiecimila/00)

L'anno duemilaundici, il giorno VENTOTTO del  
mese di DICEMBRE in Roma, in una sala del  
Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale  
n. 80213470588).

Innanzi a me, dott.ssa Livia Maniscalco, Ufficiale  
Rogante del Ministero della Difesa (NAVARM)  
autorizzato a ricevere gli atti di interesse  
dell'Amministrazione della Difesa, non assistito  
dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47  
della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla  
legge del 28/11/2005 n°246.

**SONO COMPARI**

-la Dott.ssa Giorgia Felli - Dirigente nel  
Ministero della Difesa (Direzione Generale degli  
Armamenti Navali) in rappresentanza  
dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal  
decreto del Direttore Generale del 22.01.2009,  
registrato alla Corte dei Conti in data 07.04.2009,  
e per l'altra parte, che nel corso del presente  
contratto sarà chiamata "il RTI",

- l'Ing. Giuseppe Benedetti nato a Milano il  
26/11/1968 in qualità di Procuratore della Ditta


"SELEX SISTEMI INTEGRATI S.p.A." (Codice Fiscale n°05576291008), con sede legale in Roma, Via Tiburtina n°1231, come risulta dal Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 05/07/2011 e dalla Procura speciale n°58384 di Repertorio in data 14/12/2011.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la società stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa.

**PREMESSO CHE**

1. con il contratto A0077107 del 27/10/2000, relativo al programma Italo/Francese, sono state acquisite nr. 2 Unità Navali "Classe Orizzonte - Nave Andrea Doria e Nave Caio Duilio";
2. con il Contratto di Rep. n. 19445 del 16/10/2003 registrato alla Corte dei Conti il 22/12/2003 reg. n. 13 Difesa, fg. 318 e successivo Atto Aggiuntivo di Rep n. 19587 del 23/11/2005



*Altaixaleo*

*efflu*

*[Handwritten signature]*

registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero Difesa il 30/12/2005, sono state acquisite le attività per l'ammodernamento di mezza vita del Sistema di Combattimento (SDC) delle UUNN classe Maestrale Ammodernate (Nave Scirocco, Nave Libeccio, Nave Grecale e Nave Zeffiro);

3. con il Contratto di Rep. n. 19547 del 16/12/2004 registrato alla Corte dei Conti il 01/03/2005 reg. n. 2 Difesa, fg. 367 e successivo Atto Aggiuntivo di Rep. n. 19721 del 20/12/2007 registrato alla Corte dei Conti il 19/02/2008 reg. n. 2, fg.143, sono state acquisite le attività per l'ammodernamento di mezza vita del Sistema di Combattimento (SDC) delle UUNN classe De La Penne (Nave De La Penne e Nave Mimbelli);

4. con il Contratto di Rep. n.20037 del 29/12/2010 registrato alla Corte dei Conti Reg. N. 8 fg. n. 385 in data 15/04/2011 sono stati acquisiti per le UUNN Classe Orizzonte (Nave Doria e Nave Duilio):

a. l'attività di adeguamento e potenziamento del Sistema di Combattimento (SDC),

b. il "Temporary Support" (TS) per i Sistemi/Apparati (SSAA) del SDC


c. le Parti di Rispetto (PPddRR) e Mezzi di

Supporto Speciali;

5. con il Contratto di Rep. n. 19939 del 23 dicembre 2009 registrato alla Corte dei Conti Reg. n.2 fg. 118 in data 24/02/2010 è stata acquisita l'attività di Temporary Support (TS) per i sistemi/apparati ammodernati del Sistema di Combattimento (SdC) di n. 4 UUNN della classe Maestrale ammodernate "Zeffiro, Scirocco, Libeccio e Grecale" e di n. 2 UUNN Classe Ammiragli ammodernate "Mimbelli e Durand De La Penne";

6. si rende necessario proseguire nell'acquisizione di un Sistema di Supporto Logistico (SSL) per i Sistemi e Apparati (SSAA) dei Sistemi di Combattimento (SSDDCC) del tipo Temporary Support (TS) per le UUNN Classe Orizzonte, Classe De La Penne Ammodernate e Classe Maestrale Ammodernate, che consenta di mantenere ad un livello adeguato la prontezza operativa e la disponibilità dei Sistemi sulle predette UUNN per i prossimi anni, in linea con i programmi di cui ai precedenti punti;

7. MARISTAT con le lettere protocollo Fg. SPMM 70038259 del 23 maggio 2011 (relativo al TGS SDP e SDC per le UUNN Classe Orizzonte) e Fg. SPMM 70038260 del 23 maggio 2011 (relativo al TGS per le



*Altaresoleo*

*gftu*

*Altaresoleo*

UUNN Classe Maestrale ammodernate e UUNN Classe De La Penne ammodernate), ha conferito mandato a NAVARM per procedere all'acquisizione di quanto necessario per soddisfare le esigenze di cui al precedente punto 6 per un importo complessivo stimato in € 20.910.000 (Euro ventimilioni-novecentodiecimila/00);

8. a seguito della determinazione a contrarre n. 076 del 07/06/11,

- è stata inviata richiesta di offerta al RTI in data 06/07/2011;

- il RTI ha presentato offerta in data 17 ottobre 2011 con lettera protocollo n° VEND/ITA/VID/GB/110870;

- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;

- tali nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione del RTI avvenuta in data 15 novembre 2011;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)**

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni fissate nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dal D.M. 14 aprile 2000, n°200, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi

dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della 1^ Divisione.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 301 del D.P.R. 207 del 2010 verrà indicato contestualmente alla comunicazione di avvio della esecuzione del contratto. Nella medesima circostanza sarà nominato il Program Management Office (PMO) come indicato al successivo art. 8 para.7 del presente contratto.

**ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)**

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

**ARTICOLO 4 (OGGETTO)**

Il RTI si impegna a fornire il Sistema di Supporto Logistico (SSL) di tipo Temporary Support (TS) per il Sistema di Combattimento (SdC) dei Sistemi/Apparati (SSAA) delle UUNN della Classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Nave Caio Duilio),

Per copia conforme  
UFFICIALE ROGANTE  
Dott.ssa Lina MANISCALCO



*Maniscalco*

*Maniscalco*

*Maniscalco*

delle UUNN della Classe De La Penne Ammodernate (Nave Mimbelli e Nave Durand De La Penne) e delle UUNN della Classe Maestrale Ammodernate (Nave Scirocco, Nave Libeccio, Nave Grecale e Nave Zeffiro).

Le attività dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla "Specifica Tecnica" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega (ALLEGATO 1).

La fornitura è articolata nei seguenti lotti/sublotti e dettagliata nell'ALLEGATO 2 (Tabella riepilogativa dei Lotti/Sublotti e relativi prezzi):

- LOTTO 1 - Pianificazione e Gestione del Servizio in modalità TS:

- SUBLOTTO 1.1 - Fornitura del Piano operativo del TS e del Piano della Qualità;

- SUBLOTTO 1.2 - Fornitura dei rapporti semestrali e del rapporto conclusivo del TS;

- LOTTO 2 - Ingegneria di Campo in modalità TS:

- Sublotti da 2.1 a 2.25: Fornitura di "Assistenza Ingegneristica Supporto sul Campo", "Assistenza Ingegneristica Supporto Arretrato", "Manutenzione Preventiva", "Manutenzione

Correttiva" e "On the Job Training" per ciascun SA di cui all'ALLEGATO 2.

• LOTTO 3 - Ingegneria di Supporto in modalità TS:

- Sublotti da 3.1 a 3.25: Fornitura di "Gestione della Configurazione di Esercizio (GCE)", "Individuazione e Proposta delle Azioni Correttive e Migliorative", "Gestione dei dati di Rientro dal Campo (GRC)"; "Gestione Obsolescenza (GO)", "Analisi di Sopportabilità" e "Help Desk" per ciascun SA di cui all'ALLEGATO 2


• LOTTO 4 - Gestione Materiali in modalità TS:

- Sublotti da 4.1 a 4.25: Fornitura di attività di "Analisi delle Scorte", "Fornitura parti non-riparabili, comprensiva dei dati di identificazione previsti dal sistema di codificazione NATO", "Riparazioni" e "Gestione del Magazzino" per ciascun SA di cui all'ALLEGATO 2.

• LOTTO 5 - Architettura del Sistema di Combattimento delle UUNN:

- SUBLOTTO 5.1 - Architettura del Sistema di Combattimento delle UUNN Classe "De La Penne" Ammodernate e "Maestrane" Ammodernate;

- SUBLOTTO 5.2 - Architettura del Sistema di Combattimento delle UUNN Classe Orizzonte;



*Handwritten signature: O. Cavallotti*

*Handwritten signature: G. F. F.*

*Handwritten signature: O. Cavallotti*

• LOTTO 6 - TS con Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari:

- SUBLOTTO 6.1 - "TS Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari" dei SSAA di cui all'elenco riportato in ALLEGATO 2 della Ditta SELEX SI;

- SUBLOTTO 6.2 - "TS Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari" dei SSAA di cui all'elenco riportato in ALLEGATO 2 della Ditta SELEX ELSAG;

- SUBLOTTO 6.3 - "TS Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari" dei SSAA di cui all'elenco riportato in ALLEGATO 2 della Ditta OTOMELARA;

- SUBLOTTO 6.4 - "TS Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari" dei SSAA di cui all'elenco riportato in ALLEGATO 2 della Ditta WASS;

- SUBLOTTO 6.5 - "TS Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari" dei SSAA di cui all'elenco riportato in ALLEGATO 2 della Ditta ELETTRONICA.

In caso di divergenza fra quanto indicato nel presente Contratto e nella ST prevarrà quanto indicato nel primo.



osservare ciò che in essi è prescritto.

4.2. PIANO DELLA QUALITÀ: Il piano della qualità di cui alla pubblicazione AQAP 2110 e AQAP 2105 ed alla NAV 50-9999-0026-13-00B00, dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, a UTNAV ROMA e, per conoscenza a NAVARM 1^Divisione. UTNAV ROMA esaminerà il "Piano della Qualità" e comunicheranno al RTI l'esito dell'esame entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del piano stesso. Trascorso tale termine senza che al RTI sia pervenuto il risultato del predetto esame, il piano della qualità si intenderà validato. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano di Qualità" validato o in contraddizione con il piano stesso, l'Amministrazione potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate. Qualora la nuova elaborazione fosse impossibile o il RTI vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L'eventuale aggiornamento dei piani di qualità sarà inviato agli stessi indirizzi del piano in revisione iniziale e saranno validati con le stesse modalità.

4.3. ATTESTATO DI CONFORMITÀ: Il RTI, al termine della verifica di conformità finale con esito

positivo, dovrà trasmettere al personale incaricato di svolgere il Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa un "Certificato di Conformità" (C.o.C.), redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-8 all'AQAP 170, che dichiara di conoscere ed accettare. Detto attestato dovrà essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" (Test Data Report o rapporti di prova) prevista dal "Piano di Qualità" di cui al para 2 del presente articolo. Il Responsabile del Servizio Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa (G.Q.A.R) comunicherà al RTI le decisioni della M.M. in merito alle successive azioni da svolgere a carico del RTI prima della consegna dei prodotti oggetto di detto contratto.


#### ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura è di € 20.910.000 (Euro

ventimilioninovecentodiecimila/00), di cui:

- euro € 39.294,03 (Euro trentanovemiladuecento novantaquattro/03) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla società,

- euro € 26.095,01 (Euro ventiseimilanovantacinque/01) per i costi da



*Altauroaleo*

*RTI*

*Altauroaleo*

interferenze derivanti dai lotti 2, 3 e 4. Per il lotto 6 il costo delle interferenze sarà determinato a consuntivo sull'importo del lotto stesso.


L'importo della fornitura dettagliato in ALLEGATO 2 (Tabella riepilogativa dei Lotti/Sublotti e relativi prezzi) viene così suddiviso:

- LOTTO 1: € 752.743,00 (euro settecentocinquantaduemilasettecentoquarantatre/00)  
:
- SUBLOTTO 1.1: € 249.363,00 (euro duecentoquaranta novemilatrecentosessantatre/00).
- SUBLOTTO 1.2: € 503.380,00 (euro cinquecentotremilatre centottanta/00).
- LOTTO 2: € 6.769.751,00 (euro seimilionesettecentosessantataneve milasettecentocinquantuno/00).
- LOTTO 3: € 4.471.878,00 (euro quattromilioni quattrocento settantunomilaottocentosettatotto/00).
- LOTTO 4: € 6.323.280,00 (euro seimilioni trecentoventitremila duecentottanta/00).
- LOTTO 5: € 408.150,00 (euro quattrocentottomilacentocinquanta/00):

- SUBLOTTO 5.1: € 262.121,00 (euro duecentosessantaduemila centoventuno/00);
- SUBLOTTO 5.2: € 146.029,00 (euro centoquarantaseimila ventinove/00);
- LOTTO 6: € 2.184.198,00 (euro duemilionicentottantaquattromila centonovantotto/00).
- SUBLOTTO 6.1: € 693.874,00 (euro seicentonovantatremila ottocentosettantaquattro/00);
- SUBLOTTO 6.2: € 205.631,00 (euro duecentocinquemila seicentotrentuno/00);
- SUBLOTTO 6.3: € 689.534,00 (euro seicentottontanovemila cinquecentotrentaquattro/00);
- SUBLOTTO 6.4: € 278.486,00 (euro duecentosettantottomila quattrocentottantasei/00);
- SUBLOTTO 6.5: € 316.673,00 (euro trecentosedicimila seicentosettantatre/00).

**ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)**

Il RTI dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito



*Maniscalco*

*Stella*

*Maniscalco*

nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'AD, si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

#### **ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)**

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, le Società costituenti il RTI hanno prodotto le seguenti fidejussioni bancarie che si allegano al presente contratto pari al 5% dell'importo della fornitura, in quanto in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI

EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del d.Lgs. n. 163/2006 .

- Società SELEX Sistemi Integrati S.p.A.: fideiussione bancaria n. 08312/8200/00527982/2149-2011, rilasciata da Intesa Sanpaolo, sede di Roma, Via del Corso n. 226 in data 21 dicembre 2011 di Euro 572.476,40.


- La Società SELEX Elmag S.p.A.: fideiussione bancaria n. 46789, rilasciata da Banca CARIGE S.p.A., sede di Genova, Via Sestri n. 114 in data 20 dicembre 2011 di Euro 226.002,05.

- Società OTOMELARA S.p.A.: fideiussione bancaria n. 66069, rilasciata dalla Banca Popolare di Vicenza, sede di Milano, filiale 023, in data 22 dicembre 2011 di Euro 108.104,85.

- Società ELETTRONICA S.p.A.: polizza fideiussoria n. 1952363, rilasciata da Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., sede di Roma, Via Boezio n. 14 in data 20 dicembre 2011 di Euro 16.673,00.

- Società WASS S.p.A.: fideiussione bancaria n. 24.781/C. Rilasciata dalla BNL Gruppo BNP Paribas, sede di Firenze in data 23 dicembre 2011 di Euro 123.083,05.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

art. 123.

Le predette polizze assicurative saranno svincolate proporzionalmente, con le modalità di cui all'art. 113 del d.Lgs 163 del 2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA')-

ALLEGATO 3: TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FORNITURE

8.1. Le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni, da parte del RTI, al direttore dell'esecuzione, al RUP ed alla divisione tecnica competente. Tutte le comunicazioni inerenti i termini di adempimento saranno rese dal direttore dell'esecuzione. La durata del Contratto è fissata in complessivi 705 ggss dalla data di ricezione ( $T_0$ ) da parte del RTI, della comunicazione di avvio di esecuzione del contratto.

8.2. LOTTO 1 - Pianificazione e Gestione del Servizio in modalità TS:


- SUBLOTTO 1.1 - Il Piano Operativo del TS e il Piano della Qualità saranno presentati entro

30 giorni solari (ggss) dalla data di ricezione da parte del RTI, della comunicazione di avvio di esecuzione del contratto ( $T_0$ );

- SUBLOTTO 1.2 - I Rapporti semestrali (Documenti di Consuntivazione del TS) saranno presentati dalla mandataria entro 45 giorni solari (ggss) dall'ultimazione del semestre a cui si riferiscono (complessivi nr. 3 Rapporti Semestrali del TS da consegnarsi rispettivamente entro 225, 405 e 585 ggss dalla data di ricezione - $T_1$ - da parte del RTI della comunicazione di avvenuta approvazione del Piano Operativo del TS). Il Rapporto Conclusivo del TS dovrà essere consegnato entro 45 giorni solari dall'ultimazione delle prestazioni di TS, ovvero dopo 675 ggss di attività dalla data di ricezione da parte del RTI della comunicazione di avvenuta approvazione del Piano Operativo del TS ( $T_1$ ).

### 8.3. LOTTO 2 - Ingegneria di Campo in modalità TS:

- I termini dei sublotti da 2.1 a 2.25 decorrono dalla data di ricezione ( $T_1$ ) da parte del RTI della comunicazione di avvenuta approvazione del Piano Operativo del TS e del Piano di Qualità di cui al lotto 1. Per ciascun sublotto sarà presentato un rapporto entro 30 giorni solari



*Stamboleo*

*Stamboleo*

*Caporali*

(ggss) dall'ultimazione del periodo a cui si riferisce (complessivamente saranno presentati per ciascun subplotto tre rapporti semestrali ed uno trimestrale di Ingegneria di Campo in modalità TS completo per ciascun SSAA entro 210, 390, 570 e 660 ggss dalla data di ricezione -T<sub>1</sub>- da parte del RTI della comunicazione di avvenuta approvazione del Piano Operativo del TS).

8.4. LOTTO 3 - Ingegneria di Supporto in modalità TS:

- I termini dei subplotti da 3.1 a 3.25 decorrono dalla data di ricezione (T<sub>1</sub>) da parte del RTI della comunicazione di avvenuta approvazione del Piano Operativo del TS e del Piano di Qualità di cui al lotto 1. Per ciascun subplotto sarà presentato un rapporto entro 30 giorni solari (ggss) dall'ultimazione del periodo a cui si riferisce (complessivamente saranno presentati per ciascun subplotto tre rapporti semestrali ed uno trimestrale di Ingegneria di Supporto in modalità TS completo per ciascun SSAA entro rispettivamente 210, 390, 570 e 660 ggss dalla data di ricezione - T<sub>1</sub>- da parte del RTI della comunicazione di avvenuta approvazione del Piano Operativo del TS).

8.5. LOTTO 4 - Gestione Materiali in modalità TS:

- I termini dei sublotti da 4.1 a 4.25 decorrono dalla ricezione da parte del RTI, della comunicazione dell'approvazione del Piano Operativo del TS e del Piano di Qualità di cui al lotto 1. Per ciascun subplotto sarà presentato un rapporto entro 30 giorni solari (ggss) dall'ultimazione del periodo a cui si riferisce (complessivamente saranno presentati per ciascun subplotto tre rapporti semestrali ed uno trimestrale di Gestione Materiali in modalità TS completo per ciascun SSAA entro rispettivamente 210, 390, 570 e 660 ggss dalla data di ricezione -T<sub>1</sub>- da parte del RTI della comunicazione di avvenuta approvazione del Piano Operativo del TS).

8.6. LOTTO 5. - Architettura del Sistema di Combattimento delle UUNN Classe Orizzonte, Classe De La Penne Ammodernate e Classe Maestrale Ammodernate:

- I termini dei sublotti 5.1 e 5.2 decorrono dalla ricezione da parte del RTI, della comunicazione dell'approvazione del Piano Operativo del TS e del Piano di Qualità di cui al lotto 1. Per ciascun subplotto sarà presentato un Documento di Architettura del Sistema di Combattimento entro 30 giorni solari (ggss) dall'ultimazione del



*Manzoles*

*FFW*

*Capone*

periodo a cui si riferisce (complessivamente saranno presentati tre documenti di Architettura SdC semestrali ed uno trimestrale per le UUNN Cl Orizzonte e per le UUNN Classe De La Penne Ammodernate/Maestrale Ammodernate entro rispettivamente 210, 390, 570 e 660 ggss dalla data di ricezione -T<sub>1</sub>- da parte del RTI della comunicazione di avvenuta approvazione del Piano Operativo del TS)

8.7. LOTTO 6 - TS con Attività a Richiesta, Attività a Listino e Attività Complementari

- I termini dei sublotti da 6.1 a 6.5 entro i quali l'AD avrà la facoltà di richiedere al RTI l'effettuazione delle prestazioni relative ai citati sublotti, decorrono dalla ricezione da parte del RTI, della comunicazione dell'approvazione del Piano Operativo del TS e del Piano di Qualità di cui al lotto 1 fino al 630° ggss successivo.

- Al termine di ciascun periodo, il RTI dovrà consegnare per ciascun subplotto i Rapporti TS Attività a Listino, a Richiesta e Complementari entro rispettivamente 210, 390, 570 e 660 ggss dalla data di ricezione -T<sub>1</sub>- da parte del RTI della comunicazione di avvenuta approvazione del Piano Operativo


- Per l'emissione e gestione degli ordini saranno utilizzati i modelli (di volta in volta compilati nelle parti riferibili al tipo di prestazione/fornitura che si richiede) di cui dall'Appendice T all'Appendice X della ST.

- Una volta ricevuti per ciascun subplotto i Rapporti TS Attività a Listino, a Richiesta e Complementari, il direttore dell'esecuzione dovrà

a) compilare appositi "Verbali di eseguita attività", riassuntivi delle indicazioni relative a ciascuna prestazione, sulla base della documentazione certificativa ricevuta dagli Enti collaudatori e dagli Enti destinatari e dei Rapporti TS Attività a Listino, a Richiesta e Complementari. Nei verbali dovranno essere evidenziati i prezzi e i termini contrattuali, indicati nell'ST, applicabili alle prestazioni dedotte nel verbale stesso. Detti verbali dovranno essere inviati a Navarm Divisione Liquidazioni per la successiva liquidazione, e per conoscenza al RTI e a Navarm 1^ divisione;

b) inviare a Navarm divisione liquidazioni allo scadere della garanzia i "Verbali di fine garanzia".

8.8. Lo strumento organizzativo tramite il quale si



*Caruzolo*

*GF*

*Agnesella*

intende garantire in ogni momento, la necessaria visione di Ciclo di Vita per l'intero SDC è il Program Management Office (PMO) del TS SDC delle UUNN Classe Orizzonte, Classe Maestrale Ammodernate e Classe De La Penne Ammodernate. Il PMO (è costituito da un rappresentante di NAVISPELOG o altro EO designato da NAVISPELOG, da MARICEGESCO, da CSSN, dalle MARINARSEN, dalle UUNN interessate) è nominato all'avvio del contratto dal RUP su indicazione specifica di NAVISPELOG. Il PMO coadiuva il direttore dell'esecuzione del Contratto nelle sue attività d'istituto. Il direttore dell'esecuzione è il capo del PMO e in quanto tale "TS Manager". Il PMO si interfaccia con i rappresentanti del RTI (un Referente Programmatico - un Referente Tecnico) che sono nominati contestualmente alla ricezione, da parte del RTI, della comunicazione di avvio dell'esecuzione del Contratto.


8.9. La comunicazione da parte del RTI di intervenuta ultimazione delle prestazioni deve espressamente contenere la dichiarazione che:

a) i lotti/sublotti oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

8.10. Le prestazioni di cui ai lotti/sublotti da sottoporre alla verifica di conformità - ai sensi art 314 del D.P.R. 207 del 2010 - dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dell'ALLEGATO Tecnico, Articolo 2, para 3, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 di cui all' ALLEGATO Tecnico Articolo 3. Il direttore dell'esecuzione verifica la completezza della documentazione citata ed effettua i necessari accertamenti, rilasciando il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 309 del D.P.R. 207 del 2010.

8.11. La verifica di conformità sarà avviata entro 30 ggss decorrenti dal rilascio del certificato attestante, per ciascun periodo di attività, l'intervenuta ultimazione delle prestazioni e sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010 e secondo Procedure di collaudo ed Accettazione (PCA). Costituisce eccezione il



*Stamaleo*

*Stamaleo*

*Stamaleo*

sublotto 1.1 per il quale l'avvio della verifica di conformità dovrà necessariamente iniziare entro 15 ggss decorrenti dal rilascio del certificato attestante l'esecuzione delle attività di cui al sublotto in parola.

8.12. La verifica di conformità dovrà concludersi entro il termine di giorni solari 60 per ciascun periodo di attività, di cui ai lotti sublotti indicati all' articolo 3 del contratto. Costituisce eccezione il sublotto 1.1 per il quale la verifica di conformità dovrà necessariamente concludersi entro 30 ggss dall'avvio della stessa.

8.13. Per la verifica di conformità sarà nominata di volta in volta in funzione del lotto/sublotto da verificare apposita Commissione a cura dell'AD.


8.14. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del RTI, (salva diversa previsione contrattuale). Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al RTI stesso.

8.15. Della verifica di conformità è redatto dalla Commissione, un processo verbale contenente

una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

8.16. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dalla Commissione incaricata della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

8.17. Il certificato di verifica di conformità può essere rilasciato quando il RTI abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Esso contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione del RTI contraente, il nominativo del direttore dell'esecuzione, la data di avvio dell'esecuzione del contratto, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo agli eventuali verbali dei controlli in



*Stamaredeo*


*gfr*

*Capone*

corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale ovvero, se differente, l'importo a saldo da pagare al RTI. E' fatta salva la responsabilità del RTI per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione al RTI; il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma possono essere aggiunte le contestazioni ritenute opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Con apposita relazione riservata la Commissione che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni della società e sulle eventuali penali da applicare.

8.18. Per i lotti e sublotti a richiesta al termine di ciascuna prestazione e, per tutta la durata del contratto, il direttore dell'esecuzione dovrà compilare appositi "Verbali di eseguita attività", riassuntivi delle indicazioni relative a ciascuna prestazione, sulla base della documentazione certificativa ricevuta dagli Enti collaudatori e dagli Enti destinatari. Nei verbali

dovranno essere evidenziati i prezzi e i termini contrattuali, indicati nella ST, applicabili alle prestazioni dedotte nel verbale stesso. Detti verbali dovranno essere inviati a Navarm divisione liquidazioni e, per conoscenza al RTI e a Navarm 1<sup>a</sup> divisione.



8.19. Nel caso di prestazioni inerenti la fornitura di materiali, entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte del RTI della comunicazione dell'avvenuto rilascio del certificato di verifica di conformità, i materiali oggetto della fornitura dovranno essere consegnati, debitamente imballati e franco di ogni spesa, all'Ente/Comando che sarà indicato con la predetta comunicazione. I trasporti dei predetti materiali, verso l'Ente/Comando destinatario dovranno essere effettuati a cura e spese del RTI. L'accettazione dei materiali è subordinata all'avvenuta assegnazione del N.U.C. nel caso in cui sia prevista la codificazione (ALLEGATO 5 - PROCEDURA DI CODIFICAZIONE).

*Stanziale*

*Stanziale*

*Stanziale*

8.20. Tutte le comunicazioni da parte del RTI, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante

una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa,

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

8.21. Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO E SUBFORNITURE)

9.1. È ammesso il subappalto con le modalità ed i limiti indicati dell'art. 118 del d.Lgs. 163 del 2006. Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, il RTI dovrà presentare alla 1<sup>a</sup> Divisione di NAVARM apposita istanza contenente:


- a) il contratto di subappalto;
- b) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di

qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;

c) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del d.Lgs. n 163 del 2006;

d) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

9.2. Dal contratto di subappalto dovrà risultare, a pena di nullità assoluta, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il citato obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a



*Tramuseo*

*Flav*

*Adriano*

qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale. I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dal RTI subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 118 della d. Lgs 163 del 2006 (trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal RTI al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).

9.3. I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dal RTI contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione.

9.4. Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo il RTI contraente.

9.5. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1. il contratto può essere risolto per inadempimento.


ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal RTI contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Le suddette variazioni richieste dall'AD in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni



*Handwritten signature: Kauereder*

*Handwritten signature: J. J. J.*

*Handwritten signature: Capone*

originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte del RTI, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso del RTI contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'AD, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura

nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.


#### ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora il RTI, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

#### ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano



*Handwritten signature: O. Aureoles*

*Handwritten signature: J. F. U.*

*Handwritten signature: C. Gambelli*

temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Anche al di fuori dei casi predetti il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 159 e 160 del D.P.R. 207 del 2010, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa,

oppure superi i sei mesi complessivi, il RTI può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'AD abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà al RTI i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.


Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla società di alcun compenso o indennizzo.

#### ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico del RTI o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.lgs. 163 del 2006.

#### ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

Il RTI assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per le



*Kauzales*

*GFU*

*Adorno*

prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 39 del D.M. 200 del 2000.

#### ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso deve essere invitato ai controlli il RTI e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo il RTI dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Il RTI, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano operativo del TS, il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte del RTI di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni.

**ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)**

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

- l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (Divisione Liquidazioni);
- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti/sublotti (nel caso di forniture di materiali o apparecchiature) o all'ammontare delle



*Ortizales*

*FFU*

*Agenda*

prestazioni effettuate nel semestre o nel trimestre;

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n. 163/2006.

#### ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite da ciascuna Ditta facente parte del RTI e allo svincolo delle rispettive cauzioni prestate.

Per poter ricevere il pagamento ciascuna Ditta del RTI dovrà emettere regolare fattura intestata a Navarm - Divisione Liquidazioni - e presentarla al direttore dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, corredata di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di consegna,

documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione), alla Divisione Liquidazioni e, per conoscenza, alla 1^ Divisione.

Il pagamento avverrà nel modo seguente:


17.1. Lotto 1:

17.1.1. Sublotto 1.1: 100% dell'importo contrattuale, dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità e accettazione dell'Ente/Comando destinatario.

17.1.2. sublotto 1.2: l'importo sarà corrisposto in tre rate semestrali più una ultima rata trimestrale alla verbalizzazione, a cura della Commissione, dell'attività di TS nella seguente misura:

- 30% del valore del sublotto 1° "Rapporto di consuntivazione semestrale dell'attività di TS";
- 30% del valore del sublotto 2° "Rapporto di consuntivazione semestrale dell'attività di TS";
- 30% del valore del sublotto 3° "Rapporto di consuntivazione semestrale dell'attività di TS";
- 10% del valore del sublotto 4° "Rapporto di consuntivazione finale dell'attività di TS".

Le suddette rate saranno corrisposte dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità e accettazione dell'Ente/Comando



*Stanziale*

*Stanziale*

*Stanziale*

destinatario.

17.2. Lotto 2:

17.2.1. Sublotti da 2.1 a 2.25: l'importo dei singoli Sublotti sarà corrisposto in tre rate semestrali più una ultima rata trimestrale alla verbalizzazione, a cura della Commissione, dell'attività di Ingegneria di Campo in modalità TS nella seguente misura:

- 30% del valore del subplotto 1° "Rapporto di consuntivazione semestrale dell'attività di Ingegneria di Campo in modalità TS";
- 30% del valore del subplotto 2° "Rapporto di consuntivazione semestrale dell'attività di Ingegneria di Campo in modalità TS";
- 30% del valore del subplotto 3° "Rapporto di consuntivazione semestrale dell'attività di Ingegneria di Campo in modalità TS";
- 10% del valore del subplotto 4° "Rapporto di consuntivazione dell'attività di Ingegneria di Campo in modalità TS".

Le suddette rate saranno corrisposte dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità e accettazione dell'Ente/Comando destinatario


17.3. Lotto 3:

17.3.1. Sublotti da 3.1 a 3.25: l'importo dei singoli Sublotti sarà corrisposto in tre rate semestrali più una ultima rata trimestrale alla verbalizzazione, a cura della Commissione, dell'attività di Ingegneria di Supporto in modalità TS nella seguente misura:

- 30% del valore del subplotto 1° "Rapporto di consuntivazione semestrale dell'attività di Ingegneria di Supporto in modalità TS";
- 30% del valore del subplotto 2° "Rapporto di consuntivazione semestrale dell'attività di Ingegneria di Supporto in modalità TS";
- 30% del valore del subplotto 3° "Rapporto di consuntivazione semestrale dell'attività di Ingegneria di Supporto in modalità TS";
- 10% del valore del subplotto 4° "Rapporto di consuntivazione dell'attività di Ingegneria di Supporto in modalità TS".

17.4. Lotto 4:

17.4.1. Sublotti da 4.1 a 4.25: l'importo dei singoli Sublotti sarà corrisposto in tre rate semestrali più una ultima rata trimestrale alla verbalizzazione, a cura della Commissione, dell'attività di Gestione Materiali in modalità TS nella seguente misura:



*Ortiz*

*Ortiz*

*Ortiz*

- 30% del valore del subplotto 1° "Rapporto di consuntivazione semestrale dell'attività di Gestione Materiali in modalità TS";
- 30% del valore del subplotto 2° "Rapporto di consuntivazione semestrale dell'attività di Gestione Materiali in modalità TS";
- 30% del valore del subplotto 3° "Rapporto di consuntivazione semestrale dell'attività di Gestione Materiali in modalità TS";
- 10% del valore del subplotto 4° "Rapporto di consuntivazione dell'attività di Gestione Materiali in modalità TS".

17.5. Lotto 5:

17.5.1. Sublotti da 5.1 a 5.2: l'importo dei singoli Sublotti sarà corrisposto in tre rate semestrali più una ultima rata trimestrale alla verbalizzazione, a cura della Commissione, dell'attività di Architettura del Sistema di Combattimento delle UUNN Classe Orizzonte, Classe De La Penne Ammodernate e Classe Maestrale Ammodernate, nella seguente misura:

- 30% del valore del subplotto 1° "Documento semestrale di Architettura del Sistema di Combattimento";


- 30% del valore del subplotto 2° "Documento semestrale di Architettura del Sistema di Combattimento";
- 30% del valore del subplotto 3° "Documento semestrale di Architettura del Sistema di Combattimento";
- 10% del valore del subplotto 4° "Documento finale di Architettura del Sistema di Combattimento".

17.6. LOTTO 6:

17.6.1. Sublotti da 6.1 a 6.5: l'importo dei singoli Sublotti sarà corrisposto nella seguente misura:

**Attività di TS a listino : forniture a materiali**

- 90% dell'importo contrattuale risultante dai "Rapporti di consuntivazione semestrali e finali dopo emissione del certificato di verifica di conformità, consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario; (nonché dopo l'adempimento degli eventuali obblighi relativi alla codificazione attestati dalle certificazioni previste dal contratto);
- 10% dell'importo contrattuale, oltre lo svincolo della ritenuta applicata ai sensi del citato art. 4, alla scadenza del periodo di garanzia di 60 giorni solari attestato con



*O. Tanizales*

*FFlu*

*Capardelli*

dichiarazione di fine garanzia da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

**Attività di TS a richiesta:**

- 100% dell'importo di ciascuna delle prestazioni ultimate entro ciascun periodo, sulla base dei verbali di eseguita attività ("Rapporti di consuntivazione semestrali e finali"), dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità, consegna e accettazione.

**Attività di TS complementari**

- 100% dell'importo di ciascuna delle prestazioni ultimate entro ciascun periodo, sulla base dei verbali di eseguita attività ("Rapporti di consuntivazione semestrali e finali"), dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità, consegna e accettazione.

Tutti i pagamenti citati saranno effettuati previa ritenuta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207 del 2010, dello 0,50% sull'importo netto progressivo della prestazione.

Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC.


Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002, le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi, dalla Divisione Liquidazioni di Navarm, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti.

Ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c., calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

#### ARTICOLO 18 (PENALITÀ')

18.1. SUBLOTTI 1.1, 1.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5

Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 8 saranno, nell'ambito di ciascun sublotto, sommati e



*Maniscalco*

*CFJW*

*Alfano*


considerati come un unico termine complessivo. Qualora il RTI incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari all' 0,42 per mille dell'importo di ciascun lotto/sublotto, in base alle rispettive quote di attività di ciascuna Ditta facente parte del RTI, fino ad un massimo di:

- 7.88% dell'importo del lotto/sublotto cui l'inadempienza si riferisce per Selex SI;
- 7.53% dell'importo del lotto/sublotto cui l'inadempienza si riferisce per Selex Elzag;
- 6.44% dell'importo del lotto/sublotto cui l'inadempienza si riferisce per Otomelara;
- 7.49% dell'importo del lotto/sublotto cui l'inadempienza si riferisce per WASS;
- 8.33% dell'importo del lotto/sublotto cui l'inadempienza si riferisce per Elettronica;

#### 18.2. LOTTI 2, 3, e 4

Al valore delle rata per ogni singolo sublotto (relativo a ciascun SSAA) verrà applicata una penalità in relazione alla misura del mancato raggiungimento dei "Livelli di Servizio" (Lds).

Livello di Servizio	Penalità applicata al SUBLOTTO
---------------------	--------------------------------



*A. Cavicchiolo*

*Carlo G. G. G.*

(Lds) conseguito: - EFFINGCAMPO - EFFINGSUPP - EFFGESTMAT	corrispondente
Lds ≥ 0,85	Nessuna penalità
0,85 > Lds ≥ 0,84	0,10%
0,84 > Lds ≥ 0,83	0,20%
0,83 > Lds ≥ 0,82	0,30%
0,82 > Lds ≥ 0,81	0,40%
0,81 > Lds ≥ 0,80	0,50%
0,80 > Lds ≥ 0,79	1,00%
0,79 > Lds ≥ 0,78	2,00%
0,78 > Lds ≥ 0,77	4,00%
0,77 > Lds ≥ 0,50	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7.88% dell'importo del lotto/sublotto cui l'inadempienza si riferisce per Selex SI;</li> <li>• 7.53% dell'importo del lotto/sublotto cui l'inadempienza si riferisce per Selex Elsag;</li> <li>• 6.44% dell'importo del lotto/sublotto cui l'inadempienza si riferisce per</li> </ul>

	Otomelara;
	* 7.49% dell'importo del
	lotto/sublotto cui
	l'inadempienza si riferisce per
	WASS.

Sulla base delle risultanze e della valutazione della rendicontazione semestrale, per ciascun sublotto per il quale è stato raggiunto un LdS inferiore allo 0,5 , l'Amministrazione si riserva di applicare una riduzione prezzo del 50% dell'importo contrattuale del sublotto.

#### 18.2.1. SUBLOTTI da 2.1 a 2.25

La penalità sarà conteggiata, per ciascun SSAA in base al valore della "Efficacia dell'Ingegneria di Campo", sull'importo dei Sublotti 2.x (sublotti da 2.1 a 2.25). Per la definizione dei Livelli di Servizio vedasi para 3.7. della ST.

#### 18.2.2. SUBLOTTI da 3.1 a 3.25

La penalità sarà conteggiata, per ciascun SSAA in base al valore della "Efficacia dell'Ingegneria di Supporto", sull'importo dei Sublotti 3.x (sublotti da 3.1 a 3.25) Per la definizione dei Livelli di Servizio vedasi para 3.7. della ST.

18.2.3. SUBLOTTI da 4.1 a 4.25

La penalità sarà conteggiata, per ciascun SSAA in base al valore della "Efficacia della Gestione materiali", sull'importo dei Sublotti 4.x (sublotti da 4.1 a 4.25). Per la definizione dei Livelli di Servizio vedasi para 3.7. della ST.

18.3. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare per ciascuna Ditta costituente il RTI i valori percentuali dell'importo complessivo contrattuale, indicati al art. 18.1.

18.4. L'eventuale domanda del RTI per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorso, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

18.7. La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa- NAVARM, Servizio Contenzioso, per il tramite del responsabile del procedimento, il quale provvederà



*Alfonso*

*Alfonso*

*Alfonso*

ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

#### ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

#### ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sui Conti Correnti bancari dedicati intestati al nome delle singole Società facenti parte del RTI come di seguito specificato :

- SELEX Sistemi Integerati S.p.A. presso la Banca Monte Paschi di Siena (Codici A.B.I./C.A.B.01030/03394) Iban IT19V0103003394000001175977 e le persone delegate ad operare su di esso sono indicate in Allegato "A" al presente contratto, parte integrale e sostanziale dello stesso;
- SELEX Elsag S.p.A. presso la Banca Carige S.p.A (Codici A.B.I./C.A.B. 06175/01421) Iban


IT76A0617501421000003737580 e le persone delegate ad operare su di esso sono indicate in Allegato "A" al presente contratto, parte integrale e sostanziale dello stesso;

- OTOMELARA S.p.A. presso la Banca Nazionale del Lavoro (Codici A.B.I./C.A.B.01005/13700) Iban IT77P0100513700000000023928 e le persone delegate ad operare su di esso sono indicate in Allegato "A" al presente contratto, parte integrale e sostanziale dello stesso;

- ELETTRONICA S.p.A. presso la Banca Intesa Sanpaolo (Codici A.B.I./C.A.B.03069/39152) Iban IT44F0306939152100000000501 e le persone delegate ad operare su di esso sono indicate in Allegato "A" al presente contratto, parte integrale e sostanziale dello stesso;

- WASS S.p.A. presso la Banca Unicredit Banca (Codici A.B.I./C.A.B.02008/05351) Iban IT80G0200805351000005077671 e le persone delegate ad operare su di esso sono indicate in Allegato "A" al presente contratto, parte integrale e sostanziale dello stesso.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente da ciascuna Ditta facente parte del RTI.



*Altaviesolo*

*effm*

*Roberto*

Esso dichiara di esonerare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

#### ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

Il R.T.I. assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia di Roma.

#### ARTICOLO 22 ( GARANZIE )

22.1. Lotto 1, 2, 3, 4 e 5

In relazione alla natura della fornitura dei lotti e sublotti non è prevista garanzia, ma il RTI dovrà assicurare l'aggiornamento degli oggetti di fornitura qualora ne emerga la necessità nel corso dell'esecuzione delle attività di cui ai citati sublotti.

Le attività correttive/preventive che saranno effettuate dalla Marina Militare, se questa lo giudicherà preferibile per esigenze di servizio, dovranno essere considerate dal RTI, dello stesso rango di quelle operate dal RTI.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno spedite direttamente alla Ditta interessata facente parte del RTI a sue spese e restituite dalla medesima a sua cura e spese.


Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico del RTI, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

#### 22.2. Lotto 6

Per le sole prestazioni inerenti l'ingegneria di campo ovvero di manutenzione preventiva/correttiva giorni 365 dalla data verifica di conformità.

Per le prestazioni di gestione materiali 365 giorni solari.

22.3. Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della



*Manfredi*

*FFM*

*Capitanella*

Società della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

**ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

23.1. Il RTI è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo dispone il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.


23.4. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo al RTI contraente negativo per due volte consecutive, il responsabile

del procedimento propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del d.Lgs. 163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'AD pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 del d.Lgs. 163 del 2006.

#### ARTICOLO 25 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico del RTI, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali il RTI è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente



*Manzoni*

*ffm*

*Adyamballe*

comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, Divisione Contratti - per essere ALLEGATO al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00.

#### ARTICOLO 26 (DOMICILIO DELLA DITTA)

A tutti gli effetti del presente contratto il RTI elegge domicilio in Roma (rovincia di RM) presso la sede legale della Mandataria SELEX Sistemi


Integrati S.p.A. Via Tiburtina, n. 1231

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola il RTI contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, (o non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge).

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'AD, il RTI contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, il RTI avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove



*Staurinides*

*gfy*

*Caputo*

l'istanza del RTI non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, il RTI avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

6. La facoltà dell'AD di non accogliere l'istanza di recesso del RTI non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale 330 giorni solari (trecentotrenta), o comunque undici mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n. 790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n° 61 e fogli n° 16 di cui si compone fin qui.

p. IL RTI



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C., p. il R.T.I. dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: ART. 6 -

Clausola di salvaguardia e art. 17 - Pagamenti.

P. IL RTI


*Giuseppe Gemelli*

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

*Giuseppe*


L'UFFICIALE ROGANTE

*Olivia Laureoles*





ALLEGATO UNO  
Specifica Tecnica Contrattuale



Alberto CB

Elisa Fei

Alvina'scales (dit)

