
 

  

BOZZA 
 
Repertorio nr. _____________ 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DELL’INTERNO 

R O M A 
 

Contratto per Atto Pubblico amministrativo a seguito di procedura ristretta in ambito UE ai 
sensi dell’articolo 61 del Decreto legislativo n. 50/2016 con la ditta 
____________________________________, per la fornitura di 2 elicotteri militari multiruolo 
bimotore di classe media e relativo supporto tecnico-logistico e addestrativo a favore della 
Polizia di Stato, per un ammontare complessivo netto di Euro ____________________, di cui 
______________________ per prestazioni urgenti e non programmabili. C.I.G.  7862491 
L’anno duemiladiciannove, addì _____ del mese di dicembre, in Roma, presso____, davanti 
a me ________________, Ufficiale Rogante, senza l’assistenza di testimoni, per avervi le Parti 
contraenti appresso indicate, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciato, 

 
TRA 

 
Il Ministero____, codice fiscale n. ______, rappresentata dal Dirigente 
_________________________ in qualità di ___________. come risulta dal D.D. di delega datato 
_______________, 

 
E 
 

La ditta_________, codice fiscale n. _________, con sede legale in ________, legalmente rap-
presentata da _______________________, nato/a a ___________il _________, nella sua qua-
lità di ________________, della cui identità personale e giuridica capacità, io Ufficiale Rogante 
mi sono accertato e faccio quindi fede. 

 
PREMESSA NARRATIVA 

Premesso che: 
- Il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con lettera n. 

600/C/MOT/1010/G/(8)/0004346 in data 03/08/2018 ha manifestato la necessità di assi-
curare il potenziamento della flotta aerea a supporto delle attività d’istituto della Polizia di 
Stato tramite l’acquisizione di n. 2 elicotteri militari multiruolo bimotore di classe media e 
supporto tecnico-logistico integrato e ha conferito mandato alla Direzione degli Arma-
menti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (di seguito “D.A.A.A.”) di procedere all’avvio 
delle relative attività tecnico-amministrative. 

-  Il Ministero dell’Interno e Ministero della Difesa con protocollo d’Intesa datato 
04/12/2018 hanno definito la regolamentazione di dettaglio delle attività che la D.A.A.A. 
pone in atto per soddisfare le esigenze tecniche e logistiche per l’approvvigionamento 
di n. 2 sistemi elicotteristici, con diritto di opzione di ulteriori n.4 sistemi, per la Polizia 
di Stato; 

-  con determinazione a contrarre ARM/054/19/0198 del 13/05/2019 viene autorizzata 
la gara europea a procedura ristretta, in un unico lotto, ai sensi dell’articolo 61 del De-
creto legislativo n. 50/2016 e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto legislativo n.  50/2016 secondo 
criteri e pesi predisposti dal Ministero dell’Interno - DPS. 

- in esecuzione di quanto precede la D.A.A.A. ha espletato, con bando pubblicato nella 
G.U.U.E. n.2019/S 101 243915 del 27/05/2019, nella G.U.R.I. n. 63 del 31/05/2019 e 
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sugli altri siti e giornali previsti dalla normativa vigente, come rettificato in 
data________ una gara mediante procedura ristretta di rilevanza comunitaria per l’ap-
provvigionamento della suddetta fornitura ai sensi dell’articolo 61 del Decreto legisla-
tivo n. 50/2016. 

- accertato che la commessa non rientra nella tipologia delle prestazioni/forniture per le 
quali è previsto convenzioni Consip; 

- a seguito di preselezione, sono state invitate n. __ Ditte a prendere parte alla suddetta 
procedura ristretta; 

- la fornitura del prodotto, in lotto unico, oggetto del presente contratto, è stata aggiudicata 
dalla Ditta ____, con sede legale in ___, come risulta dal verbale di deliberamento n. __ 
di repertorio datato ____ e dal successivo D.D. n. ____ del ____, redatti a seguito della 
predetta procedura ristretta ed allegati al presente contratto; 

- il presente atto varrà come pubblico istrumento; 
- volendosi ora far risultare, mediante regolare atto scritto, le condizioni e i patti definiti-

vamente stabiliti. 

 
CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
ART. 1 

PREMESSA NARRATIVA 
La premessa narrativa è parte integrante del presente contratto. 

 
ART. 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 
La Ditta _____________avente sede legale in ________, che nel seguito verrà denominata sem-
plicemente “Ditta”, si impegna, alle condizioni stabilite nel presente Contratto, ad eseguire per 
conto del Ministero dell’Interno, PS, le seguenti prestazioni e forniture, come articolate di se-
guito: 
1. PRESTAZIONI PROGRAMMATE RELATIVE A:  

1.1. __________________________________________________________________; 
1.2. ___________________________________________________________________; 
1.3. ___________________________________________________________________; 
1.4. ___________________________________________________________________; 

2. PRESTAZIONI NON PROGRAMMATE RELATIVE A:  
Prestazioni urgenti e/o non programmabili interessanti la Sicurezza del Volo e/o l'operati-
vità dei Reparti d'impiego degli elicotteri ____ della PS, quali:  
- ___________________________________________________________________; 
- ___________________________________________________________________; 
- ___________________________________________________________________; 
- ___________________________________________________________________; 
- ___________________________________________________________________; 

Le prestazioni e forniture di cui al precedente punto 1 si intendono articolate in Lotti secondo 
quanto di seguito riportato: 

a) Lotto n. __, dettagliato in Allegato __, relativo alle attività non ricorrenti per l’omologa-
zione della configurazione ______ per la PS;  

b) Lotti n. __ e n. __, dettagliati in Allegato __, relativi alla fornitura di n. 2 elicotteri in 
configurazione Polizia di Stato; 

c) Lotto n. __, dettagliato in Allegato __, relativo alla fornitura delle attrezzature peculiari 
per la manutenzione di linea - Aircraft Ground Equipment (AGE); 

d) Lotti da n. __ a n. __, dettagliati in Allegato _, relativi alla fornitura del servizio di supporto 
tecnico-logistico-manutentivo tipo “chiavi in mano” della flotta di n.2 elicotteri; 

e) Lotti da n. _ a n. __, dettagliati in Allegato _, relativi all’erogazione dei corsi di adde-
stramento per piloti e specialisti manutentori. 
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Gli elicotteri ____ per la PS oggetto di fornitura, ivi compresi gli allestimenti, gli equipaggiamenti 
e le dotazioni, dovranno essere di nuova costruzione, originali e rispondenti ai requisiti tecnici 
previsti dalle specifiche tecniche e dai disegni applicabili indicati nel Capitolato Tecnico____. 
Le attrezzature AGE, di cui al Lotto n.__ (Allegato __), dovranno essere di nuova costruzione, 
originali e rispondenti ai requisiti tecnici previsti dalle specifiche tecniche e dai disegni applicabili. 
Fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 13 “Modifiche, Aggiornamenti e Varianti”, la 
Ditta ha facoltà di fornire in sostituzione dei materiali riportati in Allegato __ particolari intercam-
biabili purché riconosciuti tali dai cataloghi nomenclatori. Per i materiali la cui intercambiabilità 
non è prevista dai citati cataloghi, la Ditta potrà presentarli a verifica qualora tale condizione d’in-
tercambiabilità sia stata preventivamente documentata da apposita P.T.D. emessa in accordo 
alla P.T. AER(EP).00-00-5. La verifica di conformità del materiale di cui trattasi sarà eseguita solo 
dopo che la P.T.D. sarà accettata dall'A.D., senza peraltro impedire nel contempo la verifica di 
conformità, l’accettazione e la consegna di eventuali restanti materiali facenti parte della mede-
sima presentazione a verifica di conformità. La P.T.D. dovrà inoltre precisare se per il prodotto 
alternativo siano necessarie le prove di omologazione / qualificazione previste dalla norma 
AER(EP).P-2. Il periodo intercorrente l’emissione della P.T.D. e della relativa P.T.A. da parte di 
Armaereo non concorre al calcolo delle penalità di cui al successivo Articolo 27 “Penalità”. 
 

ART. 3 
CONDIZIONI GENERALI  

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni dettate dal Co-
dice Civile, dal D. Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 (nella parte ancora in vigore), dal 
D.P.R. n. 236/2012, di cui al D.P.R. n. 90/2010, dal D.M 07.03.2018, n. 49 e dalle Linee Guida 
dell’ANAC in quanto compatibili ed applicabili. 

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa 
dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui: 

- al presente Contratto; 
- al Capitolato Tecnico n. ______. 
I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto. In caso di con-

trasto tra quanto prescritto dal Contratto e dal Capitolato Tecnico prevarrà l’articolato del con-
tratto. 
 

ART. 4 
DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto avrà la durata di 48 (quarantotto) mesi, al netto del periodo di garanzia 
dei prodotti forniti. Il contratto decorre dal giorno successivo a quello della data della ricezione, 
da parte della Ditta, della PEC di comunicazione di avvenuta registrazione, presso gli Organi 
di controllo, del decreto di approvazione del contratto, che sarà inviata, a mezzo Posta Certi-
ficata ovvero, se richiesta, dell’esecuzione anticipata. 

Inoltre entro il suddetto termine di durata dovranno essere richiesti i preventivi relativi alle 
prestazioni in quota non programmata. 

Qualora per improrogabili esigenze logistiche o operative non possano essere consegnati 
degli articoli aeronautici e/o richiesti dei preventivi e/o essere emessi buoni di lavoro entro i 
sovra espressi termini contrattuali, le parti concordano che l’efficacia contrattuale possa essere 
estesa  dalla PS, mediante PEC, alle medesime condizioni e prezzi, fino ad un massimo di 10 
mesi fermo restando l’impegno finanziario contrattuale già assunto. 

Tutte le scadenze indicate nel presente contratto si intendono in ore, giorni, settimane, 
mesi ed anni solari, salvo se non diversamente specificato. 
 

ART. 5  
DOCUMENTAZIONE TECNICA 

La Ditta fornirà i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti in lingua italiana 
e/o in lingua inglese, secondo quanto previsto dal C.T. _____ che, per quanto non allegato, è 
parte integrante del presente contratto. 
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ART. 6 
PRESTAZIONI E MATERIALI DI FORNITURA GOVERNATIVA 

Per l’esecuzione delle prestazioni e forniture del presente contratto, la P.S.  renderà di-
sponibile alla Ditta, presso gli stabilimenti _ 

- 
- 
- 
Il suddetto materiale dovrà pervenire già efficiente, entro mesi 5 (cinque) dall’esecutività 

contrattuale, previa richiesta da parte della Ditta. 
La P.S. renderà disponibili per la Ditta e senza alcun onere aggiuntivo le infrastrutture ed i 

mezzi governativi (G.F.x.) per assicurare lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-logistico-
manutentivo di cui al C.T. _________; le relative richieste da parte della Ditta dovranno pervenire 
alla P.S. con congruo anticipo, rispetto alla effettiva esigenza, onde consentirne le opportune 
azioni di coordinamento all’interno della stessa PS. 

In relazione al tipo di materiali della P.S., la Ditta, alla loro ricezione, è tenuta a: 
- accertare che il materiale sia corrispondente e conforme alle richieste, sia completo nelle 

sue componenti ed integro, segnalando eventuali anomalie entro 20 (venti) giorni lavo-
rativi dalla data di ricevimento del materiale; 

- effettuare, per il materiale di cui non dispone di banchi prova specifici, il controllo funzio-
nale al momento delle prove del velivolo a terra e in volo comunicando tempestivamente, 
e comunque entro 20 (venti) giorni lavorativi dal momento delle prove eseguite, le even-
tuali anomalie riscontrate; 

- effettuare, per i materiali di cui dispone di apparecchiature di prova, il controllo funzionale 
comunicando tempestivamente, e comunque entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal con-
trollo eseguito, le eventuali anomalie riscontrate. 

Decorsi i suddetti termini, il materiale di fornitura governativa si intende accettato dalla Ditta 
e quindi efficiente. 

Qualora su un materiale G.F.x., già accettato, la Ditta riscontri successivamente ed in con-
traddittorio con la P.S. la sua non impiegabilità per avaria sopraggiunta, non imputabile alla Ditta, 
la P.S. stessa, per consentire il proseguimento delle lavorazioni, potrà sostituirlo con analogo 
efficiente. Qualora i materiali G.F.x. destinati a sostituire gli analoghi inefficienti non potessero 
essere resi disponibili entro i termini indicati al precedente punto 1, la Ditta, su richiesta della PS, 
al fine di evitare ritardi nella prosecuzione delle attività contrattuali, provvederà a propria cura alla 
rimessa in efficienza o a fornirli nuovi o revisionati come necessario; le relative spese sostenute 
dalla Ditta saranno oggetto di fatturazione e liquidate nei modi di legge. Al verificarsi di tale circo-
stanza, la Ditta, qualora lo ritenga indispensabile potrà richiedere una dilazione dei termini di pre-
sentazione alla verifica di conformità. Di converso qualora la Ditta ritenga di richiedere alla P.S. 
parte dei materiali, apparati o strumenti che essa Ditta è tenuta a produrre in virtù del presente 
contratto, e la P.S. ne disponga, detti materiali potranno essere forniti su specifica richiesta della 
Ditta. In tal caso la P.S.  defalcherà l’importo corrispondente dal prezzo contrattuale secondo le 
procedure di legge, o, in alternativa, disporrà che i suddetti materiali siano forniti successiva-
mente, non installati a bordo dei velivoli, fermi restando gli obblighi contrattuali e senza alcun 
onere aggiuntivo per la stessa P.S.. 

La Ditta, fatti salvi i casi previsti dall’art. 1229 del Codice Civile, è responsabile degli eventuali 
danni anche accidentalmente causati dal proprio personale o da cose ad essa appartenenti ai 
materiali di fornitura governativa avuti in custodia. La responsabilità della Ditta rimane limitata al 
risarcimento del danno causato. La Ditta provvederà alla riparazione e/o reintegro del materiale 
danneggiato, a sua cura e spese, secondo le richieste della P.S.. 

Per le attività e prestazioni non programmate, i singoli preventivi indicheranno eventuali esi-
genze di G.F.x che saranno soggette a verifica ed approvazione dalla P.S. 
 

ART. 7 
ASSICURAZIONI DEI MATERIALI A.D. IN CONSEGNA ALLA DITTA  

E DEL PERSONALE P.S. PER PROVE E VERIFICHE TECNICHE/DI CONFORMITÀ 
La Ditta è responsabile di tutti i danni o sottrazioni subiti dai materiali consegnatigli dalla 
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P.S.  e pertanto dovrà sopportarne i relativi rischi. A tal fine la Ditta ha l’obbligo di assicurare i 
materiali nelle forme previste dalla legislazione vigente. 

L’assicurazione deve coprire valori corrispondenti ai prezzi di mercato basati sui prezzi at-
tualizzati di produzione, dal momento della consegna alla Ditta alla riconsegna alla P.S.  dei ma-
teriali stessi. 

L’assicurazione deve coprire anche i danni provocati, direttamente ed indirettamente, da tutti 
coloro che operano sul materiale a terra, compreso eventuale personale della P.S., fatte salve le 
casistiche dovute a dolo o colpa grave operate da personale della P.S. 

In caso di distruzione o furto del materiale in consegna alla Ditta, in alternativa al rimborso 
economico, le Parti potranno concordare l’eventuale reintegro del materiale con analogo di pari 
stato d’uso ed efficienza. 

I termini dell’assicurazione devono decorrere dal momento di ricezione del materiale da 
parte della Ditta e sino alla consegna presso i luoghi previsti, fatte salve le responsabilità della 
P.S.  in fase di movimentazione/ricezione qualora coinvolta. 

La Ditta deve assicurare eventuali velivoli forniti come G.F.x. contro i rischi per la respon-
sabilità civile verso terzi alla superficie e per urto in volo. Per quanto riguarda i rischi per la 
responsabilità civile verso i terzi alla superficie e per urto in volo ai sensi degli Artt. 967 e 
seguenti del Codice della Navigazione, il massimale sarà di Euro 51.000.000,00 (cinquantu-
nomilioni/00). 
 

ART. 8 
PREZZI 

Il prezzo complessivo delle prestazioni e forniture oggetto del Contratto viene convenuto in 
Euro __________, come di seguito suddiviso:  

 

n. LOTTO DESCRIZIONE LOTTO 
IMPORTO LOTTO 

(€) 

1  478.245,64 

2  13.261.650,92 

3  13.095.531,90 

4  460.117,82 

5  774.300,00 

6  1.548.600,00 

7  1.548.600,00 

88  774.300,00 

9  328.687,20 

10  269.655,76 

11  55.268,16 

12  55.268,16 

13  54.788,16 

14  12.349,20 

15  12.349,20 

16  36.104,00 

17  36.104,00 

TOTALE QUOTA PROGRAMMATA 32.801.920,12 

QUOTA NON PROGRAMMATA 498.079,88  

TOTALE CONTRATTUALE 33.300.000,00 

 
La Ditta inoltre si impegna ad eseguire le PRESTAZIONE NON PROGRAMMATE indicate 

al punto _ del precedente Articolo 2 “Oggetto del Contratto” fino all’importo massimo di Euro -
-------------), senza impegno di ammontare minimo per la P.S.  Qualora tale importo fosse im-
piegato parzialmente, all’approssimarsi del termine del presente contratto, l’importo residuale 

Tabella formattata
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può essere impiegato, su esplicita richiesta della P.S., per l’acquisizione di altre forniture/pre-
stazioni già previste a fronte di altri Lotti contrattuali. 

In ogni caso, la Ditta non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, la 
consistenza di tali prestazioni non abbia raggiunto l’importo massimo definito. I prezzi per le 
singole forniture/prestazioni in quota non programmata verranno definiti secondo le modalità 
riportate in Allegato 6 “Emissione ed Approvazione Preventivi e Consuntivi”. Per tali preventivi 
il DDE è autorizzato ad approvare importi fino al valore della succitata quota non programmata. 

I suddetti prezzi sono omnicomprensivi essendo in essi incluso quanto necessario alla 
perfetta esecuzione della commessa. Sono incluse le eventuali spese dirette o indirette relative 
a diritti industriali di terzi, tra cui: privativa industriale, licenza di riproduzione, royalty, ecc., e 
per qualsiasi altro diritto intendendo con ciò che la P.S.  è sollevata da qualsiasi responsabilità 
e rivendicazione, a qualunque titolo. 

È riconosciuto che per l’esecuzione delle prestazioni e delle forniture oggetto del presente 
contratto, la Ditta potrà ricorrere a ditte estere per riparazioni e approvvigionamento delle ma-
terie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, non reperibili sul mercato nazionale né con-
venientemente riproducibili dall’industria nazionale. Il prezzo di detti materiali e prestazioni, è 
comprensivo delle spese di trasporto ed assicurazione e di tutti gli oneri di importazione. 

Il prezzo degli elicotteri è comprensivo dell’assicurazione contro i rischi per la R.C. verso 
terzi alla superficie e per urto in volo, durante le attività di collaudo e di volo connesse alla 
messa a punto sino alla consegna degli stessi alla P.S., per un massimale di Euro 
150.000.000,00 (Euro centocinquantamilioni/00). 

Dal prezzo contrattuale sono escluse: 
- le spese relative a carburanti e lubrificanti necessari per l’esecuzione delle attività in 

moto con gli elicotteri sia a terra che in volo. Per detti voli e per dette prove i carburanti 
e i lubrificanti saranno forniti dalla P.S.; 

- le spese inerenti ad eventuali lavori di riparazione e/o revisione dei materiali di fornitura 
A.D. per gli inconvenienti riscontrati in base ai disposti dell’Articolo 6 “PRESTAZIONI 
E MATERIALI DI FORNITURA GOVERNATIVA” Tali spese saranno oggetto di appo-
siti preventivi/consuntivi, conteggiati sulla base dei Tassi Orari ed alle condizioni eco-
nomiche vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori, da spesarsi a fronte di provve-
dimenti separati. 

 
ART. 9 

CLAUSOLA DI GARANZIA DI CONGRUITÀ E CONFORMITÀ DEI PREZZI 
La Ditta dichiara e garantisce che le prestazioni e le forniture oggetto del presente con-

tratto sono tecnologicamente le più adeguate ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti 
sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed interna-
zionale per materiali e servizi di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni. In caso di 
violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, la Ditta si obbliga a ridurre i 
prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggio-
rato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione. 

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che la P.S.  debba ancora effettuare 
nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che 
si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno. 
 

ART. 10 
ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA. 

L’esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica sono demandate_____, nella persona 
del RUP, al Direttore Dell’Esecuzione (DDE), nominato con successivo atto da parte della P.S. 

Oltre ai compiti di verifica della buona esecuzione e di sorveglianza tecnica, il DDE, quale 
esecutore contrattuale per conto della Stazione Appaltante, provvederà, avvalendosi dei Re-
sponsabili della Polizia di Stato e della Ditta contraente, nonché di eventuali altri Enti interes-
sati dai servizi, lavori e forniture contrattuali, alla verifica delle predisposizioni generali indicate 
nel “DUVRI statico” in Allegato __ al presente contratto, nonché alla redazione, approvazione, 
mantenimento ed ottemperanza del “DUVRI dinamico” quale integrazione del “DUVRI statico”. 
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Tale “DUVRI dinamico” conterrà gli elementi di dettaglio, specifici del sito, che, in ragione 
della loro specificità e variabilità dovranno riflettere le reali peculiarità locali al momento di 
esecuzione delle forniture e servizi previsti dal presente contratto, da parte della Ditta, presso 
il Comando dell’Ente/Reparto della per delega della P.S. interessato dalle forniture e servizi 
previsti dal presente contratto. 
 

ARTICOLO 11 
LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ 

I termini e i luoghi di presentazione alla verifica di conformità per le prestazioni e le forni-
ture di cui al precedente Art. 2, suddivise secondo i Lotti definiti nel medesimo Articolo, sono 
riportati nei seguenti Allegati: 

- Allegato _: Lotto n. _; 
- Allegato _: Lotti n. _ e n. _; 
- Allegato _: Lotto n. _; 
- Allegato _: Lotti da n. _ a n. _; 
- Allegato _: Lotti da n. _ a n. __. 
I termini di presentazione alla verifica di conformità indicati negli Allegati di cui al prece-

dente comma, decorrono dalla data di ricezione da parte della Ditta della notifica dell’avvenuta 
registrazione del decreto di approvazione del presente contratto, ovvero della autorizzazione 
ad anticipata esecuzione, mediante PEC. 

Per le prestazioni e le forniture non programmate di cui all’Art. 2 la Ditta emetterà appositivi 
preventivi e/o consuntivi di spesa secondo le modalità e le tempistiche dettagliate in Allegato 
6 al presente contratto. I termini di presentazione alla verifica di conformità decorreranno dalla 
data di notifica dell’approvazione degli stessi da parte della P.S. 

Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si 
intendono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata pre-
ventiva comunicazione della Ditta alla P.S. con almeno 15 (quindici) giorni calendariali di anti-
cipo. 
 

ART. 12 
VERIFICA DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE E CONSEGNA 

La verifica di conformità delle prestazioni e forniture di cui al precedente Art. 2, nelle mo-
dalità definite negli Allegati da _ a _, sarà eseguita dopo la relativa presentazione di ciascun 
singolo lotto, a cura di apposite Commissioni nominate da _____., secondo le norme e le spe-
cifiche applicabili ai materiali in verifica e in accordo a quanto previsto dal C.T. ____.  

L’accettazione definitiva delle prestazioni e delle forniture oggetto di verifica di conformità 
è demandata a_____. 
 La Commissione di verifica di conformità potrà: 

a. consentire alla Ditta di ritirare dalle prove di verifica quegli articoli che non abbiano 
superato dette prove e di ripresentarli dopo aver apportato, a proprie spese e cura, i 
perfezionamenti giudicati opportuni per superare le prove fallite; fermo restando i ter-
mini contrattuali per quanto concerne l’eventuale applicazione di penalità; 

b. proporre l’accettazione degli articoli in verifica, anche nel caso in cui presentino difetti 
minori od inadempienze che non pregiudichino in alcun modo la funzionalità e la si-
curezza degli articoli stessi e/o degli apparati o sistemi a cui sono destinati o che, pur 
non avendo raggiunto i requisiti contrattuali a causa di lievi difformità, abbiano però 
raggiunto requisiti tali da consentirne comunque l’accettazione. In tal caso l’accetta-
zione degli articoli in verifica di conformità è subordinata ad una decurtazione di 
prezzo proporzionale all’entità della difformità riscontrata. La suddetta decurtazione 
può essere sostituita, a giudizio insindacabile della P.S., da un formale impegno della 
Ditta ad eliminare le suddette difformità dopo la consegna degli articoli non conformi, 
nei termini stabiliti dalla P.S., e contestualmente alla presentazione di idonea fideius-
sione di importo pari al valore della difformità riscontrata (della decurtazione che si 
sarebbe dovuta applicare), vincolata a favore della P.S., sino alla constatazione da 
parte della P.S. stessa dell’avvenuta eliminazione della suddetta difformità. 
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 Gli elicotteri previsti a fronte dei Lotti n. _ e n. _  saranno consegnati alla P.S. presso i luoghi 
di verifica di conformità (stabilimenti Ditta) entro 30 (trenta) giorni calendariali decorrenti dalla 
data di ricevimento da parte della Ditta della comunicazione di accettazione dell’A.D. 
 Le dotazioni a corredo AGE previste a fronte del Lotto n.4 saranno consegnate all’A.D. 
presso ____ della Polizia di Stato entro 20 (venti) giorni calendariali decorrenti dalla data di rice-
vimento da parte della Ditta della comunicazione di accettazione dell’A.D. 
 Quanto previsto ai fronte dei Lotti n. _ (Omologazione della configurazione elicottero secondo 
la specifica richiesta per la Polizia di Stato), da n._ a n._ (servizio di supporto tecnico-logistico-
manutentivo) e da n. _ a n. __ (corsi di addestramento per piloti e specialisti), non sarà oggetto 
di consegna, trattandosi di prestazioni di servizio. 
 La P.S. si riserva la facoltà di richiedere la consegna frazionata dei materiali in relazione alle 
proprie necessità. 

Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si inten-
dono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata preventiva 
comunicazione della Ditta alla P.S. con almeno 15 (quindici) giorni calendariali di anticipo. 
 

ART. 13 
MODIFICHE-AGGIORNAMENTI-VARIANTI 

È facoltà della P.S. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, 
se nel corso dei lavori si rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette modifiche e/o 
varianti e/o aggiornamenti, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecni-
che. 

Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo l'Art. 106 del D.Lgs. 
50/2016. 
 

ART. 14 
CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

 A completamento della normativa in materia, conviene che i termini fissati per la presen-
tazione alla verifica tecnica / di conformità e per la consegna potranno essere spostati, a ri-
chiesta della Ditta, in accordo tra le parti, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, 
incendi, alluvioni o altre cause consimili) non causati direttamente o indirettamente da fatti 
colposi o dolosi imputabili alla Ditta stessa, incluse le cause al di fuori della possibilità di ope-
rare della Ditta, quali ad esempio il riscontro di anomalie progettuali su parti di terzi, ovvero 
ritardi, furti o perdita nei trasporti, impediscano alla stessa di rispettare i termini suddetti. 

Ai fini dello spostamento dei termini lo sciopero è inteso causa di forza maggiore se è stato 
generale e di carattere nazionale o regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta. 
Gli scioperi aziendali non daranno luogo allo spostamento dei termini. 
 Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la ditta abbia fatto ricorso a terzi, regolarmente 
autorizzati dalla P.S. 
 Lo spostamento dei termini contrattuali potrà essere concesso per un periodo corrispon-
dente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovrà notificare al DDE 
l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di 20 giorni calendariali dal suo verificarsi 
ed inoltrare la relativa domanda, accompagnata da apposita documentazione che provi la du-
rata del ritardo, prima della scadenza dei termini contrattuali di presentazione alla verifica di 
conformità. 

Viene considerato causa di forza maggiore l’incidente di volo non dovuto a dolo o colpa della 
Ditta e/o fatti imputabili alla Ditta, il quale procuri danni di natura tale da pregiudicare i termini di 
presentazione alla verifica di conformità del velivolo incidentato. Ove si verificasse tale evenienza, 
verrà stabilito congiuntamente tra le Parti, nei modi di legge, il nuovo termine di presentazione 
alla verifica di conformità del velivolo danneggiato o distrutto. 
 Viene altresì considerato evento di forza maggiore il danno al motore provocato da ingestione 
di corpo estraneo, purché la Ditta abbia posto in essere tutte le azioni di propria competenza per 
evitare il verificarsi di tale evento. Allo scopo la Ditta si impegna ad attuare tutti gli accorgimenti 
atti a prevenire l’ingestione di corpi estranei regolamentando le attività sul piazzale di volo e par-
cheggio, nonché nelle aree di prova motore. Al verificarsi di tale evento la Ditta provvederà alla 
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sostituzione del motore con analogo efficiente. Tale spostamento dei termini potrà essere con-
cesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ot-
tenerlo, dovrà notificare al gestore del contratto l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine 
di 10 (dieci) giorni calendariali dal suo verificarsi ed inoltrare la relativa domanda, accompagnata 
da apposita documentazione che provi la durata del ritardo, tempestivamente e, ove possibile, 
prima della scadenza dei termini contrattuali di presentazione alla verifica tecnica / di conformità. 
 Vengono inoltre considerate cause di forza maggiore i ritardi nella concessione da parte di 
Enti Governativi Nazionali e/o Internazionali di informazioni, documentazione tecnica, autorizza-
zioni alla movimentazione/importazione/esportazione di materiali e/o documentazione attinenti 
l’esecuzione del presente contratto, sempreché la Ditta dimostri di aver posto in essere, in tempo 
utile e nelle modalità previste, tutte le azioni per pervenire all’ottenimento delle necessarie auto-
rizzazioni. 
 Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fon-
damento della richiesta di spostamento sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia 
denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, il gestore del contratto 
procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi. 

 
ART. 15 

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
  La Ditta si impegna ad osservare, nell'esecuzione del presente Contratto, le norme e 
le prescrizioni applicabili di cui al citato C.T. n___ al fine di assicurare i requisiti di qualità delle 
prestazioni e materiali oggetto di fornitura. 
  La Ditta si impegna ad operare nei propri stabilimenti in conformità alle edizioni vigenti 
al momento della stipula del contratto della Norma AER.Q-2110 “Requisiti di Assicurazione 
della Qualità concernenti la progettazione, lo sviluppo e la produzione”, che la Ditta dichiara di 
conoscere ed accettare. 
  La Ditta dovrà assicurarsi, rimanendone responsabile, che presso i propri subcon-
traenti sia attuato un Sistema Qualità adeguato alla natura della sub-commessa. 
  La Ditta deve tenere aggiornata tutta la documentazione generale redatta per docu-
mentare il proprio Sistema di Qualità ed in particolare quella da redigersi per i Piani di Assicu-
razione Qualità specifici per i tipi di lavorazioni ed attività richieste nel Capitolato Tecnico. Detti 
piani, redatti in conformità a quanto previsto dalla Norma AER-Q-140A, devono essere co-
munque verificati ed approvati dal Responsabile della Funzione Qualità della Ditta e dovranno 
essere applicati durante l'intero ciclo delle attività del presente contratto. 
  Il Piano di Qualità dovrà essere compilato, emesso e presentato al DDE per la valu-
tazione ed il successivo Nulla Osta da parte del RUP all’attuazione ed eventualmente emen-
dato di comune accordo tra le Parti contraenti in ottemperanza a quanto previsto dalla Norma 
AER-Q-140A, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare. 
  La Ditta deve presentare il Piano di Assicurazione di Qualità (P.A.Q.) definitivo entro 
90 (novanta) giorni dalla data di notifica di approvazione del presente contratto. 
              Le attività previste dal presente contratto sono assoggettate all’intervento del Servizio 
Governativo di Assicurazione Qualità secondo i termini e le modalità della norma AER.Q-2007 
(AQAP-2070 per contratti Esteri). L’Ente militare gestore del Contratto, in qualità di Ente De-
legante, al fine di stabilire la effettiva necessità di richiedere l’attivazione del SGAQ deve ef-
fettuare un’analisi critica dei requisiti del contratto/ordine e dei documenti ad esso correlati e 
una preliminare identificazione, analisi, valutazione e classificazione dei rischi prendendo a 
riferimento l’Allegato B alla norma AER.Q-2007 (Allegato C della AQAP-2070 per contratti 
Esteri).  L’Ente Delegante deve inoltrare la Richiesta Governativa di Assicurazione Qualità, 
corredata da tutta la documentazione contrattuale, tecnica, qualitativa (PdQ, PGR, Purchase 
Order etc) necessaria per poter avviare e condurre le attività di Assicurazione Qualità Gover-
nativa (AQG), alla – Direzione degli Armamenti Aeronautici, Vice Direzione Tecnica, 1° Ufficio, 
Via di Centocelle n.301, 00175 ROMA, PEC armaereo@postacert.difesa.it . La D.A.A.A., a 
seguito della positiva verifica formale della documentazione ricevuta, delegherà l’attività di 
AQG all’U.T.T. territorialmente competente il quale eserciterà suddetta attività in conformità 
con la norma AER.Q-2007; a tale proposito, nella documentazione facente parte dell’istanza 
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deve essere chiaramente identificata l’ubicazione dello stabilimento della Ditta dove vengono 
effettuate le prestazioni contrattuali. Per contratti Esteri l’Ente Delegante deve inoltrare la Ri-
chiesta Governativa di Assicurazione Qualità all’Autorità Nazionale di pertinenza i cui estremi 
sono contenuti nella pubblicazione AQAP-4107-SRD.1. 
La Ditta deve assicurare direttamente con documenti propri la certificazione qualità e la rispon-
denza delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni effettuate all'esterno. 
Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Qualità 
della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la Ditta dovrà 
adottare gli adeguati provvedimenti correttivi, fermi restando i prescritti termini di presenta-
zione alla verifica di conformità. 
La Ditta presenterà alla verifica di conformità quanto sarà oggetto di fornitura a fronte dei Lotti 
da n._ a n._ (elicotteri ed attrezzature AGE), allegando alla documentazione prevista un "Cer-
tificato di Conformità" (C.d.C.) redatto secondo il modello previsto dall'Allegato _ dell'AER-Q-
140A.  
Quanto previsto ai fronte dei Lotti n. _ Omologazione della configurazione elicottero secondo 
la specifica richiesta per la Polizia di Stato), da n. __ a n. __(servizio di supporto tecnico-
logistico-manutentivo) e da n. __ a n. __ (corsi di addestramento per piloti e specialisti), non 
necessita di “C.d.C.” in quanto relativi rispettivamente a documentazione tecnica e a 
prestazioni di servizio. 
Ciascun Certificato di Conformità deve essere firmato dal Responsabile della Funzione Qualità 
aziendale che sarà indicato nel Piano di Assicurazione Qualità. 
 

ART. 16 
TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INCONVENIENTI (S.I.) DEL CONTROLLO CON-

FIGURAZIONE, CERTIFICAZIONE DI TIPO MILITARE ED AGGIORNAMENTO DELLE 
PUBBLICAZIONI TECNICHE 

 La Ditta ha l'obbligo di tenere aggiornata la raccolta dei documenti tecnici specifici (Design 
Standard) e a carattere generale, rendendola disponibile alla P.S. per ogni eventuale esigenza. 
La documentazione relativa all'omologazione dei materiali dovrà essere custodita presso la Ditta 
per dieci anni da computarsi dalla data di svincolo dell'ultima fideiussione aperta a garanzia delle 
prestazioni contrattualmente pattuita, fermo restando che quanto sopra non si applica nei casi di 
contenzioso per i quali l'obbligo della conservazione della documentazione potrà essere supe-
riore a discrezione della P.S. 
In particolare si conviene quanto segue: 
1. Trattazione delle Segnalazioni Inconvenienti (S.I.) 

La Ditta dovrà assicurare, per gli articoli aeronautici contemplati nel presente contratto, e per 
quanto di competenza, la ottemperanza delle norme AER(EP).00-01-6 e AER.0-0-8, con i 
successivi aggiornamenti e norme associate che trattano le Segnalazioni, l'esame e lo studio 
di provvedimenti correttivi per gli Inconvenienti degli Articoli Aeronautici e delle Pubblicazioni 
Tecniche (SIP22/SIPE22).  
Resta inalterata la responsabilità della D.R.S. (Ditta Responsabile di Sistema), avendo la 
conoscenza e la responsabilità dell’intero progetto, dell’uso in sicurezza del bene prodotto e 
quindi l’obbligo di procedere all’investigazione ed analisi delle avarie (Segnalazioni Inconve-
nienti) inerenti al bene prodotto al fine di mantenere in sicurezza le caratteristiche di presta-
zioni e di aeronavigabilità. In tal senso la D.R.S. ha l’obbligo di formulare proposte di provve-
dimenti correttivi da adottare per la gestione e la risoluzione delle problematiche segnalate, 
restando a carico della D.R.S. gli oneri tecnici ed economici per le attività di investigazione 
ed analisi delle avarie (Segnalazioni Inconvenienti) e delle relative proposte di provvedimenti 
correttivi da adottare per la gestione e la risoluzione delle problematiche segnalate per il 
mantenimento della Continuous Airworthiness nel caso in cui l’inconveniente sia attribuibile 
a difetti intrinseci del prodotto e/o di conformità. La Ditta s’impegna pertanto ad eseguire le 
azioni di propria pertinenza e quelle disposte dalla P.S., entro i termini stabiliti dalla Norma 
AER(EP).00-01-6 e AER. 0-0-8.  
In caso di mancata ricezione dei materiali oggetto di S.I., la Ditta è responsabile della notifica 
all’Ente responsabile dell’invio di questi (e, per conoscenza, all’Ente gestore competente) 
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l’impossibilità di avviare le indagini. 
I costi relativi alle indagini disposte dalla P.S. saranno imputati alla Ditta nel caso in cui l’in-
conveniente risulti attribuibile a difetti intrinseci del prodotto e/o di conformità e/o ad errata 
lavorazione dal parte della Ditta stessa. 
In ogni altra situazione, esclusi quindi i casi di cui ai precedenti capoversi, i costi saranno 
imputati all’A.D. ed i relativi oneri saranno oggetto di apposito consuntivo da spesare nell’am-
bito della quota non programmata del presente contratto. 

2. Controllo della Configurazione 
La Ditta s’impegna ad osservare ed applicare il controllo della configurazione in aderenza 
alla norma AER(EP).00-00-5. La Ditta è tenuta ad emettere le Prescrizioni Tecniche Ditta 
(P.T.D.) secondo la norma AER(EP).00-00-5 come specificato nel C.T. n._____. Laddove le 
modifiche prescritte dalla Ditta abbiamo riflessi sul Certificato di Tipo, la Ditta è tenuta in fase 
di emissione ad applicare la norma AER(EP).P-2 secondo il C.T. n.______. 

3. Omologazione di Tipo Militare 
I particolari oggetto della presente fornitura saranno sottoposti al processo di Omologa-
zione di Tipo Militare, nei termini specificati nel C.T. n. ________ ed in accordo ai requisiti 
della norma AER(EP).P-2 che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare. 
La Ditta si impegna a presentare la documentazione per l’ottenimento dell’omologa-
zione/idoneità all’installazione, qualora necessaria, alla Vice Direzione Tecnica (V.D.T.) e 
per conoscenza alla Divisione Competente della D.A.A.A. a partire da 60 (sessanta) giorni 
calendariali prima della data di presentazione alla verifica di conformità del materiale in-
teressato. 
In osservanza della norma AER(EP).P-2 la Ditta potrà presentare alla verifica di confor-
mità il materiale per cui è prevista l’omologazione, solo dopo il superamento delle prove 
di omologazione ed il rilascio da parte della D.A.A.A. delle certificazioni previste, salvo le 
eccezioni previste dalla norma sopra citata AER(EP).P-2. 
Nel caso di conflitto tra il C.T n.________ e le specifiche tecniche in esso richiamate, 
prevalgono le indicazioni del C.T.. 

4. Aggiornamento delle Pubblicazioni Tecniche 
Le Pubblicazioni Tecniche ed i relativi aggiornamenti seguono le prescrizioni delle norme 
AER(EP).0-0-2 e AER.(EP)-104 e devono essere corredati da una “Dichiarazione di Ade-
guatezza” e da un “Certificato di Conformità”. La Dichiarazione di Adeguatezza deve atte-
stare l’adeguatezza tecnica del contenuto dei manuali e la rispondenza ai disegni ed alle 
specifiche tecniche della Ditta Responsabile del Sistema “D.R.S.”. Il Certificato di Conformità 
deve attestare la conformità a quanto contrattualmente previsto.  
La Ditta rimane impegnata ad aggiornare, a suo esclusivo carico, a prescindere dal momento 
in cui l’inconveniente viene segnalato fino a 5 anni dalla scadenza del presente contratto, le 
Pubblicazioni Tecniche a seguito di SIP22/SIPE22, relative a deficienze, omissioni, lacune 
ed errori di qualsiasi genere, che possano comprometterne l’adeguatezza, l’interpretazione 
o far sorgere dubbi. 
Per le pubblicazioni su supporto informatico si applicherà, inoltre, quanto previsto dalle 
norme della serie da AER(EP).P-170 ad AER(EP).P-174, in accordo alla classe di interattività 
prescelta, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare. 
I Manuali Tecnici che prevedono l’impiego di materiali pericolosi, devono contenere nel testo 
opportune e chiare avvertenze e precauzioni d’uso prima di ogni singola procedura che ne 
richieda l’utilizzo. La Ditta rimane comunque responsabile nel tempo, anche dopo la sca-
denza del contratto, delle conseguenze, derivanti sia dalla carenza o mancanza nel testo di 
dette informazioni, sia dalla omessa tempestiva comunicazione alla D.A.A.A., di qualsiasi 
eventuale successiva modifica o aggiornamento attinenti ai materiali pericolosi di cui sopra. 

 
ART.17 

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA 
In relazione al subappalto per l’esecuzione forniture e/o prestazioni oggetto della pre-

sente fornitura, la Ditta potrà avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da ditte subappaltatrici, 
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nazionali ed estere, presentando preventiva richiesta alla P.S. per la relativa autorizzazione, 
secondo quanto previsto dall’articolo 105 del D.LGS 50 del 18 aprile 2016. 

L’eventuale esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, ai sensi delle disposi-
zioni vigenti in materia, non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

Qualora autorizzato, il subappalto non potrà in alcun caso complessivamente superare la so-
glia di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. 

 La predetta richiesta dovrà essere correlata di tutta la documentazione richiesta dall’art. 105 
sopra richiamato nonché da ogni elemento utile per la verifica della sussistenza dei requisiti 
prescritti dalla normativa in materia. 

Posso essere oggetto di subappalto le attività espressamente indicate a pag.___ dell’offerta 

della ditta (All:___)  

E’ fatto obbligo alla Ditta di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei loro confronti dalla P.S., copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

corrisposti al subappaltatore  

Nel caso di subappalto autorizzato resta comunque ferma la responsabilità solidale della 
ditta contraente la quale, pertanto, risponderà pienamente e direttamente nei confronti 
dell’A.D. della regolare esecuzione e dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. 

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l’Amministra-
zione a risolvere il contratto in danno della Ditta ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. 

E’ autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea 
produttiva della Ditta, il cui approvvigionamento avverrà tramite Ditte subfornitrici rispondenti 
ai requisiti di Supplier Quality Assurance richiamati nel Piano di Qualità. 
 

ART. 18 
PAGAMENTI 

In relazione ai prezzi di cui al precedente Art.8 le fatturazioni da parte della Ditta avverranno 
secondo quanto di seguito riportato: 

- Lotto n. _: fatturazione dell’intero valore del Lotto ad avvenuta emissione del Certificato di 
Tipo Aeromobile per l’elicottero della Polizia di Stato come definito nel C.T. n.__________. 
Alla fattura sarà allegata l’evidenza dell’avvenuta emissione del suddetto certificato da 
parte della P.S. 

- Lotti n. _ e n. _: fatturazioni relative allo stato di avanzamento lavori, per gli importi di 
seguito indicati, che costituiscono una quota parte del valore del Lotto stesso. Ciascuno 
stato di avanzamento sarà oggetto di uno specifico “Verbale di Constatazione” sottoscritto 
tra le parti. Gli stati di avanzamento e le relative fatturazioni sono:  

a) disponibilità della cabina presso la linea di assemblaggio (pagamento pari al 30%); 
b) disponibilità dei motori (pagamento pari al 20%); 
c) installazione su elicottero della testa rotore principale (pagamento pari al 30%). 

La fatturazione del saldo pari al 20% del valore di ciascun Lotto sarà corrisposto ad 
avvenuta verifica di conformità, accettazione e consegna dell’elicottero. 
Per le fatturazioni relative agli stati di avanzamento, la Ditta rilascerà idonea garanzia 
fideiussoria a favore della P.S. che sarà svincolata dalla stessa ad avvenuta verifica di 
conformità, accettazione e consegna dell’elicottero corrispondente, previo nulla osta della 
P.S. 
A ciascuna fattura di avanzamento lavori sarà allegata la lettera di approntamento ed il 
Verbale di Constatazione. 
Alla fattura di saldo dell’elicottero sarà allegata la lettera di approntamento alla verifica di 
conformità, la lettera di accettazione e la dichiarazione di ricezione materiali. 

- Lotto n. _: fatturazione del materiale oggetto di fornitura ad avvenuta verifica di conformità, 
accettazione e consegna. A ciascuna fattura sarà allegata la lettera di approntamento alla 
verifica di conformità, la lettera di accettazione e la dichiarazione di ricezione materiali. 

- Lotti da n. _ a n. _: per ciascun Lotto, n. _ fatturazioni (su base trimestrale) pari al 25% 
dell’importo del Lotto stesso, ad avvenuta emissione degli statini mensili di efficienza flotta 
redatti dall’ufficio tecnico del _______________. La fattura del saldo ad avvenuta verifica 
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di conformità ed accettazione del Report consuntivo relativo alla verifica di disponibilità 
annuale della flotta, determinata come riportato nel C.T. n. _____. 
Alle fatture trimestrali sarà allegato lo statino mensile di efficienza firmato dall’Ufficiale 
Tecnico del___________. 
Alla fattura di saldo di ciascun Lotto sarà allegata la lettera di approntamento alla verifica 
di conformità e la lettera di accettazione. 

- Lotti da n. _ a n. __: fatturazione dell’intero valore di ogni Lotto alla disponibilità del docu-
mento che attesta la buona esecuzione dell’attività addestrativa, prevista in Allegato _ a 
fronte di ciascun Lotto, controfirmata dal capo-corso. A ciascuna fattura sarà allegato il 
suddetto documento che attesa la buona esecuzione dell’attività addestrativa controfir-
mata dal capo-corso. 

Nei casi di inadempienza, la P.S. potrà rivalersi nei confronti della Ditta, oltre che sui paga-
menti del presente contratto, anche su qualsiasi altro pagamento dovuto alla stessa Ditta per altri 
contratti con la P.S. 

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza delle prestazioni di cui al presente 
contratto, sarà effettuato con mandati informatici sul conto corrente bancario n. 
_______________________intestato alla Ditta ______________________ presso la Banca 
_______________________________________________. 

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le procedure stabilite 
dall’articolo 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto 
Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare MEF 4 novembre 2013 n. 37. 

Le stesse dovranno contenere l’indicazione del seguente codice IPA ______. 
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le norme contenute nell’ar-

ticolo 31 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall’articolo 1, comma 1, della Legge 9 
agosto 2013, n. 98. 

In caso di eventuale autorizzazione al subappalto, la Ditta è obbligata a trasmettere, entro 
venti giorni dalla data di ricezione di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanziate rela-
tive ai pagamenti da essa Ditta affidataria corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate. 

Le Parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma (Allegato 
8) derivanti dall’articolo 42 della Legga 31 dicembre 2009, n. 196 e dall’Articolo 6 commi da 10 
a 16 del Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 
2012, n. 135, nonché delle circolari applicative MEF n. 24, 27 e 1 rispettivamente in data 23 
luglio 2012, 5 settembre 2012 e 18 gennaio 2013 e seguenti in materia. 

In considerazione della natura pubblica del Contratto, le Parti, avvalendosi della facoltà pre-
vista dall’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231, come modificato dal 
Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, espressamente concordano che il termine entro il 
quale verrà disposto il pagamento delle fatture, mediante emissione di apposito ordinativo, è fis-
sato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte della P.S. 

ART. 19 
PRIVATIVA INDUSTRIALE E REDEVANCES 

La proprietà di tutti i risultati / know-how associati alle attività necessarie alla fornitura di 
quanto in oggetto del presente contratto, rimane alla Ditta ed ai suoi contraenti / subfornitori per 
quanto di loro competenza. Fanno eccezione i risultati / know-how derivanti dalle attività di studio 
e ricerca, spesate come costi non ricorrenti, necessarie per l’omologazione della configurazione 
per la Polizia di Stato dell’elicottero ____, i quali rimangono di proprietà della P.S.  
 

ART. 20 
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DI FORNITURA DI PARTI DI 

RICAMBIO 
É fatto obbligo alla Ditta di mantenere a proprie spese le attrezzature realizzate per lo 

sviluppo e la produzione del materiale di cui al presente Contratto (a livello di Hardware e 
Software) in stato di perfetta efficienza, per l’intero periodo di esecuzione del presente Con-
tratto e di conservarle, in buono stato di manutenzione, per un periodo di 5 (cinque) anni de-
correnti dalla data di liquidazione finale del Contratto medesimo. 
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La P.S. ha la facoltà di esonerare la Ditta da tale obbligo prima che detto termine sia scaduto. 
La Ditta durante l’espletamento del presente Contratto ed il successivo periodo di 5 (cinque) 

anni, e prima dell’eventuale esonero di cui al comma precedente, è obbligata inoltre a soddisfare 
eventuali richieste della P.S. per la fornitura, a condizioni mutuamente accettabili, di parti di ri-
cambio per i materiali oggetto del presente Contratto. 

L’obbligo della Ditta di mantenere le suddette attrezzature non fa sorgere l’impegno, né giu-
ridico né di fatto, che la P.S. debba assegnare alla Ditta nuove commesse nel predetto quinquen-
nio. Analogamente l’obbligo della Ditta di fornire parti di ricambio non fa sorgere alcun impegno 
per la P.S. di ordinativi di parti di ricambio.  

Sulla base di preventivi specifici accordi con la Ditta, la P.S. si riserva il diritto di acquisire, 
tenuto conto di quanto già corrisposto e libere da diritti di terzi, tutte o in parte le attrezzature 
specifiche di proprietà della Ditta, impiegate per l’esecuzione del presente Contratto, nel corso o 
allo scadere del quinquennio. 

Alla scadenza dei 5 (cinque) anni, ove la Ditta intenda alienare o distruggere le attrezzature 
nei cui confronti la P.S. non abbia esercitato il diritto di cui al precedente comma, dovrà ottenere 
la preventiva specifica autorizzazione della P.S. medesima. La P.S. si riserva il diritto di esercitare 
nei 5 (cinque) anni i necessari controlli in ordine agli obblighi della Ditta previsti nel presente arti-
colo. 
 

ART. 21 
VISITE DI ESTRANEI E TUTELA DEL SEGRETO 

 Durante l'esecuzione delle prestazioni inerenti il presente Contratto, la Ditta si impegna 
ad ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano le visite degli estranei agli stabilimenti 
civili di interesse militare, disposizioni che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare. 
In caso di inadempienza la P.S. ha facoltà di applicare le sanzioni previste dalle disposizioni 
medesime, fermo restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti. 
 La Ditta si impegna a garantire nell'esecuzione del presente contratto l'osservanza degli 
obblighi ad essa derivanti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 124, dal D.P.C.M. 6 novembre 2015, 
n. 5 recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni 
classificate”, dal D.P.C.M.. 2 ottobre 2017 n. 3 recante “Disposizioni integrative e correttive al 
D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5” e dalla Direttiva P.C.M. ANS 3/2006 “Disposizioni in materia 
di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale”. 
  

ART. 22 
GARANZIA 

La garanzia sulle prestazioni e forniture effettuate dalla Ditta a fronte del presente Con-
tratto, escluso il materiale G.F.x. e fatte salve le responsabilità da vizi occulti, viene stabilita 
come segue: 
- la durata della garanzia per le prestazioni oggetto del contratto è di 365 giorni dalla data del 

Verbale di Consegna alla P.S.; 
- la garanzia viene prestata dalla Ditta presso i propri Stabilimenti. Qualora la P.S. richieda che 

essa venga prestata, ove tecnicamente possibile, presso i Reparti d’impiego, gli oneri relativi 
alle spese di viaggio e trasferta dei tecnici della Ditta saranno a carico della P.S.; 

- se durante il periodo di garanzia si manifestassero difetti o vizi, attribuibili alla Ditta, che pre-
giudichino il buon funzionamento del prodotto, la Ditta è tenuta a: 
a. fornire a proprio carico la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza del prodotto 

riscontrato difettoso; 
b. riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose; 
c. fornirne altre nuove su richiesta della P.S. qualora le parti impiegate nella lavorazione 

dell’articolo in garanzia non rispondano pienamente alle specifiche di progetto. 
Ogni difetto riscontrato nel periodo di garanzia dovrà essere notificato dalla P.S. alla Ditta 

entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data in cui il difetto è stato riscontrato, fermo restando 
l’obbligo per la Ditta di intervenire per la contestazione e/o eventuale rimessa in efficienza sul 
posto, ove possibile, non appena tecnicamente fattibile per la Ditta stessa e comunque non oltre 
60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della chiamata in garanzia. 
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Il decorso del periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno di comunicazione alla Ditta dei 
difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali. 

Per le parti sostituite a seguito di un intervento in garanzia sarà applicabile un nuovo periodo 
di garanzia, pari a quello inizialmente previsto; per le parti rilavorate sarà applicabile un nuovo 
periodo di garanzia pari a quello residuo all’atto della chiamata in garanzia. 

Ogni ritardo nella riconsegna del materiale sottoposto a intervento in garanzia, rispetto alla 
tempistica che verrà comunicata, una volta completati gli accertamenti sulla parte, al DDE e 
all’Arma, sarà assoggettato alle stesse penalità, per tempo e valore, applicabili per il ritardo nella 
presentazione alla verifica di conformità e consegna del materiale medesimo. Il valore sul quale 
tale penalità sarà calcolata corrisponderà ai costi sostenuti dalla Ditta per l’intervento in garanzia, 
da accertare da apposita Commissione nominata dal RUP. 

Non rientrano nella garanzia le avarie e i difetti che, da contraddittorio tra la P.S. e la Ditta, 
risultassero imputabili ad un non corretto impiego dell’articolo fornito rispetto a quanto previsto 
dalla documentazione tecnica applicabile. 
 

ART. 23 
DIRITTI DI TERZI 

La Ditta assicura che per l’esecuzione del presente contratto non ha violato e non violerà 
diritti di terzi. 
 A tal fine, fin da ora la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti dall’eventuale viola-
zione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, proprietà intellettuali, privative, royalty ecc., 
relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne la P.S. da qualsiasi 
pretesa o azione giudiziaria intentata da terzi titolari del brevetto, della privativa o della pro-
prietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione. 
 

ART. 24 
CAUZIONE 

A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni e forniture previste in con-
tratto, la Ditta, ai sensi dell’Articolo 54 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive 
modifiche, dell’Articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché della determi-
nazione n. 7/2007 dell’11 settembre 2007 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti dei lavori pubblici, 
servizi e forniture, poiché in possesso di certificazione di qualità, ha prestato, in armonia con 
quanto previsto dall’Articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e successive modificazioni, re-
golare cauzione di Euro ______________sotto forma di ___________, nella misura del 5,25% 
dell’importo contrattuale, a fronte del 5% richiesto. 

Detta cauzione sarà svincolata progressivamente alla scadenza del periodo di garanzia, ove 
applicabile, di ciascuno dei lotti contrattuali e per quote corrispondenti al prezzo degli stessi e 
secondo le previsioni dell’Art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Per i lotti soggetti a constatazione o “avanzamento lavori”, lo svincolo avverrà proporzional-
mente alle forniture eseguite ovvero alle prestazioni erogate. 
 

ART. 25 
CONTROVERSIE 

 Per le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, trovano applicazione le 
norme contenute negli artt. 205 e ss. del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è com-
petente il Foro di Roma. 
 

ART. 26 
CODIFICAZIONE (IDENTIFICAZIONE – DATI DI GESTIONE – CODICI A BARRE) 

1) Ove prevista dal contratto la consegna di parti di ricambio elicottero e/o attrezzature pe-
culiari la Ditta si impegna a fornire alla P.S., con la eventuale collaborazione dei subforni-
tori: 

- i dati di identificazione; 
- i dati di gestione; 
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- l’identificazione a mezzo codice a barre. 
2) Requisito di codificazione 

La codificazione degli articoli di rifornimento è obbligatoria in accordo ai principi del NATO 
Codification System e perché la Forza Armata destinataria possa prenderli in carico e 
renderli utilizzabili introducendoli così nel ciclo logistico nazionale. 
Per poter codificare, si deve già disporre del codice NCAGE del Contraente e dei codici 
CEODIFE dell’Ente Appaltante (EA) e del Gestore Amministrativo, tutti rilasciati dall’Or-
gano Centrale di Codificazione (OCC). 
I dati di codificazione, rispondenti al requisito contrattuale relativo agli articoli in fornitura 
sia di origine nazionale sia estera che il Contraente s’impegna a fornire, sono composti 
da: dati identificativi (CM-03), dati di gestione (GM-02), dati tecnico-amministrativi (L07) e 
relativi codici a barre (CAB). 

3) SPLC- Spare Part List for Codification 
Il Contraente, a fronte della fornitura contrattuale, dovrà proporre all’EA, entro giorni 90 
decorrenti dalla data di notifica dell’avvenuta approvazione dell’atto negoziale, una lista di 
articoli da codificare Spare Part List for Codification -SPLC. 
L’EA, se ritenuto opportuno, potrà indire specifica riunione preliminare per definire la 
SPLC, cui potranno partecipare lo stesso Contraente, l’Ente Logistico (EL)/Organo Codi-
ficatore (OC) di FA e l’OCC. 
Tale SPLC dovrà essere presentata per tutti gli articoli in fornitura, anche se risultassero 
già codificati. 
Nella SPLC dovranno essere inseriti tutti i dati essenziali indicati nella Guida al Sistema 
di Codificazione NATO. In particolare, vanno inseriti per ogni articolo il part number prin-
cipale (cioè quello del Costruttore o del Responsabile del progetto o dell’Ente Governativo 
responsabile dell’emissione norma/specifica) ed, eventualmente, il/i part number secon-
dario/i (cioè quello dei Fornitori). 
La SPLC dovrà essere divisa in liste con articoli di produzione nazionale e articoli di pro-
duzione estera. 
La SPLC definitiva dovrà poi essere inviata dal Contraente tramite e-mail all’EA e da 
quest’ultimo approvata formalmente prima che il Contraente possa procedere, secondo 
come previsto nei successivi comma 4,5, 6, all’inserimento dei dati sul Sistema Informa-
tivo Automatizzato Centralizzato (SIAC) della Difesa messo a disposizione dall’OCC tra-
mite il link ufficiale www.siac.difesa.it 

4) Liste di Screening 
Al fine di consentire all’OCC le attività di “Screening”, ovvero di verifica dell’eventuale esi-
stenza di articoli già codificati e/o di aggiornamento dei propri dati di archivio, il Contraente, 
non oltre 10 (dieci) giorni dall’approvazione della lista SPLC di cui al comma 3, dovrà 
compilare ed inviare all’EA e all’OCC, tramite SIAC, le liste estratte dalla SPLC differen-
ziandole tra liste nazionali ed estere. 
Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati. 
L’EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codifi-
cativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 giorni per validare o per richiedere al Con-
traente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. 
Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo 
di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta. 
Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’EA entro un massimo di 5 (cinque) 
giorni. 
Tale processo può essere reiterato sino a quando l’EA non ritenga soddisfatto il requisito 
contrattuale. 
I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all’A.D, 
saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l’applicazione delle penalità di cui al 
successivo comma 11. 
A seguito della validazione dell’EA, o trascorso il termine previsto in assenza di comuni-
cazioni da parte di quest’ultimo, l’OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) giorni, 
al completamento delle attività di Screening. 



 

 17 

  

L’OCC potrà comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro 
completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico am-
ministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa. 

5) Liste di Codifica 
Non oltre 20 (venti) giorni dalla ricezione dell’esito dello Screening di cui al comma 4, per 
gli articoli non codificati, il Contraente dovrà compilare ed inviare all’EA e all’OCC, tramite 
SIAC, la SPLC con i part number, i relativi CAB e per gli articoli nazionali le proposte di 
schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le relative schede L07 
(queste ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con allegata la necessaria 
documentazione tecnica). 
L’EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codifi-
cativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 giorni per validare o per richiedere al Con-
traente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. 
Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo 
di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta. 
Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’EA entro un massimo di 5 (cinque) 
giorni. 
Tale processo può essere reiterato sino a quando l’EA non ritenga soddisfatto il requisito 
contrattuale. 
I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all’A.D, 
saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l’applicazione delle penalità di cui al 
successivo comma 11. 
A seguito della validazione da parte dell’EA, o trascorso il termine previsto in assenza di 
comunicazioni da parte di quest’ultimo, l’OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) 
giorni, al completamento delle attività di Codifica con l’assegnazione dei NATO STOCK 
NUMBERS (NSN), dandone informazione all’EA, al Contraente e all’EL/OC di Forza Ar-
mata. 
L’OCC potrà comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro 
completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico am-
ministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa. 

6) Liste di Screening e Codifica 
Su richiesta dell’EA, in alternativa, il Contraente potrà presentare contestualmente le liste 
di Screening con la richiesta di Codifica (assegnazione dei NSN) non oltre 30 (trenta) 
giorni dalla approvazione della SPLC di cui al comma 3. 
Le liste dovranno contenere la SPLC con i part number e i relativi CAB e per gli articoli 
nazionali le proposte di schede CM-03 e GM-02, mentre per gli articoli di origine estera le 
relative schede L07 (quest’ultime compilate obbligatoriamente in lingua inglese e con al-
legata la necessaria documentazione tecnica). 
Le liste dovranno essere presentate anche per gli articoli che risultassero già codificati. 
L’EA, responsabile dal punto di vista tecnico della rispondenza al contratto dei dati codifi-
cativi (liste e articoli), potrà intervenire entro 15 giorni per validare o per richiedere al Con-
traente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. 
Le modifiche richieste dovranno essere effettuate dal Contraente entro il termine massimo 
di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data della richiesta. 
Queste modifiche dovranno poi essere rivalidate dall’EA entro un massimo di 5 (cinque) 
giorni. 
Tale processo può essere reiterato sino a quando l’EA non ritenga soddisfatto il requisito 
contrattuale. 
I giorni occorrenti per le correzioni, qualora non riconducibili a cause imputabili all’A.D, 
saranno considerati giorni di ritardo e comporteranno l’applicazione delle penalità di cui al 
successivo comma 11. 
A seguito della validazione da parte dell’EA, o trascorso il termine previsto in assenza di 
comunicazioni da parte di quest’ultimo, l’OCC provvederà, entro un massimo di 20 (venti) 
giorni, al completamento delle attività di Codifica con l’assegnazione dei NATO STOCK 
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NUMBERS (NSN), dandone informazione all’EA, al Contraente e all’EL/OC di Forza Ar-
mata. 
L’OCC potrà comunque richiedere all’EA la verifica dei dati forniti dal Contraente e il loro 
completamento con gli elementi identificativi CM-03, di gestione GM-02 e/o tecnico am-
ministrativi L07 (solo per le liste estere), per assicurare la corretta attività codificativa. 

7) Codificazione di origine estera 
Per consentire all’A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati, e nell’attesa 
di completare l’iter codificativo tramite l’ufficio estero competente, l’OCC assegnerà nu-
meri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti da quelli definitivi 
(assegnati dall’ufficio estero competente). 
In questo caso lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle 
discrepanze dei dati codificativi forniti dal Contraente, eventualmente rilevate dagli uffici 
esteri competenti. 
L’OCC comunicherà all’EA e per conoscenza al Contraente i numeri di codificazione de-
finitivi assegnati o le anomalie verificatesi. 
L’EA comunicherà formalmente le anomalie al Contraente richiedendo la correzione delle 
stesse. 

8) Flussi Dati e Corrispondenza 
L’immissione, lo scambio dei dati e le comunicazioni relative alla codificazione, a meno di 
diversa disposizione contrattuale, dovranno avvenire per via telematica tramite SIAC. 

9) Norme in vigore 
Le norme procedurali sull’attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, 
sono contenute nella SGD-G-035 - Edizione 2017 “Guida al Sistema di Codificazione 
NATO” emanata da SEGREDIFESA e disponibile sul sito ufficiale del SIAC www.siac.di-
fesa.it, nella quale sono presenti informazioni e disposizioni di dettaglio su come presen-
tare le liste, i dati identificativi CM-03, di gestione GM-02 e sulla modalità di predisposi-
zione dei dati connessi alla presentazione dei codici a barre CAB e dei dati tecnico-ammi-
nistrativi L07. 

10) Verifica di Conformità e Accettazione d’Urgenza 
La tassatività dei termini di approntamento alla verifica di conformità degli articoli in forni-
tura prescinde dal completamento dell’iter di codificazione. 
L’EA/EC può disporre, in assenza della conclusione dell’iter codificativo, il collaudo dei 
materiali e procedere all’eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli 
prontamente utilizzare, eventualmente ricorrendo alla codificazione transitoria (nota 5), 
fermo restando che l’attività codificativa dovrà essere svolta a compimento dei requisiti 
contrattuali. Il saldo del contratto potrà avvenire solo dopo la codificazione definitiva di tutti 
gli articoli individuati. 

11) Penali e Garanzia 
Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle liste SPLC con i 
part number, i relativi CAB, le schede CM-03, GM-02 e L07 di cui ai commi 3, 4, 5, 6 
saranno sommati e considerati come unico termine complessivo. 
II ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi com-
porterà una penale pari a € 30,00 per ogni giorno di ritardo. 
Nell’ambito della garanzia contrattuale, l’EA potrà richiedere al Contraente tutte le azioni 
ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative. 

 
ART. 27 

PENALITÀ 
In caso di ritardato approntamento alla verifica di conformità e consegna, ove queste siano 

previste, di quanto oggetto di fornitura a fronte del presente contratto, qualora questa non risulti 
imputabile a causa di forza maggiore (Articolo 14) e/o ritardi nella fornitura di materiale e 
prestazioni di competenza della P.S. (Articolo 6), si applicheranno penalità pari allo _______% 
del valore di ogni singola fornitura/prestazione per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo 
del 10% del valore di ogni singola fornitura/prestazione in ritardo. 

Relativamente alle prestazioni di supporto tecnico-logistico-manutentivo “chiavi in mano” 
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di cui ai Lotti da n. __ a n. __, nel caso in cui dal report consuntivo annuale di disponibilità degli 
elicotteri ____ il livello di efficienza risulti inferiore a quanto precisato nel Capitolato Tecnico 
_____, sarà applicata una penalità pari a Euro _________ al giorno, fino al raggiungimento di 
un massimo pari al 10% del valore del Lotto stesso. 

Per le prestazioni non programmate, la penalità da applicare dovrà essere ragguagliata al 
valore di ogni singola prestazione presentata in ritardo alla verifica di conformità; più precisa-
mente, per ogni giorno calendariale di ritardo la penale sarà dello _____% del valore della 
singola prestazione fino al raggiungimento di un massimo pari al 10% del valore di ogni singola 
fornitura/prestazione in ritardo. 
  In caso di mancato rispetto dei termini di presentazione dei preventivi per le prestazioni 
non programmate di cui al punto 2 dell’articolo 2, la Ditta sarà soggetta alla penalità di Euro 
25,00 per importi dei preventivi inferiori a Euro 50.000,00, Euro 50,00 per importi dei preventivi 
compresi tra Euro 50.000,00 e Euro 150.000,00 ed Euro 100,00 per importi dei preventivi su-
periori a Euro 150.000,00 per ogni giorno calendariale di ritardo. Qualora il ritardo sia superiore 
ai 90 gg calendariali la P.S. applicherà una penalità convenzionale pari a Euro 2.500 per pre-
ventivi inferiori a Euro 50.000,00, Euro 5.000,00 per importi dei preventivi compresi tra Euro 
50.000,00 e Euro 150.000,00 ed Euro 10.000,00 per importi dei preventivi superiori a Euro 
150.000,00. 

In caso di ritardo nella presentazione del Piano di Qualità definitivo rispetto al termine di 
90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione, da parte della Ditta, della 
notifica di registrazione, nei modi di legge, del decreto di approvazione del presente contratto 
(ovvero della sua eventuale anticipata esecuzione) sarà applicata la penalità pari a € 50,00 
per ogni giorno calendariale di ritardo. 

Nel caso in cui siano individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema 
Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato negli specifici Piani di Assicurazione Qualità, la 
Ditta dovrà adottare gli adeguati provvedimenti correttivi. In tal caso sarà applicata una penalità 
pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno intercorso a partire dal sessantesimo giorno 
seguente alla notifica della non conformità fino alla notifica dell’attuazione del provvedimento 
correttivo. 

Per qualsiasi eventuale inadempienza alle norme contenute nell’Art. 20 (Obbligo di con-
servazione delle attrezzature e di fornitura di parti di ricambio) potranno essere applicate, a 
carico della Ditta, penalità convenzionali pari di volta in volta a Euro 2.000,00 (duemila/00). 

In ogni caso, l’ammontare complessivo delle penalità applicate alla Ditta non potrà supe-
rare il 10% dell’ammontare complessivo del presente Contratto. 

In caso di risoluzione parziale del contratto, la penalità massima applicabile sarà uguale 
alla penalità relativa al lotto o sua frazione raggiunta alla data di comunicazione mediante PEC 
da parte della Ditta dell’impossibilità ad adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo 
concesso dalla P.S. nell’atto di diffida ad adempiere. 

E’ facoltà della P.S., a suo insindacabile giudizio e secondo il suo esclusivo interesse, 
richiedere alla Ditta, in luogo dell’applicazione delle penalità, la fornitura suppletiva di presta-
zioni previste a contratto (attrezzature AGE, supporto logistico, corsi di addestramento) se-
condo i prezzi congruiti ed indicati all’art. 8,per un valore corrispondente alla penale. 
 

ART. 28 
NORME U.N.I. 

Nell’esecuzione del presente Contratto è fatto obbligo alla Ditta contraente di osservare 
le Unificazioni U.N.I già rese obbligatorie con Decreti Ministeriali, nei modi e nei termini stabiliti 
dai Decreti stessi. Verranno inoltre osservate, in quanto possibile, le Unificazioni U.N.I. già 
definite e pubblicate ma per le quali non siano stati ancora emanati i relativi Decreti. Per quanto 
si riferisce ai materiali di provenienza estera si dovranno osservare, secondo l’origine, le ri-
spettive Norme di Unificazione, salvo specifiche richieste della P.S.. 
 

ART. 29 
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

Per le prestazioni oggetto del presente contratto, la Ditta si impegna ad osservare e a far 
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osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 
svolta, gli obblighi di condotta previsti dall’art. 2, comma 3 D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante 
il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, in applicazione della Legge 6 novembre 
2012, n. 190. 

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice, in relazione alla gravità ed alla com-
patibilità degli stessi con le circostanza concrete, potrà essere causa di risoluzione del pre-
sente contratto nei casi ritenuti più gravi. 

L’Amministrazione contesterà per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un congruo termine 
per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino 
non accoglibili, la P.S., nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, si riserva la 
facoltà di dare applicazione alle previste disposizioni sanzionatorie in materia. 
 

ART. 30 
TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE 

La Ditta è responsabile di assicurare che i materiali in fornitura possano essere usati in 
sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi nazionali in 
materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente contratto, inclusi gli obblighi 
derivanti dall’applicazione del Regolamento (CEE) n° 1907/2006 (REACH). 

La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad 
assicurare la conformità dell’appalto alle previsioni delle normative di cui al suddetto punto 
vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. 
Eventuali oneri associati per adempimenti relativi a normative REACH emesse successiva-
mente alla data di stipula del presente contratto saranno oggetto di futura negoziazione tra le 
Parti in base ai principi di correttezza e buona fede. 

Pertanto, tenuto conto che la P.S. in base al regolamento REACH si configura come 
“utilizzatore a valle”, all’atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la 
Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti: 

a) una copia della “Dichiarazione di conformità della Ditta al Regolamento REACH” dalla 
quale risulti: 
- di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH” impone a tutti 

i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o 
in quanto componenti di miscela o articolo; 

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di fornitura 
(sia di produzione Ditta che di subfornitura); 

b) qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli superino la 
quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, una copia dell’ “Attestato di conformità” della Ditta, 
in cui venga indicato il “legale rappresentante” nominato ai fini del programma REACH 
e fornisca le seguenti informazioni: 
- codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato; 
- peso totale della sostanza; 

tale Attestato verrà prodotto annualmente dalla Ditta, e conterrà una valutazione “pro 
rata” in peso della percentuale di sostanze impiegate nella produzione Ditta di articoli 
destinati all’Amministrazione della Difesa, rispetto alla produzione totale. 

c) elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze 
soggette al Regolamento REACH nonché le relative “schede di sicurezza”, ove 
applicabile. 

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto 
per l’avvio della verifica di conformità da parte dell’A.D.. La mancata produzione dei documenti 
di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell’ammissione a verifica di 
conformità. 

La Ditta dovrà inoltre, nella fase di servizio / impiego del bene fornito, informare tempesti-
vamente la P.S. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali 
già forniti, le eventuali precauzioni per l’uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica 
dei manuali d’uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesati a fronte di 
successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e 
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successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, 
anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d’uso degli stessi, in 
ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni 
di sicurezza. Pertanto la responsabilità della Ditta per la prestazione eseguita non si esaurisce 
solo nel possibile danno derivante da difetti dovuti al suddetto intervento ma permane nell’ob-
bligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l’uso in sicurezza dello 
stesso. La Ditta ha l’obbligo e la responsabilità di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le 
indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della 
vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la 
tutela del personale e dell’ambiente. 
 

ART. 31 
TUTELA DEI LAVORATORI 

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle prestazioni 
oggetto del contratto risultanti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro e di le-
gislazione sociale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 

La Ditta è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle 
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risul-
tanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del Contratto, alla categoria e nella 
località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche 
ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la 
categoria ed applicabile nella località in cui si svolgono le prestazioni. 

L’obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. 
I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o recede da esse. 
 

ART. 32 
ASSICURAZIONI SOCIALI 

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo l’osservanza degli obblighi di legge e di 
contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare  quelli sulle 
Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..), ivi com-
presi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed gli obblighi 
che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali 
aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, in-
dennità ai richiamati alle armi, etc.).  

Nel caso di ottenimento da parte dell’Amministrazione del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, 
che segnali un’inadempienza contributiva, la P.S., ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016, provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo 
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 

Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, l’Amministrazione, 
acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’Esecuzione, proporrà 
la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine 
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’otteni-
mento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Amministra-
zione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un 
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la de-
cadenza dell’autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all’Osservato-
rio. 

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 
0,50%; le ritenute saranno svincolate, previa verifica di regolarità contributiva, in sede di liqui-
dazione dell’ultima fattura. La Ditta, pertanto, emetterà pertinenti fatture, nei confronti della 
P.S., non comprensive dell’importo delle ritenute a garanzia. 
In alternativa, a garanzia, la Ditta ha la facoltà a propria discrezione di: 
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- costituire, in anticipo all’emissione della prima fattura contrattuale, dedicato deposito 
temporaneo presso la Tesoreria Provinciale dello Stato per un valore pari allo 0,50% 
dell’importo complessivo del contratto, da svincolarsi, previa verifica di regolarità contri-
butiva, in sede di liquidazione dell’ultima fattura; 

oppure 
- effettuare a fronte della prima fattura contrattuale un’unica ritenuta pari allo 0,50% 

dell’importo complessivo del contratto, da svincolarsi, previa verifica di regolarità contri-
butiva, in sede di liquidazione dell’ultima fattura. 

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della 
Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 
nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione (RUP), ai sensi dell’art. 30, comma 6, del 
D.lgs. n. 50/2016, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 
15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata conte-
stata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra asse-
gnato, l’Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori 
le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente o dalle 
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto 
ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente da-
gli interessati. 

Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra indicate, l’Am-
ministrazione provvederà all’inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provin-
ciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori 
del territorio italiano, per i necessari accertamenti. 
 

ART. 33 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) 

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, integrato e corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 
106, e successivamente dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9 
agosto 2013, n. 98, e con particolare riferimento all'Art.26 comma 3-ter, essendo la stazione 
appaltante  diversa dal "datore di lavoro" (Ente del C.d.S. in cui si espleterà l’attività della Ditta), 
si redige e si allega al presente Contratto in Allegato _ il DUVRI recante una valutazione pre-
ventiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del Con-
tratto medesimo. 

L'Ente di F.A. presso il quale si espleteranno le attività, prima dell'inizio della loro esecu-
zione, integrerà il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei 
luoghi in cui verranno espletati gli obblighi contrattuali, individuando le misure atte ad eliminare, 
o quantomeno ridurre, tali rischi, ed indicando i relativi costi. 

Tali costi, ove ravvisati, saranno sostenuti dall'ente di F.A. con i fondi ordinariamente as-
segnati per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del De-
creto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni. 

L'integrazione del DUVRI, sottoscritta per accettazione dall'esecutore (Ditta), seppur non 
allegata, costituirà parte del presente Contratto. 
 

ART. 34 
APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE CONCERNENTI LE PRESCRIZIONI MI-

NIME PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DA ATTUARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O 
MOBILI 

Non applicabile. 
 

ART. 35 
OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dalla legge 17 dicembre 
2010, n.217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010 n.187), tutti i movimenti 
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finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bo-
nifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a con-
sentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema 
di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG) n. ____. 

L’inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa 
di risoluzione del presente Contratto. La Ditta assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finan-
ziari riferiti al presente contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel 
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative 
ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso ter-
mine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli 
stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relative ai dati trasmessi. 

Parimenti, nei Contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente commessa, deve 
essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo della traccia-
bilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. La P.S. procederà, ai sensi di 
legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione. 

Qualora l’impresa abbia notizia dell’inadempimento del subappaltatore o subcontraente 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere all’immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale, informandone contestualmente il gestore contrattuale e la Prefettura 
competente per territorio. 

L’inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136, come 
modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, 
fatta salva la possibilità di risoluzione di cui al precedente comma 2., l’applicazione delle san-
zioni previste all’art. 6 della legge medesima. 
 

ART. 36 
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 
- cessazione di attività e dichiarazione di fallimento della Ditta; 
- malafede, frode o gravi inadempienze nella esecuzione del contratto da parte della Ditta; 
- mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto del contratto; 
- subappalto non previsto o  autorizzato. 

Nei casi sopra indicati la risoluzione si verifica di diritto quando l’Amministrazione comunica 
alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso all’ese-
cutore contrattuale è liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni già regolarmente 
verificate, accettate e consegnate. 
A precisazione di quanto previsto al precedente punto 1 e fermo quanto disposto nei prece-
denti articoli, è riservata altresì all’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto per gravi 
inadempienze nella esecuzione del contratto qualora oltre il termine di 15 giorni assegnato 
dalla P.S. alla Ditta, quest’ultima non abbia comunicato formalmente un piano risolutivo, con 
esplicita indicazione delle tempistiche richieste da sottoporre ad accettazione da parte 
dell’A.D., in relazione alle seguenti inadempienze: 

- la mancata esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto da parte della 
Ditta, per una quota parte superiore al trentacinque percento delle suddette prestazioni 
contrattuali; 

- nel caso in cui il Ditta non rispetti gli obblighi di cui al precedente Articolo 15, eccezione 
fatta per il ritardo nella presentazione del Piano di Qualità ed eventuali ritardi a fronte 
di richieste di interventi correttivi, in quanto già sottoposti alle penali di cui all’Articolo 
27; 

- nel caso la P.S. accerti che la Ditta non disponga più dei requisiti previsti dalla norma 
AER.00-00-5 per il mantenimento della nomina di Ditta Responsabile di Sistema della 
linea elicotteri oggetto del presente contratto. 

L’esercizio delle facoltà anzidette da parte dell’Amministrazione non esonera la Ditta dalle 
responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle 
disposizioni vigenti. 
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ART. 37 

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO 
 È in facoltà dell’Amministrazione, con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente 
dal rapporto contrattuale, ove esigenze connesse con il servizio lo richiedessero. 
 In tal caso sarà riconosciuto alla Ditta il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite 
e il valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla Ditta, come fatto constatare da 
verbale redatto in contradditorio fra le parti, oltre al dieci per cento dell’importo residuale neces-
sario per raggiungere i quattro quinti dell’ammontare globale del contratto. 
 I materiali non altrimenti impiegabili dalla Ditta restano acquisiti dall’Amministrazione. 
 

ART. 38 
VINCOLO CONTRATTUALE 

 Il presente contratto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà 
la P.S. se non dopo l’intervenuta sua approvazione e registrazione presso gli Organi di controllo 
nei modi e nei termini di Legge. 
 

ART. 39 
ONERI FISCALI E CONTRATTUALI 

 In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, 
registrazione e altre inerenti al presente contratto, sono a carico della Ditta. La Ditta è tenuta a 
versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indi-
cata a tale titolo dall’Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate 
con D.M. 24 maggio 2005 dal Ministero dell’Economia e Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 28 maggio 2005 n. 123 e s.m.i.. Il versamento della somma di cui al precedente comma 
dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto 
con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli inte-
ressi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell’effettivo versa-
mento. L’attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all’Ufficiale rogante.  
 Ai sensi dell’Art. 8/bis del D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla pre-
stazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Contratto, non è imponibile 
l’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). 
 Le spese di bollo relativi ai preventivi/consuntivi di cui alle prestazioni non programmate pre-
viste al Punto 2 dell’Articolo 3, saranno incluse nei preventivi stessi, ai sensi della Direttiva SGD 
023, Parte I - Capo I - Paragrafo 8. 
 

ART. 40 
VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E PROCURE 

 Qualora nel corso dello svolgimento del presente Contratto si verificassero variazioni nella 
denominazione sociale della Ditta, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate alla 
P.S. 
 La P.S. non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa 
notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo prece-
dente. 
 

ART. 41 
PATTO D’INTEGRITÀ 

 Il Patto d’Integrità, debitamente sottoscritto, di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge 6 
novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-
zione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” nonché del paragrafo III.5.9. del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione approvato dal Ministro dell’Interno in data, in Allegato 
__ al presente contratto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dello stesso.  
 

ART.42 
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COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente Contratto potranno essere effettuate 

anche via Posta Elettronica Certificata. All’uopo, gli indirizzi PEC della P.S. e della Ditta sono 
di seguito riportati: 

- _________________________ 
ART. 43 

ELEZIONE DEL DOMICILIO 
Per la esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di Legge, la Ditta elegge il 

proprio domicilio in ____________ 
 

ART. 44 
OPZIONE 

 Nel caso di evoluzione dell’esigenza operativa legata alla necessaria mobilità della Polizia 
di Stato, allo scopo di integrare, in una fase successiva, la dotazione di aeromobili ad ala 
rotante, l’A.D. si riserva il diritto di esercitare, l’opzione per l’acquisizione di n._____ ulteriori 
elicotteri__________ e correlati servizi di supporto tecnico-logistico-manutentivo tipo “chiavi in 
mano” e addestrativo, nella configurazione descritta nel C.T. n. ______, ai seguenti prezzi: 

a) fornitura di n. ____ ulteriori elicotteri: €____________________); 
b) erogazione di correlato servizio di supporto tecnico-logistico-manutentivo tipo “chiavi 

in mano” per 3 anni e 300 FH / anno / elicottero: __________ per personale pilota 
(n.____4 studenti) e tecnico-manutentore (n.____8 studenti):_______________ I di-
ritti di opzione sono esercitabili, anche separatamente, dall’A.D. entro _____ giorni 
dalla notifica di effettività del presente contratto, mediante comunicazione alla Ditta a 
mezzo PEC. 

 Alla ricezione di tale comunicazione, a garanzia della completa ed esatta esecuzione delle 
prestazioni previste dall’opzione, la Ditta ai sensi dell’Articolo 103 del D.Lgs 50/2016 dovrà 
presentare cauzione per una somma pari al 5% dell’ammontare dell’opzione richiesta. 
 I termini di approntamento alla verifica di conformità delle forniture opzionali saranno co-
municati dalla Ditta alla ricezione della suddetta comunicazione di esercizio dell’opzione. Qua-
lora tali termini superino il limite di due anni dalla data di esecutività del presente contratto, i 
suddetti importi saranno assoggettati a revisione prezzi in base agli indici di rivalutazione ____ 
 Per le forniture/prestazioni previste a fronte della presente Opzione restano inoltre validi 
tutti gli articoli del presente contratto. 
 

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE 
 
 
 

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA 
 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 1341 comma 2 del Codice Civile, si approvano spe-
cificamente le clausole di cui ai seguenti Articoli: 
 
Articolo   8 PREZZI 
Articolo 11 LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA’ 
Articolo 12 VERIFICA DI CONFORMITA’, ACCETTAZIONE E CONSEGNA 
Articolo 14 CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
Articolo 18 PAGAMENTI 
Articolo 22 GARANZIA 
Articolo 25 CONTROVERSIE 
Articolo 27 PENALITA’ 
Articolo 36 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Articolo 37 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO 
Articolo 38 VINCOLO CONTRATTUALE 
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IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE 
 
 
 
 

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA 
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